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1- OBJETO DEL PROYECTO 

 

1.1- LOCALIZACIÓN 

 

El camino está situado en el término municipal de Puente de Montañana en la provincia 

de Huesca. El acceso a este camino se encuentra en el punto kilométrico 82 de la 

Nacional 230 dirección Torre Baro. Dicho camino tiene una longitud de 6,04 km hasta 

llegar a Coscolla.  

Coscolla es una masía donde se encuentra la empresa Coscolla S.L. Se trata de una 

explotación agropecuaria, la cual es la mayor causante del tráfico. 

En el siguiente mapa se puede ver el camino marcado por una línea negra y el punto 

final del trayecto de color rojo. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de localización e indicación (en negro) del camino proyectado. 

 

 



_____________________________________________________________MEMORIA 

 6 

1.2- NATURALEZA DEL PROYECTO 

 

Se cree conveniente el acondicionamiento del camino rural debido a que en los últimos 

años el volumen de la explotación agropecuaria ha incrementado, como consecuencia de 

este crecimiento, actualmente, el tráfico de vehículos pesados es mayor. 

 

 

1.3- DIMENSIONES DEL PROYECTO 

 

El camino tiene exactamente 6040 m de largo y 6 m de ancho.  

Tiene una cota máxima de 787,59 m y una mínima de 655,2 m. A lo largo de todo el 

recorrido se encontrarán diferentes desniveles. 
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2- ANTECEDENTES 

 

Nueve años atrás se realizó la rehabilitación de dicho camino. Actualmente, debido al 

aumento del tráfico y el mal estado del firme, el camino necesita otra reconstrucción. 

La razón principal por la cual se lleva a cabo el proyecto de acondicionamiento es la 

situación actual en la que se encuentra el camino. 

El camino tiene un ancho de 3,5 m y carece en gran parte de cunetas eficaces y obras de 

drenaje.  

Esta mejora es necesaria debido a que el tráfico de vehículos pesados es cada vez mayor 

a causa del crecimiento de la explotación agropecuaria. 
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3- BASES DEL PROYECTO 

 

3.1- SITUACIÓN ACTUAL 

 

El camino rural se encuentra en el Pre-pirineo Oriental Aragonés, tiene una topografía 

ondulada que consta de diferentes desniveles a lo largo de todo el recorrido. Hay una 

diferencia de cotas de aproximadamente 120m. 

Se trata de un camino de 6,04 km de largo y 3,5 m de ancho, lo que dificulta el paso de 

dos vehículos al mismo tiempo. 

La vía da acceso a una explotación agropecuaria y a una zona forestal. 

La explotación agropecuaria está formada por una explotación porcina de ciclo cerrado 

con una capacidad de 1200 plazas de madres y 3.000 plazas de cebo. Dicha explotación 

también abarca una superficie agrícola de 80ha, en las cuales se realiza cultivo 

extensivo de cebada y de alfalfa. Para acceder a gran parte de la superficie agrícola es 

necesario hacerlo a través del camino en cuestión.  

La explotación forestal consta de 600 ha en las cuales hace 30 años se realizó un 

aprovechamiento forestal repoblando todo la zona con Pinus halepensis. En esta 

explotación forestal no se realiza ninguna actividad en concreto, sino que 

periódicamente se realizan actividades de aclareo y limpieza siempre que es necesario.  

Actualmente, el camino se encuentra en un estado de deterioro, lo cual ha llevado a 

plantearse su rehabilitación.  

 

3.2- DIRECTRICES DEL PROYECTO 

 

3.2.1- Finalidad perseguida: 

 

El objetivo de este proyecto es facilitar la circulación de los vehículos de la zona. 

Se realizará la infraestructura que tenga menor impacto ambiental y las expropiaciones 

sean menores. 

 

 

 

 



_____________________________________________________________MEMORIA 

 9 

3.2.2- Condicionantes del promotor:  

 

El promotor de la obra es la empresa Coscolla S.L. 

Los condicionantes impuestos por el promotor son en su mayoría limitaciones de 

dimensiones: 

 

� El camino tiene que tener un ancho suficiente para que se puedan cruzar dos 

vehículos pesados sin ningún problema. 

� Evitar que el trazado del camino vaya por encima de las fincas que se encuentran 

en el recorrido. 

� Evitar, en medida de lo posible, pendientes excesivas para favorecer la 

circulación de vehículos pesados cargados. 

� Buena acceso hasta las diferentes parcelas. 

 

3.2.3- Criterios de valor: 

 

El camino da acceso a numerosas parcelas, la solución constructiva intentará evitar la 

ocupación  del nuevo trazado en parcelas de uso agrícola. Prevalecerá la ocupación de 

terrenos de monte sobre la de terrenos agrícolas. 

Se intentará llevar a cabo el mínimo movimiento de tierras posible. 

Los servicios afectados se intentarán dejar tal y como están actualmente, salvo que por 

motivos de seguridad se tengan que modificar. 
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3.3- CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

 

Los tipos de condicionantes que se pueden encontrar durante la realización de la obra de 

acondicionamiento pueden ser de dos tipos, dependiendo del uso o del medio. 

 

3.3.1- Condicionantes debidos al uso: 

 

� El camino estará condicionado por el tráfico de vehículos pesados debido a la 

explotación agropecuaria. La intensidad media diaria de vehículos pesados será 

aproximadamente entre dos y cinco vehículos. Dependiendo de la época 

aumentará o disminuirá. Por ejemplo, en época de cosecha, concretamente en los 

meses de junio y julio, el tránsito de vehículos pesados aumentará.  

� A parte de los vehículos pesados, también circularan por dicho camino vehículos 

ligeros puesto que junto a la explotación agropecuaria también se encuentra una 

vivienda aislada.   

� Junto a este camino encontramos una zona forestal, motivo por el que también 

circulará la maquinaria necesaria para el mantenimiento de  dicha explotación, y 

en caso de incendio, para la extinción de éste. 

 

3.3.2- Condicionantes del medio: 

 

� La zona donde se encuentra el camino tiene un relieve ondulado, el cual tenemos 

que tener en cuenta a la hora de hacer el trazado para evitar fuertes pendientes. 

Hay una diferencia de cotas máximas de 120 m. 

� En la mayor parte del recorrido encontramos parcelas cultivadas de cebada y 

alfalfa de dicha explotación agropecuaria, las cuales intentaremos respetar. 

� En diversos puntos del camino se tendrán que realizar obras de drenaje debido a 

las diferentes corrientes de agua que encontramos en este recorrido.  

� El lugar en el que se encuentra el camino es de clima continental-mediterráneo. 

Los veranos acostumbran a ser calurosos y secos, con una temperatura media de 

28 ºC y los inviernos fríos y con lluvias dispersas. En invierno la temperatura 

media es de 8 ºC.       

� El terreno de la zona tiene una textura franco-arcillosa. 
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4- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

 

4.1- IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Se han considerado dos alternativas, las cuales se diferencian básicamente en el trazado. 

 

- Alternativa 1: 

 

Inicia en el punto quilométrico 82 de la N-230 y sigue el trazado que hay actualmente 

con algunas modificaciones, evitando curvas innecesarias y adecuando los radios de las 

curvas. Finalizará una vez transcurridos 6,04 km al llegar a Coscolla. 

 

- Alternativa 2: 

 

Empieza y finaliza en los mismos puntos que la alternativa 1. En este caso el camino 

tendrá una longitud de 5,4 km, su trazado no sigue exactamente el camino actual. Este 

menor recorrido será debido al mayor número de zonas de cultivo afectadas, 

produciendo un mayor impacto ambiental. 

 

4.2- EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

 

4.2.1- Restricciones impuestas por los condicionantes: 

 

A la hora de elegir una alternativa hay que fijarse en los condicionantes impuestos por 

el promotor. 

La alternativa 1 cumpliría todos los condicionantes ya que su trazado se ha realizado 

evitando, en medida de lo posible, pasar por encima de las parcelas y evitando fuertes 

pendientes. 

En cambio, la alternativa 2 al querer disminuir al número de curvas y la longitud del 

camino, ha afectado a un mayor número de zonas de cultivo. 
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4.2.2- Efectos de las alternativas sobre los objetivos del proyecto: 

 

En la alternativa 1 al realizar el trazado sobre el camino que hay actualmente, esta 

producirá un menor impacto en el medio que la alternativa 2. 

Por otra parte, la alternativa 2 provocará un mayor número de expropiaciones. 

 

4.3- ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA A DESARROLLAR 

 

La alternativa a desarrollar será la alternativa 1, ya que afectará en menor grado tanto al 

medio como a las expropiaciones. 

Con esta elección, se tratará de mejorar el camino ya existente, pero realizando algunas 

modificaciones para su mejor circulación. 
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5- INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

5.1- TRÁNSITO 

 

5.1.1- Clasificación del tránsito: 

 

La circulación por la vía será constante durante todo el año, exceptuando la época de 

cosecha. Durante dicho periodo habrá un aumento del tránsito, pero en el resto de 

épocas del año no habrá variaciones significativas de tránsito. 

La mayor parte del tránsito estará formada por vehículos ligeros y vehículos agrícolas 

(tractores…). También circularán vehículos pesados dirigidos a la explotación 

agropecuaria. 

Ocasionalmente, se encontrará maquinaria forestal realizando operaciones de aclareo y 

limpieza en la zona forestal. 

Se prevé que la Intensidad Media Diaria  (IMD) sea entre dos y cinco vehículos pesados 

al día. 

 

5.2- VELOCIDAD BASE DEL PROYECTO 

 

En la determinación de la velocidad se tiene que tener en cuenta las características 

topográficas de la zona y la intensidad de tránsito estimado. 

Considerando que el terreno es ondulado y la Intensidad Media Diaria está entre dos y 

cinco se decide que la velocidad base de proyecto sea de 40km/h.  

Observando que los radios de las curvas son bastante grandes se podría tomar una 

velocidad mayor, pero de todos modos se cree conveniente escoger dicho valor, dado 

que un camino rural no tiene las  mismas condiciones que una carretera y el tránsito más 

frecuente serán vehículos de gran tamaño que irán a velocidades lentas. 
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5.3- RADIO MÍNIMO 

 

El radio mínimo y la velocidad base del proyecto vienen relacionados a través de la 

siguiente expresión: 

 

Rmin=0,026·Vp
2 

 

Por lo tanto, el radio mínimo permitido a lo largo de todo el camino será de 41,6 m. 

Observando los radios del camino vemos que todos excepto dos están por encima de 

dicho valor, es decir, todos cumplen la condición. 

Los radios que no cumplen la condición tienen un valor de 20 m y 30 m y se encuentran 

en el P.K. 4187,472 y en el 4167,299, respectivamente, esto es debido al 

aprovechamiento del puente que se encuentra en ese punto. Dicho tramo tendrá que ir 

señalizado con una velocidad menor que la velocidad base, para evitar cualquier tipo de 

problema. La velocidad de ese tramo será de 20 km/h. 

 

5.4- TRAZADO EN PLANTA 

 

El inicio del camino se encuentra en el punto kilométrico 82 de la nacional 230 con una 

cota de 702 m y finaliza tras haber recorrido 6,04 km con una cota de 738 m.  

 

5.4.1- Trazado: 

 

A la hora de definir el trazado se ha intentado seguir el recorrido que existe actualmente 

intentando evitar expropiaciones de terreno y siguiendo, en la medida de lo posible, las 

curvas de nivel para evitar fuertes pendientes tal y como lo deseaba el promotor. 

Se ha pretendido diseñar un camino sin curvas muy fuertes y que entre estas exista una 

mínima longitud de recta para garantizar una buena conexión entre ellas. 
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5.4.2- Radios de las curvas horizontales: 

 

Se han escogido radios grandes para asegurar un mínimo de comodidad en la 

conducción y poder mantener una velocidad constante. 

Se ha proyectado un radio mínimo de 30 m y otro de 20 m en el P.K. 4187,472 y en el 

P.K. 4167,299 que no cumplen las condiciones de seguridad para una velocidad de 40 

km/h, este tramo tendrá que estar señalizado con su correspondiente velocidad de 20 

km/h para advertir a los usuarios de la vía. 

En el Anejo I se adjunta una tabla donde se detallan los radios de cada curva del camino 

con el punto quilométrico y los sobreanchos correspondientes. 

 

5.5- TRAZADO EN ALZADO 

 

El trazado en alzado se puede ver reflejado en el perfil longitudinal. 

El perfil longitudinal se puede observar en los planos adjuntos. 

En este apartado se define las pendientes que va a tener al camino a lo largo de todo el 

recorrido.  

Una vez se ha obtenido el perfil longitudinal, la rasante es la que indica las pendientes, 

los desmontes y los terraplenes que se realizarán. 

La rasante se ha adaptado al terreno para que los movimientos de tierra sean los 

menores posibles, también se ha intentado que los volúmenes de desmonte y terraplén 

sean similares para poder complementarse.  

 

5.5.1- Pendientes: 

 

 A la hora de hacer la rasante se ha pretendido que no haya pendientes excesivamente 

fuertes. La pendiente máxima no debe superar el 10%. 

La pendiente del 10% es un valor de referencia que es aconsejable no sobrepasar debido 

a que por el camino circulan, en su mayoría, vehículos pesados a los cuales les sería 

difícil subir pendientes más fuertes que la nombrada anteriormente. 

La inclinación máxima de la rasante se encuentra en el P.K. 410,692 con un valor de un 

9,8%. 
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5.5.2- Acuerdos verticales: 

 

En los cambios de rasante donde hay una diferencia de pendiente, se han proyectado 

acuerdos verticales con el fin de evitar despegues y mejorar la visibilidad de los 

conductores. 

En la definición de los acuerdos verticales se ha pretendido que la tangente tenga un 

determinado valor, éste es la mitad de la velocidad base de proyecto. 

El parámetro Kv se ha elegido a partir de la tangente, pero intentando que sea mayor de 

500 m para evitar cambios de rasante muy bruscos. 

En el Anejo III se puede observar las pendientes en función del P.K. y también la 

elección de los acuerdos verticales. 

 

5.6- PERFILES TRANSVERSALES 

 

La sección transversal queda definida por los diferentes parámetros que la forman: 

 

� Plataforma 

� Pendiente transversal 

� Cunetas 

� Taludes de desmonte y terraplén 

� Firme 

� Tierra vegetal 

 

Los perfiles se generan a partir del programa MDT y se podrán ver en los planos 

adjuntos al proyecto. 

 

5.6.1- Plataforma: 

 

El camino tendrá una calzada de 6 m. Ancho suficiente para que se crucen dos vehículos 

sin dificultad. No dispondrá de arcén y la plataforma tendrá un ancho de 6,4 m. 
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5.6.2- Pendiente transversal:  

 

La pendiente transversal a lo largo del camino será de un 2% a cada lado del eje.  

 

5.6.3- Cunetas: 

 

En las zonas que se requieran cunetas, éstas tendrán una profundidad de 0,5 m. y un 

ancho de 1 m. con una sección triangular. Estarán hechas con hormigón proyectado 

debido a las altas velocidades que se producirán. 

 

5.6.4- Taludes de desmonte y terraplén: 

 

Al ser un terreno de consistencia normal, los taludes tendrán una relación de 1:1. 

 

5.6.5- Firme: 

 

El firme tendrá 6 m de ancho y 0,2 m de espesor.  

 

5.6.6- Tierra vegetal: 

 

Se extraerán 20 cm de tierra vegetal allí donde sea necesario. 

 

5.7- EL FIRME 

 

El firme se ha elegido a partir del gráfico de Dal-Ré, R. Caminos Rurales. El gráfico va 

en función del tránsito y del CBR. 

Escogemos la curva A ya que el número de vehículos diarios en el camino esta entre 2-

5, y por el otro lado considerando el tipo de suelo que encontramos en la zona 

suponemos, ya que no tenemos referencias concretas, que el CBR no será menor de 4.   

Para el camino proyectado, se construirá un firme de 20 cm de espesor. Este grosor será 

llenado por una base de zahorra artificial. 
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5.8- MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 

Al haber intentado ajustar lo máximo posible la rasante al terreno, los volúmenes de 

desmonte y terraplén acumulados serán bastante bajos, considerando que son 6 km de 

camino y que el relieve de la zona presenta pendientes considerables. 

 

5.8.1- Volúmenes de terraplén y desmonte: 

 

El volumen de desmonte se utilizará para terraplenar. Teniendo en cuenta el 

esponjamiento, el volumen de desmonte necesario para terraplenar será mayor que 

25322 m3. Se ha considerado un esponjamiento del 15%. 

 

 DESMONTE (m3) TERRAPLÉN (m3) 

MDT 40602 25322 
Con esponjamiento 40602 29120 

 

En el Anejo IV se encuentra el listado de cubicación completo extraído con el programa 

MDT.  

 

5.8.2- Diagrama de masas: 

 

En el siguiente gráfico se puede observar el volumen acumulado  de tierra (m3) en 

función de la distancia al origen (m). Se puede ver como se compensa el volumen de 

desmonte con el de terraplén. Existe mayor volumen de tierra de desmonte que de 

terraplén. 

El volumen de desmonte que sobre, será transportado con camiones a vertedero. 

A la hora de realizar el gráfico se ha tenido en cuenta el esponjamiento. 
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DIAGRAMA DE MASAS
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Figura 2. Diagrama de masas 

 

5.9- SEÑALIZACIÓN 

 

Por cuestión de seguridad, se colocará una señal en cada extremo del camino (P.K. 0 y 

P.K. 6040) indicando la velocidad máxima de 40 km/h. 

En  los P.K. 4160 y 4230 se colocarán señales de velocidad de 20 km/h debido a que las 

curvas en ese tramo son de radios menores. 

 

5.10- DRENAJES  

 

Para diseñar las obras de drenaje es necesario conocer el origen y la magnitud de los 

caudales máximos que pueden llegar a un destino en concreto. 

Los caudales de escorrentía se calcularán a partir de la fórmula de Bürkli-Zeigler: 

 

25,0

19,3 






⋅⋅⋅⋅=
S

J
KISQm  

 

La expresión de Manning-Strickler nos servirá para dimensionar las obras de drenaje a 

realizar, ya sean las cunetas o los tubos:  

 

KJRSVSQ ⋅⋅⋅=⋅= 2

1

3

2

 

 

Los correspondientes cálculos se podrán observar en el Anejo V. 
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5.10.1- Resultados obtenidos: 

 

- Caudales de escorrentía: 

 

CUENCA P.K. (m) SUPERFICIE 
(ha) 

PENDIENTE 
(%) 

K I 1 (mm/h) Qm (l/s) 

1 0-98 2,06 34,8 0,6 56,7 554,11 

2 98-220 2,68 31,1 0,6 56,7 656,28 

3 220-293 0,95 27,7 0,6 56,7 292,89 

4 293-1216 18,04 25,7 0,6 56,7 2614,93 

5 1216-1437 14,11 21,1 0,6 56,7 2070,21 

6 1437-2340 60,77 27,6 0,6 56,7 6619,01 

7 2340-4403 1,20 27,7 0,6 56,7 348,98 

8 4403-4782 4,17 38,2 0,6 56,7 962,54 

9 4782-4953 1,40 25,7 0,6 56,7 384,48 

10 4953 37,64 20,9 0,6 56,7 4310,95 

11 4953-5692 19,62 31,1 0,6 56,7 2920,88 

12 5692-5827 0,86 14,3 0,6 56,7 230,41 

13 5827-6040 14,62 25,6 0,6 56,7 2231,36 
 

La cuenca número 10 solo afectará un punto concreto del camino (P.K. 4953). 
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- Caudales y velocidades de las cunetas: 

 

CUENCA TRAMO  P.K. (m) Calado (m) Qm (m3/s) Velocidad (m/s) 
1 1 0-98 0,400 0,5541 3,46 
2 2 98-220 0,475 0,6563 2,91 
3 3 220-293 0,330 0,2929 2,69 

4 293-600 0,495 0,8716 3,56 
5 600-900 0,495 0,8716 3,56 4 

6 900-1216 0,495 0,8716 3,56 
7 1216-1290 0,465 0,6901 3,19 
8 1290-1364 0,465 0,6901 3,19 5 

9 1364-1437 0,465 0,6901 3,19 
10 1437-1527 0,497 0,6619 2,68 
11 1527-1617 0,497 0,6619 2,68 
12 1617-1707 0,497 0,6619 2,68 
13 1707-1790 0,497 0,6619 2,68 
14 1797-1887 0,497 0,6619 2,68 
15 1887-1950 0,497 0,6619 2,68 
16 1950-2067 0,497 0,6619 2,68 
17 2067-2157 0,497 0,6619 2,68 
18 2157-2247 0,497 0,6619 2,68 

6 

19 2247-2340 0,497 0,6619 2,68 
7 20 2340-4403 0,350 0,349 2,85 

21 4403-4593 0,390 0,4813 3,16 
8 

22 4593-4782 0,390 0,4813 3,16 
9 23 4782-4953 0,360 0,3845 2,97 

24 4953-5490 0,475 0,9736 4,32 
25 5490-5550 0,475 0,9736 4,32 11 

26 5550-5692 0,475 0,9736 4,32 
12 27 5692-5827 0,310 0,2304 2,40 

28 5827-5900 0,470 0,7438 3,37 
29 5900-5970 0,470 0,7438 3,37 13 

30 5970-6040 0,470 0,7438 3,37 
 

 

Las cunetas serán de hormigón proyectado, debido a que las velocidades son superiores 

a las permitidas en el caso de que se dejaran las cunetas con el terreno parcialmente 

cubierto de vegetación.  

La velocidad máxima admisible estará entre 4,5 y 6 m/s. En este caso, no se sobrepasa 

en ningún tramo.  
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- Situación, diámetros y velocidades de los tubos: 

 

Nº de tubo P.K. (m) Ø(cm) Qm (m3/s) Velocidad (m/s) 
1 98 100 1,210 3,08 
2 293 100 1,165 2,97 
3 600 80 0,872 3,47 
4 900 80 0,872 3,47 
5 1290 80 0,690 2,75 
6 1364 80 0,690 2,75 
7 1437 100 1,352 3,44 
8 1527 80 0,662 2,63 
9 1617 80 0,662 2,63 
10 1707 80 0,662 2,63 
11 1790 80 0,662 2,63 
12 1887 80 0,662 2,63 
13 1950 80 0,662 2,63 
14 2067 80 0,662 2,63 
15 2157 80 0,662 2,63 
16 2247 80 0,662 2,63 
17 4403 80 0,830 3,30 
18 4593 60 0,481 3,40 

19-20 4953 120/120 5,669 5,01 
21 5490 80 0,974 3,87 
22 5550 80 0,974 3,87 
23 5827 80 0,974 3,87 
24 5900 80 0,744 2,96 
25 5970 80 0,744 2,96 

 

En el P.K. 4953 se colocarán dos tubos de diámetro 120 cm para conseguir evacuar el 

agua que llegará a ese punto. 

En el P.K. 4340 se mantendrá la obra de drenaje ya existente, aceptando el buen estado 

de la misma y que su sección es suficiente para evacuar toda el agua que aportara el 

barranco que cruza por ese punto. 

Las velocidades que se darán en los tubos no sobrepasarán los límites permitidos. 
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6- PROGRAMACIÓ DE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

� Replanteo. 

� Desbroce y despeje del terreno. 

� Excavación en zona de desmonte. / Terraplenado. 

� Formación de cunetas. 

� Colocación de tubos, arquetas y embocaduras. 

� Formación del firme. 

� Señalización. 

 

6.1- Replanteo: 

 

Rendimiento: 1700 m/día. 

Longitud del eje del camino a replantear: 6040 m. 

Duración de la actividad: 4 días. 

 

6.2- Desbroce y despeje del terreno: 

 

Rendimiento: 1600 m2/día. 

Superficie a desbrozar  limpiar: 63355 m2. 

Duración de la actividad: 40 días. 

 

6.3- Excavación en zona de desmonte: 

 

Rendimiento: 800 m3/día. 

Volumen a excavar: 40602 m3. 

Duración de la actividad: 51 días. 

 

6.4- Terraplenado: 

 

Rendimiento: 1000 m3/día. 

Volumen a terraplenar: 29120 m3. 

Duración de la actividad: 30 días. 
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6.5- Formación de cunetas: 

 

Rendimiento: 800 m/día. 

Metros de cuneta a realizar: 6040 m. 

Duración de la actividad: 8 días. 

 

6.6- Colocación de tubos, arquetas y embocaduras: 

 

Rendimiento: 1 u/día. 

Unidades a instalar: 75 m. 

Duración de la actividad: 75 días. 

 

6.7- Formación del firme: 

 

Rendimiento: 600 m3/día. 

Volumen de zahorras a extender: 7248 m3. 

Duración de la actividad: 13 días. 

 

6.8- Señalización: 

 

Rendimiento: 4 u/día. 

Unidades a instalar: 4 u. 

Duración de la actividad: 1 día. 

 

6.9- Calendario de ejecución de las obras: 

 

El tiempo previsto para la finalización de las obras, es de 225 días laborables. Se prevé 

una jornada laboral de ocho horas de lunes a viernes. Considerando que en un mes, hay 

21 días laborables, la duración de la obra se estima algo más de diez meses. 

Alguna de las actividades se realizarán al mismo tiempo, por ello se reducirá el tiempo 

de ejecución. 
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7- PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de quinientos veintiséis mil 

ochocientos cincuenta y dos euros con noventa y siete céntimos (526.852,97 €). 

El presupuesto de ejecución por contrata (aplicando el presupuesto del Estudio de 

Seguridad y Salud, el 6% de Beneficios industriales, el 13% de Gastos generales y el 

16% del IVA) asciende a la cantidad de setecientos treinta y tres mil trescientos setenta 

y nueve euros con treinta y tres céntimos (733.379,33 €) 

 

8- SEGURIDAD Y SALUD 

 

El Estudio de Seguridad y Salud nos servirá para definir los riesgos laborables que 

puedan surgir en la obra según los parámetros empleados en el proyecto y de acuerdo 

con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. Una vez definidos los riesgos que 

afectan a la salud y a la integridad física del personal que intervendrá en la construcción, 

se proponen las medidas de prevención y protección para reducirlos y controlarlos. 

Estos riesgos y las medidas de prevención y protección se tendrán en cuenta por parte 

del contratista. 

El Estudio de Seguridad y Salud viene redactado en el Anejo VII. 

El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de cinco mil 

doscientos sesenta y ocho euros con cincuenta y tres céntimos de euro (5.268,53 €) IVA 

no incluido. 

 

Lérida, Julio del 2009 

 

Miriam Niubó Montanuy 
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 TRAZADO EN PLANTA 

 

En la siguiente tabla se detallan los radios de cada curva del camino con su P.K. y los 

sobreanchos generados a partir del programa MDT. 

Las letras I y F hacen referencia a los P.K. de inicio y final de las curvas, 

respectivamente. 

 

 P.K. (m) RADIO (m) SOBREANCHO (m) 
I 83,977 0,338 
F 133,982 

120 
0,338 

I 159,612 0,338 
F 212,691 

120 
0,338 

I 248,640 0,338 
F 334,769 

120 
0,338 

I 391,132 0,450 
F 424,480 

90 
0,450 

I 432,005 0,506 
F 487,213 

80 
0,506 

I 497,950 0,675 
F 519,244 

60 
0,675 

I 535,368 0,675 
F 586,630 

60 
0,675 

I 611,095 0,338 
F 651,978 

120 
0,338 

I 671,643 0,450 
F 710,243 

90 
0,450 

I 721,895 0,579 
F 747,872 

70 
0,579 

I 774,678 0,506 
F 811,488 

80 
0,506 

I 841,312 0,579 
F 940,799 

70 
0,579 

I 1030,172 0,225 
F 1053,983 

180 
0,225 

I 1108,533 0,203 
F 1132,049 

200 
0,203 

I 1188,770 0,506 
F 1239,369 

80 
0,506 

I 1261,590 0,450 
F 1305,152 

90 
0,450 
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 P.K. (m) RADIO (m) SOBREANCHO (m) 
I 1314,630 0,579 
F 1355,016 

70 
0,579 

I 1425,645 0,506 
F 1460,422 

80 
0,506 

I 1492,737 0,506 
F 1533,154 

80 
0,506 

I 1603,316 0,253 
F 1613,373 

160 
0,253 

I 1733,149 0,238 
F 1745,525 

170 
0,238 

I 1816,155 0,270 
F 1853,788 

150 
0,270 

I 1932,187 0,312 
F 1952,013 

130 
0,312 

I 1973,810 0,405 
F 2004,505 

100 
0,405 

I 2054,474 0,368 
F 2086,603 

110 
0,368 

I 2119,285 0,450 
F 2168,727 

90 
0,450 

I 2282,044 0,450 
F 2343,973 

90 
0,450 

I 2353,492 0,450 
F 2408,698 

90 
0,450 

I 2581,144 0,450 
F 2643,491 

90 
0,450 

I 2669,651 0,450 
F 2794,210 

90 
0,450 

I 2842,544 0,506 
F 2902,073 

80 
0,506 

I 2914,881 0,810 
F 2956,846 

50 
0,810 

I 3049,211 0,506 
F 3115,121 

80 
0,506 

I 3238,579 0,405 
F 3284,080 

100 
0,405 

I 3292,287 0,338 
F 3346,281 

120 
0,338 

I 3423,471 0,238 
F 3436,284 

170 
0,238 

I 3456,811 0,225 
F 3542,922 

180 
0,225 



_______________________________      _______ANEJO I: TRAZADO EN PLANTA 
 

 29 

 P.K. (m) RADIO (m) SOBREANCHO (m) 
I 3614,996 0,312 
F 3664,278 

130 
0,312 

I 3698,846 0,289 
F 3728,052 

140 
0,289 

I 3817,521 0,270 
F 3856,028 

150 
0,270 

I 3906,478 0,338 
F 3958,773 

120 
0,338 

I 3980,783 0,405 
F 4036,191 

100 
0,405 

I 4060,758 0,338 
F 4114,044 

120 
0,338 

I 4125,668 0,675 
F 4155,584 

60 
0,675 

I 4167,299 2,025 
F 4177,711 

20 
2,025 

I 4187,472 1,350 
F 4211,680 

30 
1,350 

I 4227,943 0,450 
F 4261,652 

90 
0,450 

I 4269,792 0,450 
F 4323,693 

90 
0,450 

I 4346,878 0,405 
F 4377,887 

90 
0,405 

I/F 4406,101 50 0,810 
I 4413,303 0,450 
F 4474,677 

90 
0,450 

I 4498,127 0,368 
F 4528,483 

110 
0,368 

I 4558,876 0,338 
F 4600,576 

120 
0,338 

I 4726,620 0,338 
F 4743,650 

120 
0,338 

I 4829,147 0,338 
F 4831,203 

120 
0,338 

I 4836,286 0,506 
F 4910,477 

80 
0,506 

I 4922,573 0,810 
F 4970,919 

50 
0,810 

I 5014,747 0,324 
F 5065,058 

125 
0,324 
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 P.K. (m) RADIO (m) SOBREANCHO (m) 
I 5076,745 0,810 
F 5120,766 

50 
0,810 

I 5234,889 0,450 
F 5295,809 

90 
0,450 

I 5446,281 0,506 
F 5513,186 

80 
0,506 

I 5538,511 0,450 
F 5573,645 

90 
0,450 

I 5631,459 0,450 
F 5685,385 

90 
0,450 

I 5697,154 0,579 
F 5745,623 

70 
0,579 

I 5761,581 0,579 
F 5812,256 

70 
0,579 

I 5915,910 0,312 
F 5944,975 

130 
0,312 

I 5977,397 0,312 
F 6014,623 

130 
0,312 
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PERALTES 
 

Se ha decidido dar una pendiente transversal al camino con diferente inclinación según 

convenga en cada situación. 

Se han peraltado las curvas del camino para evitar el vuelco de vehículos, sobretodo de 

vehículos pesados, debido a la fuerza centrífuga. 

En las curvas se ha puesto un peralte de un 7%, mientras que donde no sea necesario se 

coloca un bombeo de un 2% para asegurarnos de que el agua fluya y no se acumule en 

el camino. 

Los peraltes se han generado a partir del MDT para una carretera del grupo II y una 

velocidad de 40 km/h. 

 

P.K. Izquierda Derecha 
0,000 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
61,977 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
69,977 0 -2 
77,977 2 -2 
97,977 7 -7 
127,482 7 -7 
140,337 2 -2 
145,612 0 -2 
150,000 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
155,482 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
159,000 -2 0 
163,293 -2 2 
173,612 -7 7 
198,691 -7 7 
206,380 -2 2 
209,557 -2 0 
212,691 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
219,036 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
229,142 0 -2 
238,875 2 -2 
262,640 7 -7 
320,769 7 -7 
340,769 2 -2 
348,769 0 -2 
356,769 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
369,132 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
377,132 -2 0 
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P.K. Izquierda Derecha 
385,132 -2 2 
405,132 -7 7 
417,980 -7 7 
426,005 -2 2 
432,000 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
435,000 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
437,500 0 -2 
439,910 2 -2 
446,005 7 -7 
480,713 7 -7 
486,527 2 -2 
489,000 0 -2 
491,950 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
500,713 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
503,000 -2 0 
505,639 -2 2 
511,950 -7 7 
515,000 -7 7 
522,470 -2 2 
525,600 -2 0 
529,368 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
539,000 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
541,678 0 -2 
543,875 2 -2 
549,368 7 -7 
580,130 7 -7 
589,290 2 -2 
593,000 0 -2 
597,095 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
608,130 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
612,000 -2 0 
615,860 -2 2 
625,095 -7 7 
645,478 -7 7 
652,220 -2 2 
655,091 -2 0 
657,643 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
673,478 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
676,135 0 -2 
678,795 2 -2 
685,643 7 -7 
703,743 7 -7 
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P.K. Izquierda Derecha 
710,090 2 -2 
712,599 0 -2 
715,000 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
725,000 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
727,080 -2 0 
729,265 -2 2 
734,634 -7 7 
742,634 -7 7 
752,657 -2 2 
760,678 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
769,372 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
778,070 -2 2 
788,678 -7 7 
804,988 -7 7 
812,710 -2 2 
818,988 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
827,721 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
840,012 2 -2 
855,312 7 -7 
926,799 7 -7 
946,799 2 -2 
954,799 0 -2 
962,799 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
1008,172 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
1016,172 -2 0 
1024,172 -2 2 
1038,077 -7 7 
1046,077 -7 7 
1059,983 -2 2 
1067,983 -2 0 
1075,983 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
1086,533 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
1094,533 -2 0 
1102,533 -2 2 
1116,291 -7 7 
1124,291 -7 7 
1138,049 -2 2 
1146,049 -2 0 
1154,049 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
1166,770 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
1174,770 -2 0 
1182,770 -2 2 
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P.K. Izquierda Derecha 
1202,770 -7 7 
1232,869 -7 7 
1241,100 -2 2 
1247,590 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
1260,869 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
1267,415 2 -2 
1275,590 7 -7 
1298,652 7 -7 
1304,090 2 -2 
1308,630 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
1318,652 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
1322,300 -2 2 
1326,823 -7 7 
1342,823 -7 7 
1361,016 -2 2 
1369,016 -2 0 
1377,016 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
1403,645 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
1411,645 0 -2 
1419,645 2 -2 
1438,784 7 -7 
1454,784 7 -7 
1504,946 7 -7 
1520,946 7 -7 
1539,154 2 -2 
1547,154 0 -2 
1555,154 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
1581,316 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
1589,316 -2 0 
1597,316 -2 2 
1604,344 -7 7 
1612,344 -7 7 
1619,373 -2 2 
1627,373 -2 0 
1635,373 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
1711,149 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
1719,149 -2 0 
1727,149 -2 2 
1735,337 -7 7 
1743,337 -7 7 
1751,525 -2 2 
1759,525 -2 0 
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P.K. Izquierda Derecha 
1767,525 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
1794,155 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
1802,155 0 -2 
1810,155 2 -2 
1826,971 7 -7 
1842,971 7 -7 
1859,788 2 -2 
1867,788 0 -2 
1875,788 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
1910,187 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
1918,187 0 -2 
1926,187 2 -2 
1941,850 7 -7 
1949,850 7 -7 
1955,430 2 -2 
1959,810 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
1973,513 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
1978,710 -2 2 
1985,158 -7 7 
1993,158 -7 7 
2066,289 -7 7 
2082,289 -7 7 
2091,500 -2 2 
2099,103 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
2107,430 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
2118,940 2 -2 
2133,285 7 -7 
2154,727 7 -7 
2174,727 2 -2 
2182,727 0 -2 
2190,727 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
2260,044 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
2268,044 -2 0 
2276,044 -2 2 
2296,044 -7 7 
2337,473 -7 7 
2342,990 -2 2 
2347,492 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
2357,473 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
2361,900 2 -2 
2367,492 7 -7 
2394,698 7 -7 
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P.K. Izquierda Derecha 
2414,698 2 -2 
2422,698 0 -2 
2430,698 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
2559,144 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
2567,144 -2 0 
2575,144 -2 2 
2595,144 -7 7 
2636,991 -7 7 
2647,300 -2 2 
2655,651 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
2664,991 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
2673,238 2 -2 
2683,651 7 -7 
2780,210 7 -7 
2795,820 2 -2 
2808,500 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
2818,377 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
2835,450 -2 2 
2856,544 -7 7 
2895,573 -7 7 
2901,800 -2 2 
2907,000 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
2919,573 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
2923,330 2 -2 
2927,864 7 -7 
2943,864 7 -7 
2962,846 2 -2 
2970,846 0 -2 
2978,846 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
3027,211 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
3035,211 -2 0 
3043,211 -2 2 
3063,211 -7 7 
3101,121 -7 7 
3121,121 -2 2 
3129,121 -2 0 
3137,121 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
3216,579 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
3224,579 0 -2 
3232,579 2 -2 
3252,579 7 -7 
3277,580 7 -7 
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P.K. Izquierda Derecha 
3282,450 2 -2 
3286,287 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
3297,580 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
3301,510 2 -2 
3306,287 7 -7 
3332,281 7 -7 
3352,281 2 -2 
3360,281 0 -2 
3368,281 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
3401,471 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
3409,471 0 -2 
3417,471 2 -2 
3429,627 7 -7 
3437,627 7 -7 
3444,400 2 -2 
3449,784 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
3457,784 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
3463,530 -2 2 
3470,811 -7 7 
3528,922 -7 7 
3548,922 -2 2 
3556,922 -2 0 
3564,922 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
3592,996 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
3600,996 0 -2 
3608,996 2 -2 
3628,996 7 -7 
3650,278 7 -7 
3709,449 7 -7 
3717,449 7 -7 
3734,052 2 -2 
3742,052 0 -2 
3750,052 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
3795,521 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
3803,521 0 -2 
3811,521 2 -2 
3828,775 7 -7 
3844,775 7 -7 
3857,272 2 -2 
3867,270 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
3880,040 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
3897,960 -2 2 
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P.K. Izquierda Derecha 
3920,478 -7 7 
3952,273 -7 7 
3960,400 -2 2 
3966,783 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
3980,273 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
3986,760 -2 2 
3994,783 -7 7 
4029,691 -7 7 
4040,680 -2 2 
4049,691 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4054,758 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4063,649 2 -2 
4074,758 7 -7 
4107,544 7 -7 
4114,340 2 -2 
4119,668 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4127,544 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4131,530 -2 2 
4136,376 -7 7 
4152,376 -7 7 
4157,260 -2 2 
4161,299 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4169,084 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4172,220 2 -2 
4176,254 7 -7 
4176,256 7 -7 
4179,100 2 -2 
4181,472 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4191,211 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4194,825 2 -2 
4199,326 7 -7 
4207,326 7 -7 
4215,452 2 -2 
4221,943 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4225,180 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4232,587 -2 2 
4241,943 -7 7 
4255,152 -7 7 
4262,130 -2 2 
4267,792 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4273,152 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4277,950 2 -2 
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P.K. Izquierda Derecha 
4283,792 7 -7 
4317,193 7 -7 
4327,490 2 -2 
4335,878 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4345,193 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4350,930 -2 2 
4358,132 -7 7 
4374,132 -7 7 
4382,140 -2 2 
4385,303 -2 0 
4387,660 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4395,387 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4401,670 2 -2 
4409,298 7 -7 
4409,300 7 -7 
4418,497 2 -2 
4426,497 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4429,900 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4435,890 -2 2 
4443,303 -7 7 
4468,177 -7 7 
4476,950 -2 2 
4484,127 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4496,177 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4501,900 2 -2 
4509,055 7 -7 
4525,055 7 -7 
4532,790 2 -2 
4538,983 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4547,790 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4558,360 -2 2 
4571,726 -7 7 
4587,726 -7 7 
4606,576 -2 2 
4614,576 -2 0 
4622,576 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4704,620 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4712,620 -2 0 
4720,620 -2 2 
4731,135 -7 7 
4739,135 -7 7 
4749,650 -2 2 
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P.K. Izquierda Derecha 
4757,650 -2 0 
4765,650 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4807,147 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4815,147 0 -2 
4823,147 2 -2 
4831,202 7 -7 
4831,204 7 -7 
4839,260 2 -2 
4847,260 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4851,530 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4857,570 -2 2 
4865,286 -7 7 
4903,977 -7 7 
4910,967 -2 2 
4916,573 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4923,977 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4929,561 2 -2 
4936,573 7 -7 
4956,919 7 -7 
4973,059 2 -2 
4986,086 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
4997,833 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
5011,555 -2 2 
5028,747 -7 7 
5058,558 -7 7 
5065,210 -2 2 
5070,745 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
5078,558 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
5083,000 2 -2 
5090,745 7 -7 
5106,766 7 -7 
5126,766 2 -2 
5134,766 0 -2 
5142,766 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
5212,889 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
5220,889 -2 0 
5228,889 -2 2 
5248,889 -7 7 
5281,809 -7 7 
5301,809 -2 2 
5309,809 -2 0 
5317,809 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
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P.K. Izquierda Derecha 
5424,281 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
5432,281 0 -2 
5440,281 2 -2 
5460,281 7 -7 
5506,686 7 -7 
5516,581 2 -2 
5524,511 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
5534,686 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
5542,520 2 -2 
5552,078 7 -7 
5560,078 7 -7 
5579,645 2 -2 
5587,645 0 -2 
5595,645 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
5609,459 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
5617,459 -2 0 
5625,459 -2 2 
5645,459 -7 7 
5678,885 -7 7 
5685,669 -2 2 
5691,154 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
5698,885 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
5704,362 -2 2 
5711,154 -7 7 
5739,123 -7 7 
5748,180 -2 2 
5755,581 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
5759,123 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
5766,461 2 -2 
5775,581 7 -7 
5798,256 7 -7 
5818,256 2 -2 
5826,256 0 -2 
5834,256 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
5893,910 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
5901,910 0 -2 
5909,910 2 -2 
5926,193 7 -7 
5942,193 7 -7 
5950,650 2 -2 
5957,475 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
5963,465 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
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P.K. Izquierda Derecha 
5975,962 -2 2 
5991,397 -7 7 
6008,123 -7 7 
6028,123 -2 2 
6036,123 -2 0 
6040,454 (Bombeo) -2 (Bombeo) -2 
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TRAZADO EN ALZADO 

 

- Pendientes: 

 

Observamos que no hay ninguna pendiente que supere el límite establecido del 10%. 

 

P.K. (m) PENDIENTE (%) 
0,000 -6,98 
98,708 3,79 
220,000 -0,55 
293,326 2,98 
410,692 9,85 
705,245 7,45 
1060,000 0,16 
1216,872 -4,64 
1437,662 3,65 
1761,476 0,69 
1938,415 6,19 
2340,830 -1,82 
2458,681 -9,21 
2777,860 -1,93 
3048,117 -9,02 
3317,971 -6,78 
3904,566 -9,14 
4175,554 -0,15 
4403,213 5,60 
4792,669 -5,60 
4953,325 9,05 
5426,852 6,74 
5692,976 -5,14 
5827,953 5,06 
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- Acuerdos verticales: 

 

Todas las tangentes se aproximan al valor  medio de la velocidad de proyecto y los Kv  

no son inferiores a 500, lo que nos da una mayor seguridad. 

 

P.K. Kv (m) Tangente (m) 
98,708 500 26,903 
220,000 925 20,045 
293,326 1135 20,035 
410,692 585 20,075 
705,245 1670 20,005 
106,000 550 20,052 
1216,872 835 20,012 
1437,662 500 20,704 
1761,476 1355 20,053 
1938,415 730 20,102 
2340,830 500 20,042 
2458,681 545 20,136 
2777,860 550 20,028 
3048,117 565 20,035 
3317,971 1790 20,024 
3904,566 1700 20,047 
4175,554 450 20,242 
4403,213 700 20,094 
4792,669 360 20,154 
4953,325 500 36,621 
5426,852 1740 20,035 
5692,976 500 29,704 
5827,953 500 25,507 
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LISTADO DE CUBICACIÓN 

 

En la siguiente tabla aparece la superficie y volumen tanto de terraplén, de desmonte 

como vegetal. 

Los volúmenes son cifras acumulativas, en el último P.K. aparecerán los totales. 

 

P.K. Sup.Des. 
(m2) 

Sup.Ter. 
(m2) 

Sup.Veg. 
(m2) 

Vol.Des. 
(m3) 

Vol.Ter. 
(m3) 

Vol.Veg. 
(m3) 

0,000 0,313 0,233 1,542    
10,000 13,314 0,000 2,174 68,133 1,165 18,578 
20,000 17,027 0,000 2,462 219,837 1,165 41,757 
30,000 11,599 0,000 2,291 362,967 1,165 65,521 
40,000 2,999 0,583 1,926 435,957 4,082 86,603 
50,000 0,972 1,629 1,690 455,813 15,144 104,682 
60,000 0,000 3,576 1,425 460,674 41,166 120,255 
70,000 0,000 5,349 1,497 460,674 85,792 134,861 
80,000 0,000 3,773 1,507 460,674 131,407 149,877 
83,977 0,609 3,230 1,789 461,885 145,333 156,431 
90,000 3,125 2,886 2,028 473,131 163,751 167,927 
100,000 10,443 3,697 2,526 540,971 196,669 190,697 
110,000 9,088 2,425 2,237 638,628 227,283 214,509 
120,000 0,978 3,637 1,781 688,961 257,597 234,596 
130,000 1,878 2,635 1,722 703,240 288,959 252,107 
140,000 0,014 0,889 1,413 712,700 306,579 267,781 
141,482 0,039 0,748 1,439 712,739 307,792 269,894 
150,000 0,732 0,761 1,670 716,021 314,221 283,135 
159,612 1,718 0,756 1,685 727,795 321,515 299,257 
160,000 1,769 0,757 1,687 728,471 321,809 299,911 
170,000 3,282 6,279 2,264 753,724 356,992 319,666 
180,000 4,973 13,124 2,791 794,997 454,011 344,937 
190,000 7,486 0,000 1,930 857,292 519,633 368,541 
200,000 7,124 0,000 2,287 930,344 519,633 389,630 
210,000 5,434 0,000 2,532 993,134 519,633 413,725 
212,691 5,450 0,000 2,550 1007,779 519,633 420,562 
220,000 3,781 0,000 2,316 1041,517 519,633 438,345 
230,000 2,083 0,187 1,865 1070,838 520,567 459,249 
240,000 1,795 0,210 1,781 1090,226 522,551 477,479 
248,640 1,051 0,009 1,611 1102,521 523,497 492,131 
250,000 1,029 0,024 1,654 1103,935 523,519 494,351 
260,000 0,465 0,486 1,591 1111,404 526,065 510,574 
270,000 0,000 3,973 1,534 1113,727 548,357 526,199 
280,000 0,000 5,877 1,587 1113,727 597,606 541,806 
290,000 5,760 3,494 2,481 1142,526 644,464 562,149 
300,000 15,489 2,691 2,953 1248,773 675,388 589,319 
350,000 0,000 14,733 2,495 1636,007 1110,983 725,520 
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P.K. Sup.Des. 
(m2) 

Sup.Ter. 
(m2) 

Sup.Veg. 
(m2) 

Vol.Des. 
(m3) 

Vol.Ter. 
(m3) 

Vol.Veg. 
(m3) 

360,000 0,000 26,495 2,893 1636,007 1317,123 752,463 
370,000 0,000 15,447 2,465 1636,007 1526,829 779,255 
380,000 0,000 9,735 1,793 1636,007 1652,738 800,547 
390,000 5,004 2,167 2,325 1661,028 1712,246 821,139 
391,132 4,755 1,805 2,251 1666,552 1714,494 823,729 
400,000 1,024 1,478 1,951 1692,174 1729,050 842,359 
410,000 0,963 5,528 2,080 1702,110 1764,082 862,515 
420,000 4,265 0,000 1,649 1728,252 1791,722 881,161 
430,000 8,736 0,000 2,328 1793,255 1791,722 901,043 
431,980 9,613 0,000 2,410 1811,420 1791,722 905,734 
432,005 9,622 0,000 2,411 1811,660 1791,722 905,794 
440,000 13,825 0,000 2,608 1905,387 1791,722 925,857 
450,000 19,619 0,000 2,760 2072,608 1791,722 952,698 
460,000 20,471 0,000 2,906 2273,058 1791,722 981,032 
470,000 12,287 0,000 2,736 2436,847 1791,722 1009,246 
480,000 7,738 0,000 2,190 2536,975 1791,722 1033,880 
490,000 1,775 1,541 1,924 2584,544 1799,426 1054,452 
494,713 1,148 2,971 1,949 2591,434 1810,057 1063,579 
497,950 0,763 7,488 2,229 2594,527 1826,983 1070,340 
500,000 0,547 11,873 2,347 2595,870 1846,827 1075,030 
510,000 0,000 13,655 1,921 2598,605 1974,465 1096,370 
520,000 0,000 9,033 1,907 2598,605 2087,907 1115,511 
526,744 0,000 4,028 1,711 2598,605 2131,950 1127,709 
530,000 0,000 2,694 1,606 2598,605 2142,894 1133,109 
535,368 0,000 2,742 1,585 2598,605 2157,486 1141,673 
540,000 0,000 3,183 1,661 2598,605 2171,209 1149,189 
550,000 0,899 1,768 1,673 2603,102 2195,963 1165,860 
560,000 13,063 0,000 2,228 2672,912 2204,803 1185,365 
570,000 19,662 0,000 2,453 2836,535 2204,803 1208,770 
580,000 8,081 0,000 2,012 2975,252 2204,803 1231,097 
590,000 21,774 0,000 2,528 3124,531 2204,803 1253,799 
594,130 24,775 0,000 2,652 3220,656 2204,803 1264,495 
600,000 29,215 0,000 2,842 3379,117 2204,803 1280,621 
610,000 32,519 0,000 3,086 3687,789 2204,803 1310,264 
611,095 31,430 0,000 3,056 3722,802 2204,803 1313,627 
620,000 21,359 0,000 2,686 3957,847 2204,803 1339,194 
630,000 7,940 0,000 2,059 4104,339 2204,803 1362,917 
640,000 2,040 1,139 1,824 4154,234 2210,496 1382,333 
650,000 11,897 0,000 2,107 4223,919 2216,189 1401,987 
659,478 23,011 0,000 2,664 4389,350 2216,189 1424,597 
660,000 24,340 0,000 2,703 4401,708 2216,189 1425,998 
680,000 36,587 0,000 3,046 5010,977 2216,189 1483,489 
690,000 22,385 0,000 2,674 5305,834 2216,189 1512,089 
700,000 6,161 0,000 2,034 5448,562 2216,189 1535,628 
710,000 0,711 7,014 2,023 5482,922 2251,257 1555,910 
717,743 0,000 19,225 2,297 5485,676 2352,840 1572,634 
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P.K. Sup.Des. 
(m2) 

Sup.Ter. 
(m2) 

Sup.Veg. 
(m2) 

Vol.Des. 
(m3) 

Vol.Ter. 
(m3) 

Vol.Veg. 
(m3) 

720,000 0,000 21,368 2,384 5485,676 2398,649 1577,917 
721,895 0,000 21,947 2,395 5485,676 2439,691 1582,444 
730,000 0,000 16,554 2,204 5485,676 2595,719 1601,080 
740,000 0,000 12,893 2,142 5485,676 2742,955 1622,808 
750,000 0,000 14,267 2,231 5485,676 2878,753 1644,674 
755,372 0,000 17,113 2,380 5485,676 2963,039 1657,061 
760,000 0,000 19,149 2,448 5485,676 3046,950 1668,234 
770,000 0,000 23,753 2,559 5485,676 3261,458 1693,268 
774,678 0,000 25,833 2,572 5485,676 3377,439 1705,268 
780,000 0,000 29,305 2,606 5485,676 3524,162 1719,046 
790,000 0,000 28,784 2,600 5485,676 3814,608 1745,077 
800,000 0,000 18,606 2,277 5485,676 4051,559 1769,461 
810,000 0,000 13,582 1,911 5485,676 4212,500 1790,402 
818,988 0,000 12,495 1,828 5485,676 4329,690 1807,206 
820,000 0,000 12,505 1,830 5485,676 4342,340 1809,057 
830,000 0,000 13,438 1,874 5485,676 4472,056 1827,576 
840,000 0,000 16,345 1,971 5485,676 4620,970 1846,805 
841,312 0,000 16,918 1,989 5485,676 4642,791 1849,403 
850,000 0,000 20,877 2,087 5485,676 4806,975 1867,107 
860,000 0,000 10,076 1,840 5485,676 4961,741 1886,741 
870,000 0,000 4,068 1,540 5485,676 5032,461 1903,643 
880,000 9,972 0,000 2,151 5535,534 5052,803 1922,100 
890,000 11,940 0,000 2,249 5645,093 5052,803 1944,098 
900,000 7,314 0,000 2,012 5741,363 5052,803 1965,400 
910,000 0,000 7,046 1,662 5777,934 5088,034 1983,771 
920,000 0,000 12,625 1,985 5777,934 5186,390 2002,005 
930,000 0,000 10,694 1,899 5777,934 5302,986 2021,426 
940,000 0,000 5,848 1,574 5777,934 5385,695 2038,791 
940,799 0,000 5,809 1,570 5777,934 5390,352 2040,047 
950,000 0,000 4,398 1,532 5777,934 5437,309 2054,319 
960,000 0,000 3,444 1,508 5777,934 5476,517 2069,519 
970,000 0,412 1,277 1,640 5779,993 5500,122 2085,259 
980,000 4,739 0,000 1,919 5805,746 5506,507 2103,054 
990,000 11,884 0,000 2,073 5888,861 5506,507 2123,016 
1000,000 9,444 0,000 1,964 5995,503 5506,507 2143,203 
1010,000 9,867 0,000 2,035 6092,056 5506,507 2163,201 
1020,000 8,136 0,031 1,812 6182,068 5506,664 2182,441 
1030,000 8,193 0,000 1,889 6263,710 5506,820 2200,946 
1030,172 8,183 0,000 1,888 6265,118 5506,820 2201,271 
1040,000 7,201 0,000 1,929 6340,716 5506,820 2220,028 
1050,000 7,133 0,000 2,029 6412,383 5506,820 2239,818 
1053,983 5,228 0,000 1,936 6436,999 5506,820 2247,714 
1060,000 3,236 0,000 1,847 6462,462 5506,820 2259,094 
1070,000 1,188 0,018 1,596 6484,578 5506,908 2276,310 
1080,000 0,549 0,226 1,610 6493,260 5508,128 2292,340 
1090,000 0,512 0,301 1,612 6498,564 5510,767 2308,447 
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P.K. Sup.Des. 
(m2) 

Sup.Ter. 
(m2) 

Sup.Veg. 
(m2) 

Vol.Des. 
(m3) 

Vol.Ter. 
(m3) 

Vol.Veg. 
(m3) 

1100,000 0,476 0,381 1,613 6503,505 5514,177 2324,568 
1108,533 0,448 0,447 1,613 6507,446 5517,706 2338,332 
1110,000 0,445 0,455 1,613 6508,100 5518,367 2340,698 
1120,000 0,471 0,445 1,610 6512,678 5522,863 2356,814 
1130,000 0,568 0,265 1,605 6517,874 5526,413 2372,889 
1132,049 0,601 0,217 1,604 6519,072 5526,907 2376,177 
1140,000 0,766 0,063 1,600 6524,506 5528,023 2388,916 
1150,000 1,291 0,000 1,775 6534,791 5528,340 2405,789 
1160,000 2,451 0,000 1,837 6553,502 5528,340 2423,849 
1170,000 4,007 0,000 1,924 6585,793 5528,340 2442,655 
1180,000 5,132 0,000 1,965 6631,488 5528,340 2462,100 
1188,770 5,143 0,000 1,942 6676,542 5528,340 2479,231 
1190,000 5,002 0,000 1,938 6682,781 5528,340 2481,618 
1200,000 4,599 0,000 1,939 6730,787 5528,340 2501,004 
1210,000 4,296 0,000 1,928 6775,264 5528,340 2520,339 
1220,000 1,883 0,232 1,688 6806,160 5529,498 2538,419 
1230,000 0,528 2,178 1,692 6818,218 5541,546 2555,316 
1240,000 0,000 4,553 1,515 6820,858 5575,203 2571,348 
1246,869 0,000 6,243 1,656 6820,858 5612,284 2582,239 
1250,000 0,000 7,114 1,740 6820,858 5633,194 2587,555 
1260,000 0,000 10,713 1,961 6820,858 5722,331 2606,062 
1261,590 0,000 11,459 1,985 6820,858 5739,958 2609,199 
1270,000 0,000 12,180 1,990 6820,858 5839,360 2625,916 
1280,000 0,000 8,660 1,843 6820,858 5943,557 2645,081 
1290,000 0,000 3,065 1,584 6820,858 6002,182 2662,215 
1300,000 4,315 0,000 1,974 6842,431 6017,508 2680,006 
1310,000 19,293 0,000 2,781 6960,470 6017,508 2703,783 
1312,652 22,499 0,000 2,897 7015,885 6017,508 2711,312 
1350,000 12,920 0,000 2,240 7677,297 6017,508 2807,234 
1355,016 9,668 0,000 2,101 7733,948 6017,508 2818,122 
1360,000 7,528 0,000 2,019 7776,800 6017,508 2828,391 
1370,000 5,696 0,000 1,988 7842,919 6017,508 2848,428 
1380,000 4,001 0,015 1,986 7891,403 6017,583 2868,297 
1390,000 1,392 1,319 1,721 7918,370 6024,255 2886,829 
1400,000 0,000 3,960 1,474 7925,331 6050,653 2902,803 
1410,000 30,096 0,080 2,601 8075,810 6070,855 2923,178 
1420,000 2,103 1,225 2,684 8236,802 6077,378 2949,602 
1425,645 0,000 2,745 1,450 8242,737 6088,584 2961,269 
1430,000 0,000 3,867 1,502 8242,737 6102,983 2967,697 
1440,000 0,000 5,607 1,774 8242,737 6150,354 2984,077 
1450,000 0,522 0,820 1,640 8245,348 6182,487 3001,144 
1460,000 5,072 0,000 1,908 8273,316 6186,585 3018,881 
1467,922 5,932 0,000 1,972 8316,900 6186,585 3034,250 
1470,000 6,232 0,000 1,969 8329,538 6186,585 3038,345 
1480,000 8,352 0,000 2,054 8402,458 6186,585 3058,464 
1490,000 10,524 0,000 2,133 8496,837 6186,585 3079,402 



____________________________        ____ANEJO IV: LISTADO DE CUBICACIÓN 
 

 52 

P.K. Sup.Des. 
(m2) 

Sup.Ter. 
(m2) 

Sup.Veg. 
(m2) 

Vol.Des. 
(m3) 

Vol.Ter. 
(m3) 

Vol.Veg. 
(m3) 

1492,737 11,053 0,000 2,148 8526,364 6186,585 3085,261 
1500,000 11,764 0,000 2,130 8609,222 6186,585 3100,798 
1510,000 14,104 0,000 2,214 8738,561 6186,585 3122,519 
1520,000 12,199 0,000 2,156 8870,075 6186,585 3144,372 
1530,000 9,082 0,000 2,036 8976,480 6186,585 3165,336 
1533,154 7,970 0,000 1,992 9003,371 6186,585 3171,688 
1540,000 5,363 0,004 1,759 9049,009 6186,598 3184,526 
1550,000 2,505 1,510 2,030 9088,351 6194,167 3203,470 
1560,000 3,018 0,000 1,826 9115,968 6201,717 3222,748 
1570,000 2,418 0,175 1,933 9143,150 6202,592 3241,541 
1580,000 1,491 1,105 1,717 9162,696 6208,993 3259,792 
1590,000 2,510 0,233 1,891 9182,701 6215,684 3277,835 
1600,000 3,597 0,000 1,923 9213,239 6216,849 3296,907 
1603,316 5,151 0,000 1,929 9227,744 6216,849 3303,294 
1610,000 7,496 0,000 2,032 9270,012 6216,849 3316,533 
1613,373 8,692 0,000 2,086 9297,312 6216,849 3323,480 
1620,000 11,139 0,000 2,196 9363,021 6216,849 3337,669 
1630,000 11,637 0,000 2,238 9476,903 6216,849 3359,838 
1640,000 11,257 0,000 2,219 9591,378 6216,849 3382,123 
1650,000 10,642 0,000 2,191 9700,877 6216,849 3404,173 
1660,000 9,803 0,000 2,162 9803,106 6216,849 3425,936 
1670,000 8,972 0,000 2,132 9896,981 6216,849 3447,403 
1680,000 8,625 0,000 2,136 9984,966 6216,849 3468,744 
1690,000 8,172 0,000 2,111 10068,951 6216,849 3489,979 
1700,000 7,636 0,000 2,094 10147,991 6216,849 3511,005 
1710,000 6,682 0,000 2,038 10219,582 6216,849 3531,665 
1720,000 5,786 0,000 1,986 10281,925 6216,849 3551,781 
1730,000 6,113 0,000 2,001 10341,420 6216,849 3571,715 
1733,149 6,790 0,000 2,031 10361,736 6216,849 3578,063 
1740,000 8,269 0,000 2,078 10413,320 6216,849 3592,136 
1745,525 6,423 0,000 1,982 10453,904 6216,849 3603,351 
1750,000 4,656 0,000 1,874 10478,692 6216,849 3611,979 
1760,000 1,752 0,000 1,753 10510,735 6216,849 3630,115 
1770,000 0,000 6,101 1,634 10519,498 6247,355 3647,053 
1780,000 0,000 9,106 1,853 10519,498 6323,388 3664,490 
1790,000 0,000 15,567 2,419 10519,498 6446,753 3685,850 
1800,000 0,000 11,624 2,026 10519,498 6582,708 3708,077 
1810,000 0,000 6,745 1,681 10519,498 6674,553 3726,614 
1816,155 0,000 4,338 1,574 10519,498 6708,662 3736,631 
1820,000 0,000 3,305 1,518 10519,498 6723,356 3742,575 
1830,000 0,000 0,755 1,360 10519,498 6743,656 3756,967 
1840,000 0,000 1,003 1,371 10519,498 6752,443 3770,624 
1850,000 0,000 2,448 1,464 10519,498 6769,698 3784,803 
1853,788 0,000 2,937 1,489 10519,498 6779,898 3790,398 
1860,000 0,000 3,801 1,532 10519,498 6800,827 3799,784 
1870,000 0,000 2,815 1,468 10519,498 6833,904 3814,785 
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1880,000 0,000 1,688 1,394 10519,498 6856,416 3829,095 
1890,000 0,310 0,849 1,568 10521,050 6869,099 3843,908 
1900,000 0,601 0,184 1,567 10525,606 6874,264 3859,585 
1910,000 0,276 0,609 1,577 10529,990 6878,230 3875,307 
1920,000 0,000 2,202 1,498 10531,371 6892,286 3890,682 
1930,000 0,000 4,921 1,804 10531,371 6927,901 3907,190 
1932,187 0,000 5,556 1,872 10531,371 6939,357 3911,209 
1940,000 0,000 8,696 2,054 10531,371 6995,032 3926,545 
1950,000 0,000 1,653 1,509 10531,371 7046,777 3944,359 
1959,513 1,039 0,015 1,614 10536,314 7054,710 3959,214 
1960,000 1,116 0,009 1,612 10536,838 7054,716 3960,000 
1970,000 3,699 0,000 1,925 10560,912 7054,759 3977,685 
1973,810 4,504 0,000 1,966 10576,539 7054,759 3985,098 
1980,000 4,684 0,000 1,922 10604,976 7054,759 3997,131 
1990,000 7,434 0,000 2,022 10665,563 7054,759 4016,848 
2000,000 12,437 0,000 2,329 10764,919 7054,759 4038,600 
2004,505 14,322 0,000 2,485 10825,194 7054,759 4049,442 
2010,000 15,671 0,000 2,630 10907,600 7054,759 4063,495 
2020,000 17,198 0,000 2,566 11071,947 7054,759 4089,476 
2030,000 18,876 0,000 2,464 11252,316 7054,759 4114,626 
2040,000 22,750 0,000 2,492 11460,445 7054,759 4139,402 
2050,000 21,526 0,000 2,346 11681,824 7054,759 4163,590 
2054,474 21,062 0,000 2,298 11777,093 7054,759 4173,980 
2060,000 20,702 0,000 2,342 11892,488 7054,759 4186,800 
2070,000 20,126 0,000 2,441 12096,630 7054,759 4210,714 
2080,000 17,418 0,000 2,328 12284,351 7054,759 4234,558 
2090,000 13,657 0,000 2,204 12439,728 7054,759 4257,217 
2094,103 12,655 0,000 2,200 12493,709 7054,759 4266,252 
2100,000 10,532 0,000 2,125 12562,077 7054,759 4279,005 
2110,000 7,090 0,000 1,991 12650,188 7054,759 4299,588 
2119,285 4,162 0,000 1,874 12702,427 7054,759 4317,531 
2120,000 3,942 0,000 1,864 12705,324 7054,759 4318,867 
2130,000 0,567 0,166 1,572 12727,873 7055,590 4336,048 
2140,000 0,000 2,500 1,474 12730,709 7068,922 4351,280 
2150,000 0,000 3,954 1,552 12730,709 7101,193 4366,411 
2160,000 0,000 6,068 1,661 12730,709 7151,302 4382,475 
2168,727 0,000 9,614 1,824 12730,709 7219,728 4397,678 
2170,000 0,000 10,212 1,849 12730,709 7232,347 4400,016 
2180,000 0,000 15,189 2,054 12730,709 7359,356 4419,535 
2190,000 0,000 18,681 2,220 12730,709 7528,708 4440,904 
2200,000 0,000 20,757 2,280 12730,709 7725,898 4463,401 
2210,000 0,000 22,781 2,320 12730,709 7943,587 4486,402 
2220,000 0,000 23,083 2,325 12730,709 8172,905 4509,628 
2230,000 0,000 22,021 2,275 12730,709 8398,424 4532,630 
2240,000 0,000 21,060 2,239 12730,709 8613,831 4555,201 
2250,000 0,000 17,150 2,137 12730,709 8804,885 4577,080 
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2260,000 0,000 9,973 1,840 12730,709 8940,499 4596,964 
2270,000 1,148 1,248 1,738 12736,450 8996,600 4614,856 
2280,000 10,248 0,030 1,944 12793,429 9002,990 4633,269 
2282,044 10,849 0,000 2,097 12814,990 9003,021 4637,398 
2290,000 10,454 0,000 2,122 12899,735 9003,021 4654,182 
2300,000 7,457 0,000 2,045 12989,287 9003,021 4675,017 
2310,000 4,467 0,004 1,942 13048,905 9003,041 4694,952 
2320,000 3,890 0,000 1,875 13090,688 9003,061 4714,041 
2330,000 3,886 0,000 1,871 13129,566 9003,061 4732,773 
2340,000 3,203 0,017 1,781 13165,011 9003,148 4751,031 
2350,000 2,049 1,346 1,816 13191,267 9009,963 4769,014 
2351,473 2,144 1,338 1,810 13194,355 9011,940 4771,685 
2353,492 2,318 1,294 1,814 13198,859 9014,597 4775,343 
2360,000 2,849 1,431 1,850 13215,672 9023,463 4787,265 
2370,000 3,506 1,974 1,966 13247,446 9040,489 4806,343 
2380,000 4,941 1,154 2,000 13289,680 9056,132 4826,171 
2390,000 8,074 0,007 1,906 13354,758 9061,940 4845,702 
2400,000 10,705 0,000 2,120 13448,653 9061,977 4865,833 
2408,698 11,622 0,000 2,158 13545,751 9061,977 4884,441 
2410,000 11,643 0,000 2,158 13560,897 9061,977 4887,251 
2420,000 11,369 0,000 2,177 13675,955 9061,977 4908,925 
2430,000 10,444 0,000 2,130 13785,021 9061,977 4930,459 
2440,000 9,560 0,000 2,082 13885,043 9061,977 4951,519 
2450,000 5,902 0,000 1,968 13962,354 9061,977 4971,771 
2460,000 2,347 0,070 1,655 14003,599 9062,329 4989,889 
2470,000 1,539 0,716 1,712 14023,026 9066,259 5006,729 
2480,000 1,788 1,554 1,893 14039,659 9077,607 5024,757 
2490,000 3,213 0,671 1,936 14064,665 9088,733 5043,902 
2500,000 7,200 0,021 2,168 14116,734 9092,193 5064,418 
2510,000 13,480 0,000 2,832 14220,136 9092,297 5089,415 
2550,000 4,568 0,508 2,085 14581,093 9102,451 5187,750 
2560,000 0,000 4,957 2,535 14603,931 9129,773 5210,848 
2610,000 0,000 6,078 1,627 14603,931 9405,633 5314,898 
2620,000 0,000 7,557 1,805 14603,931 9473,808 5332,062 
2630,000 0,000 15,699 2,427 14603,931 9590,089 5353,227 
2650,000 0,000 13,924 1,942 14603,931 9886,327 5396,924 
2650,991 0,000 14,056 1,936 14603,931 9900,191 5398,846 
2660,000 0,000 8,633 1,798 14603,931 10002,394 5415,666 
2669,651 1,208 1,595 1,874 14609,758 10051,752 5433,384 
2670,000 1,294 1,537 1,879 14610,195 10052,298 5434,038 
2680,000 4,107 2,857 2,005 14637,199 10074,267 5453,456 
2690,000 1,142 4,946 1,946 14663,444 10113,283 5473,213 
2700,000 0,000 5,404 1,650 14669,153 10165,031 5491,192 
2710,000 0,000 7,691 1,742 14669,153 10230,505 5508,152 
2720,000 0,000 6,872 1,678 14669,153 10303,318 5525,253 
2730,000 0,000 4,451 1,559 14669,153 10359,933 5541,438 
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2740,000 0,000 2,729 1,467 14669,153 10395,837 5556,568 
2750,000 0,000 1,460 1,395 14669,153 10416,786 5570,880 
2770,000 0,000 1,038 1,363 14669,153 10441,767 5598,466 
2780,000 0,000 3,220 1,463 14669,153 10463,057 5612,597 
2790,000 0,000 2,787 1,457 14669,153 10493,094 5627,199 
2794,210 0,000 2,989 1,473 14669,153 10505,252 5633,367 
2800,000 0,000 3,701 1,513 14669,153 10524,618 5642,011 
2810,000 0,000 5,469 1,605 14669,153 10570,468 5657,600 
2820,000 0,000 8,525 1,753 14669,153 10640,442 5674,386 
2830,000 0,000 11,855 1,900 14669,153 10742,342 5692,650 
2840,000 0,000 15,453 2,048 14669,153 10878,879 5712,389 
2842,544 0,000 16,451 2,093 14669,153 10919,461 5717,656 
2850,000 0,000 19,238 2,190 14669,153 11052,507 5733,625 
2860,000 0,000 19,049 2,208 14669,153 11243,940 5755,616 
2870,000 0,000 18,859 2,167 14669,153 11433,480 5777,490 
2880,000 0,000 18,411 2,148 14669,153 11619,828 5799,065 
2890,000 0,000 19,782 2,348 14669,153 11810,790 5821,546 
2900,000 0,000 20,904 2,327 14669,153 12014,219 5844,924 
2909,573 0,000 22,003 2,378 14669,153 12219,595 5867,444 
2910,000 0,000 21,979 2,371 14669,153 12228,985 5868,458 
2914,881 0,000 19,981 2,234 14669,153 12331,388 5879,697 
2920,000 0,000 14,345 2,018 14669,153 12419,244 5890,580 
2930,000 0,000 6,060 1,667 14669,153 12521,270 5909,002 
2940,000 0,000 1,230 1,404 14669,153 12557,718 5924,356 
2950,000 2,797 0,007 1,909 14683,137 12563,899 5940,922 
2956,846 4,769 0,000 2,010 14709,036 12563,922 5954,339 
2960,000 5,624 0,000 2,046 14725,426 12563,922 5960,736 
2970,000 11,192 0,000 2,193 14809,505 12563,922 5981,928 
2980,000 13,136 0,000 2,367 14931,147 12563,922 6004,726 
2990,000 10,876 0,000 2,172 15051,211 12563,922 6027,420 
3000,000 8,627 0,212 2,026 15148,729 12564,984 6048,412 
3010,000 12,900 0,000 2,275 15256,365 12566,046 6069,920 
3020,000 18,503 0,000 2,536 15413,380 12566,046 6093,978 
3030,000 21,527 0,000 2,681 15613,526 12566,046 6120,063 
3040,000 22,418 0,000 2,621 15833,250 12566,046 6146,573 
3049,211 5,997 0,000 2,102 15964,116 12566,046 6168,327 
3050,000 5,227 0,000 2,058 15968,544 12566,046 6169,968 
3060,000 4,838 2,303 2,001 16018,871 12577,560 6190,266 
3070,000 4,147 1,936 1,997 16063,799 12598,751 6210,257 
3080,000 9,602 0,000 2,061 16132,546 12608,429 6230,546 
3090,000 13,458 0,000 2,207 16247,846 12608,429 6251,886 
3100,000 14,763 0,000 2,219 16388,949 12608,429 6274,015 
3110,000 16,276 0,000 2,372 16544,143 12608,429 6296,973 
3115,121 15,515 0,000 2,330 16625,544 12608,429 6309,013 
3120,000 14,821 0,000 2,305 16699,549 12608,429 6320,319 
3130,000 8,526 0,009 1,831 16816,283 12608,472 6340,998 
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3140,000 7,332 0,451 1,961 16895,573 12610,769 6359,958 
3150,000 6,771 1,474 2,233 16966,090 12620,394 6380,927 
3160,000 7,232 6,345 2,956 17036,105 12659,487 6406,868 
3170,000 6,389 13,396 3,054 17104,209 12758,188 6436,913 
3210,000 0,602 23,109 2,891 17244,023 13488,277 6555,807 
3220,000 0,000 22,898 2,476 17247,031 13718,313 6582,640 
3230,000 0,000 20,195 2,345 17247,031 13933,778 6606,742 
3238,579 0,000 10,052 1,979 17247,031 14063,521 6625,290 
3240,000 0,000 8,345 1,908 17247,031 14076,592 6628,051 
3250,000 0,000 5,869 1,726 17247,031 14147,666 6646,219 
3260,000 0,000 5,896 1,813 17247,031 14206,490 6663,911 
3270,000 0,001 1,424 1,580 17247,038 14243,090 6680,875 
3280,000 0,000 1,695 1,603 17247,046 14258,685 6696,791 
3290,000 0,000 4,918 1,812 17247,046 14291,745 6713,862 
3291,580 0,000 5,508 1,849 17247,046 14299,981 6716,754 
3292,287 0,000 5,778 1,866 17247,046 14303,971 6718,067 
3300,000 0,000 7,702 1,885 17247,046 14355,958 6732,529 
3310,000 0,000 4,657 1,688 17247,046 14417,753 6750,394 
3320,000 0,355 2,298 1,806 17248,819 14452,527 6767,865 
3330,000 4,525 0,000 1,891 17273,219 14464,016 6786,350 
3340,000 10,302 0,000 2,161 17347,356 14464,016 6806,612 
3346,281 12,657 0,000 2,185 17419,461 14464,016 6820,259 
3350,000 12,543 0,000 2,138 17466,321 14464,016 6828,297 
3360,000 9,085 0,000 2,012 17574,458 14464,016 6849,045 
3370,000 5,324 0,301 1,888 17646,500 14465,523 6868,545 
3380,000 2,970 2,056 1,992 17687,970 14477,310 6887,944 
3390,000 1,408 3,000 1,852 17709,860 14502,590 6907,163 
3400,000 0,000 2,615 1,501 17716,899 14530,669 6923,929 
3410,000 0,000 2,853 1,510 17716,899 14558,011 6938,983 
3420,000 0,000 3,112 1,515 17716,899 14587,835 6954,108 
3423,471 0,000 3,198 1,515 17716,899 14598,785 6959,366 
3430,000 0,000 3,313 1,529 17716,899 14620,038 6969,302 
3440,000 0,000 3,392 1,528 17716,899 14653,560 6984,584 
3443,784 0,000 3,433 1,528 17716,899 14666,473 6990,365 
3450,000 0,000 3,496 1,528 17716,899 14688,009 6999,863 
3456,811 0,000 3,574 1,531 17716,899 14712,088 7010,281 
3460,000 0,000 3,621 1,533 17716,899 14723,561 7015,167 
3470,000 0,000 2,783 1,466 17716,899 14755,582 7030,164 
3480,000 0,000 1,297 1,393 17716,899 14775,982 7044,460 
3490,000 0,000 0,786 1,379 17716,899 14786,397 7058,321 
3500,000 0,330 1,782 1,636 17718,552 14799,238 7073,392 
3510,000 0,746 0,699 1,623 17723,933 14811,644 7089,685 
3520,000 1,456 0,089 1,605 17734,939 14815,585 7105,825 
3530,000 3,301 0,000 1,830 17758,724 14816,030 7123,003 
3540,000 4,160 0,000 1,894 17796,029 14816,030 7141,624 
3542,922 3,059 0,530 1,705 17806,576 14816,804 7146,881 
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3550,000 3,652 0,360 1,803 17830,325 14819,953 7159,294 
3560,000 7,174 0,000 1,937 17884,454 14821,753 7177,994 
3570,000 12,419 0,000 2,110 17982,417 14821,753 7198,234 
3580,000 13,818 0,000 2,087 18113,598 14821,753 7219,220 
3590,000 15,088 0,000 2,126 18258,125 14821,753 7240,282 
3600,000 14,228 0,000 2,116 18404,704 14821,753 7261,489 
3610,000 11,772 0,000 2,116 18534,704 14821,753 7282,650 
3614,996 11,527 0,000 2,149 18592,906 14821,753 7293,305 
3620,000 11,547 0,000 2,173 18650,637 14821,753 7304,119 
3630,000 10,248 0,000 2,195 18759,609 14821,753 7325,956 
3640,000 9,430 0,000 2,165 18857,997 14821,753 7347,755 
3650,000 7,903 0,000 2,034 18944,663 14821,753 7368,752 
3660,000 7,551 0,000 1,996 19021,933 14821,753 7388,905 
3664,278 7,515 0,000 1,977 19054,158 14821,753 7397,405 
3670,000 7,079 0,000 1,947 19095,912 14821,753 7408,632 
3680,000 6,812 0,000 1,892 19165,365 14821,753 7427,825 
3690,000 6,637 0,000 1,882 19232,607 14821,753 7446,694 
3698,846 6,277 0,000 1,891 19289,726 14821,753 7463,380 
3700,000 6,250 0,000 1,896 19296,954 14821,753 7465,565 
3710,000 7,237 0,000 1,931 19364,391 14821,753 7484,698 
3720,000 7,821 0,000 1,979 19439,681 14821,753 7504,246 
3728,052 7,124 0,000 1,951 19499,850 14821,753 7520,070 
3730,000 6,996 0,000 1,946 19513,603 14821,753 7523,867 
3740,000 6,338 0,000 1,919 19580,272 14821,753 7543,196 
3750,000 5,534 0,000 1,890 19639,632 14821,753 7562,241 
3760,000 5,047 0,000 1,834 19692,534 14821,753 7580,860 
3770,000 4,724 0,000 1,811 19741,386 14821,753 7599,086 
3780,000 5,490 0,000 1,896 19792,456 14821,753 7617,619 
3790,000 6,493 0,000 1,951 19852,372 14821,753 7636,851 
3800,000 7,636 0,000 2,013 19923,018 14821,753 7656,668 
3810,000 8,873 0,000 2,061 20005,565 14821,753 7677,038 
3817,521 8,895 0,000 2,017 20072,382 14821,753 7692,377 
3820,000 9,933 0,000 2,031 20095,719 14821,753 7697,395 
3830,000 14,653 0,000 2,187 20218,647 14821,753 7718,485 
3840,000 17,377 0,000 2,293 20378,792 14821,753 7740,882 
3850,000 19,114 0,000 2,402 20561,247 14821,753 7764,355 
3856,028 19,812 0,000 2,438 20678,572 14821,753 7778,942 
3860,000 21,400 0,000 2,514 20760,420 14821,753 7788,776 
3870,000 20,088 0,000 2,570 20967,860 14821,753 7814,194 
3880,000 23,936 0,000 2,628 21187,979 14821,753 7840,185 
3890,000 14,320 0,000 2,363 21379,258 14821,753 7865,143 
3900,000 5,478 0,000 2,013 21478,249 14821,753 7887,025 
3906,478 1,920 0,015 1,841 21502,212 14821,803 7899,511 
3910,000 0,634 0,320 1,535 21506,710 14822,395 7905,456 
3920,000 0,608 0,187 1,732 21512,920 14824,934 7921,789 
3930,000 2,388 0,000 1,843 21527,899 14825,871 7939,665 
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3940,000 6,383 0,000 2,006 21571,758 14825,871 7958,912 
3950,000 10,597 0,000 2,170 21656,659 14825,871 7979,794 
3960,000 11,100 0,000 2,139 21765,142 14825,871 8001,338 
3966,273 11,835 0,000 2,192 21837,079 14825,871 8014,921 
3970,000 12,261 0,000 2,229 21881,984 14825,871 8023,161 
3980,000 13,280 0,000 2,322 22009,689 14825,871 8045,917 
3980,783 13,459 0,000 2,332 22020,158 14825,871 8047,739 
3990,000 17,362 0,000 2,449 22162,198 14825,871 8069,771 
4000,000 22,971 0,000 2,597 22363,863 14825,871 8094,999 
4010,000 28,150 0,000 2,685 22619,468 14825,871 8121,407 
4020,000 31,971 0,000 2,748 22920,073 14825,871 8148,570 
4030,000 33,196 0,000 2,708 23245,907 14825,871 8175,846 
4040,000 33,984 0,000 2,715 23581,805 14825,871 8202,960 
4043,691 36,892 0,000 2,792 23712,606 14825,871 8213,123 
4050,000 41,219 0,000 2,925 23959,006 14825,871 8231,157 
4060,000 41,427 0,000 2,913 24372,234 14825,871 8260,347 
4060,758 41,218 0,000 2,904 24403,557 14825,871 8262,552 
4070,000 34,943 0,000 2,632 24755,495 14825,871 8288,136 
4080,000 28,401 0,000 2,777 25072,214 14825,871 8315,184 
4090,000 25,229 0,000 2,752 25340,363 14825,871 8342,829 
4100,000 18,148 0,000 2,304 25557,247 14825,871 8368,108 
4110,000 19,364 0,000 2,283 25744,807 14825,871 8391,043 
4163,084 7,308 0,000 2,213 26452,743 14825,871 8510,378 
4167,299 3,291 0,313 1,824 26475,080 14826,530 8518,887 
4170,000 0,953 1,127 1,706 26480,812 14828,475 8523,654 
4180,000 0,000 6,504 1,742 26485,577 14866,633 8540,894 
4185,211 0,000 29,734 2,521 26485,577 14961,051 8552,002 
4187,472 0,000 25,383 2,451 26485,577 15023,361 8557,623 
4190,000 0,000 14,417 2,049 26485,577 15073,667 8563,310 
4200,000 0,000 2,747 1,471 26485,577 15159,483 8580,908 
4210,000 14,281 0,081 2,513 26556,983 15173,621 8600,828 
4219,180 27,964 0,000 2,890 26750,889 15173,993 8625,628 
4220,000 28,585 0,000 2,890 26774,074 15173,993 8627,998 
4227,943 36,402 0,000 3,122 27032,169 15173,993 8651,877 
4240,000 31,299 0,000 2,954 27440,305 15173,993 8688,508 
4250,000 11,036 3,734 2,811 27651,984 15192,664 8717,331 
4260,000 0,000 16,014 1,869 27707,165 15291,404 8740,730 
4269,152 0,000 19,860 2,307 27707,165 15455,561 8759,843 
4269,792 0,000 20,050 2,324 27707,165 15468,332 8761,325 
4270,000 0,000 20,115 2,330 27707,165 15472,509 8761,809 
4280,000 0,000 25,505 2,563 27707,165 15700,609 8786,274 
4290,000 0,000 29,948 2,667 27707,165 15977,874 8812,426 
4300,000 0,000 29,925 2,703 27707,165 16277,241 8839,278 
4310,000 0,000 26,871 2,601 27707,165 16561,223 8865,798 
4320,000 0,000 24,539 2,461 27707,165 16818,274 8891,108 
4330,000 0,000 25,195 2,572 27707,165 17066,943 8916,276 
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4331,193 0,000 28,111 2,692 27707,165 17098,741 8919,416 
4340,000 0,000 44,931 3,159 27707,165 17420,383 8945,183 
4346,878 0,000 37,395 2,796 27707,165 17703,502 8965,665 
4350,000 0,000 32,516 2,570 27707,165 17812,632 8974,042 
4360,000 0,000 21,305 2,191 27707,165 18081,738 8997,846 
4370,000 0,000 23,205 2,295 27707,165 18304,289 9020,276 
4380,000 0,000 19,810 2,238 27707,165 18519,360 9042,940 
4385,387 0,000 17,257 2,146 27707,165 18619,200 9054,749 
4390,000 0,000 12,521 2,017 27707,165 18687,884 9064,352 
4400,000 0,000 8,904 1,803 27707,165 18795,007 9083,454 
4406,101 3,166 0,000 1,898 27716,823 18822,168 9094,745 
4410,000 11,132 0,000 2,347 27744,698 18822,168 9103,020 
4412,497 16,497 0,000 2,625 27779,192 18822,168 9109,227 
4413,303 18,012 0,000 2,699 27793,099 18822,168 9111,372 
4480,000 17,202 0,000 2,582 28967,438 18822,168 9287,504 
4482,177 14,015 0,000 2,371 29001,418 18822,168 9292,895 
4490,000 6,086 0,259 1,827 29080,041 18823,180 9309,314 
4498,127 3,215 1,259 1,854 29117,834 18829,349 9324,273 
4500,000 2,650 1,488 1,852 29123,327 18831,922 9327,744 
4510,000 0,337 0,919 1,514 29138,261 18843,956 9344,573 
4520,000 0,990 1,705 1,891 29144,897 18857,078 9361,600 
4530,000 3,537 3,650 2,589 29167,533 18883,855 9384,000 
4535,983 3,260 3,861 2,734 29187,867 18906,326 9399,922 
4540,000 3,311 2,974 2,533 29201,066 18920,054 9410,501 
4550,000 5,933 1,975 2,120 29247,288 18944,799 9433,764 
4558,876 12,048 1,989 2,612 29327,087 18962,391 9454,766 
4560,000 12,893 2,006 2,710 29341,103 18964,637 9457,757 
4580,000 0,000 5,829 1,804 29470,029 19042,988 9502,898 
4610,000 0,000 18,201 2,681 29470,029 19403,425 9570,172 
4640,000 0,000 26,716 2,723 29470,029 20077,165 9651,224 
4650,000 0,000 12,854 1,940 29470,029 20275,013 9674,537 
4660,000 0,000 6,721 1,747 29470,029 20372,886 9692,972 
4670,000 0,000 4,156 1,494 29470,029 20427,271 9709,178 
4680,000 0,000 5,525 1,632 29470,029 20475,677 9724,808 
4690,000 1,221 1,754 1,738 29476,135 20512,069 9741,658 
4700,000 4,833 0,000 1,938 29506,408 20520,837 9760,041 
4710,000 14,303 0,000 2,357 29602,088 20520,837 9781,516 
4720,000 9,868 0,000 2,298 29722,940 20520,837 9804,790 
4726,620 4,510 1,374 2,102 29770,532 20525,384 9819,357 
4730,000 3,324 4,214 2,221 29783,772 20534,827 9826,664 
4740,000 2,086 1,920 1,915 29810,821 20565,497 9847,347 
4743,650 3,777 0,000 1,722 29821,521 20569,001 9853,985 
4750,000 10,302 0,000 2,563 29866,222 20569,001 9867,591 
4770,000 13,070 0,000 2,751 30099,935 20569,001 9920,736 
4780,000 5,247 0,000 2,030 30191,519 20569,001 9944,641 
4790,000 4,137 0,009 1,733 30238,440 20569,045 9963,455 
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4800,000 2,095 2,937 2,021 30269,602 20583,775 9982,225 
4810,000 1,951 6,128 2,297 30289,831 20629,101 10003,816 
4820,000 6,296 3,689 2,782 30331,068 20678,184 10029,209 
4829,147 19,916 0,000 2,744 30450,952 20695,054 10054,482 
4830,000 21,652 0,000 2,789 30468,680 20695,054 10056,841 
4833,260 28,131 0,000 2,922 30549,826 20695,054 10066,151 
4836,286 31,014 0,000 2,921 30639,311 20695,054 10074,991 
4840,000 27,476 0,000 2,720 30747,927 20695,054 10085,467 
4850,000 19,701 0,000 2,497 30983,811 20695,054 10111,554 
4860,000 23,381 0,000 2,602 31199,219 20695,054 10137,050 
4870,000 25,188 0,000 2,655 31442,063 20695,054 10163,335 
4880,000 23,258 0,000 2,579 31684,295 20695,054 10189,503 
4890,000 18,761 0,000 2,484 31894,393 20695,054 10214,815 
4900,000 13,566 0,000 2,360 32056,031 20695,054 10239,036 
4910,000 6,696 0,000 2,032 32157,340 20695,054 10260,999 
4917,977 1,898 0,044 1,733 32191,615 20695,228 10276,017 
4920,000 1,456 0,510 1,710 32195,007 20695,788 10279,500 
4922,573 0,996 1,187 1,714 32198,162 20697,970 10283,906 
4930,000 0,000 4,795 1,794 32201,860 20720,185 10296,934 
4940,000 0,000 17,971 2,511 32201,860 20834,015 10318,459 
4950,000 0,000 24,894 2,319 32201,860 21048,340 10342,610 
4960,000 0,000 8,234 1,972 32201,860 21213,983 10364,063 
4970,000 0,000 3,255 1,524 32201,860 21271,432 10381,541 
4970,919 0,000 3,054 1,514 32201,860 21274,331 10382,937 
4980,000 3,558 0,000 1,984 32218,015 21288,198 10398,820 
4990,000 9,607 0,000 2,233 32283,841 21288,198 10419,903 
5000,000 13,779 0,000 2,631 32400,770 21288,198 10444,221 
5014,747 14,159 0,000 2,704 32606,767 21288,198 10483,560 
5020,000 6,751 0,000 1,935 32661,687 21288,198 10495,746 
5030,000 6,224 0,015 1,936 32726,559 21288,273 10515,100 
5040,000 16,114 0,000 2,548 32838,244 21288,348 10537,520 
5050,000 13,558 0,000 2,367 32986,604 21288,348 10562,094 
5060,000 13,274 0,000 2,221 33120,764 21288,348 10585,029 
5070,000 9,298 0,000 2,168 33233,620 21288,348 10606,970 
5072,558 7,979 0,000 2,124 33255,717 21288,348 10612,459 
5076,745 5,233 0,000 2,051 33283,374 21288,348 10621,200 
5080,000 4,343 0,569 1,868 33298,959 21289,275 10627,578 
5090,000 22,648 0,000 2,648 33433,915 21292,122 10650,159 
5100,000 25,652 0,000 2,824 33675,412 21292,122 10677,521 
5110,000 20,945 0,000 2,639 33908,395 21292,122 10704,835 
5120,000 16,936 0,000 2,349 34097,798 21292,122 10729,773 
5120,766 16,712 0,000 2,323 34110,685 21292,122 10731,562 
5130,000 14,465 0,000 2,118 34254,627 21292,122 10752,064 
5140,000 13,675 0,000 2,214 34395,326 21292,122 10773,722 
5150,000 12,360 0,000 2,175 34525,501 21292,122 10795,667 
5160,000 10,384 0,000 2,126 34639,221 21292,122 10817,170 
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5170,000 8,161 0,000 2,065 34731,945 21292,122 10838,123 
5180,000 8,266 0,000 2,063 34814,080 21292,122 10858,766 
5190,000 7,279 0,000 2,028 34891,804 21292,122 10879,222 
5200,000 9,570 0,000 2,110 34976,049 21292,122 10899,910 
5210,000 12,940 0,000 2,228 35088,599 21292,122 10921,600 
5220,000 14,319 0,000 2,263 35224,890 21292,122 10944,054 
5230,000 11,876 0,000 2,213 35355,865 21292,122 10966,432 
5234,889 10,396 0,000 2,119 35410,310 21292,122 10977,022 
5240,000 9,107 0,000 2,049 35460,150 21292,122 10987,673 
5250,000 7,391 0,000 2,024 35542,642 21292,122 11008,036 
5260,000 7,367 0,000 2,168 35616,433 21292,122 11028,994 
5270,000 11,937 0,000 2,187 35712,950 21292,122 11050,769 
5280,000 17,083 0,000 2,364 35858,048 21292,122 11073,528 
5290,000 12,805 0,000 2,314 36007,489 21292,122 11096,919 
5295,809 12,330 0,000 2,294 36080,495 21292,122 11110,304 
5300,000 13,276 0,000 2,298 36134,152 21292,122 11119,926 
5310,000 8,123 0,089 2,095 36241,145 21292,569 11141,891 
5320,000 13,079 0,241 2,407 36347,154 21294,221 11164,399 
5330,000 10,800 0,000 2,575 36466,546 21295,424 11189,307 
5390,000 3,230 0,930 2,054 36887,452 21323,328 11328,179 
5400,000 0,000 4,201 1,778 36903,604 21348,982 11347,340 
5410,000 0,000 3,059 1,715 36903,604 21385,282 11364,806 
5420,000 2,556 5,386 2,779 36916,385 21427,511 11387,276 
5430,000 0,406 12,185 2,554 36931,199 21515,367 11413,941 
5440,000 0,000 19,167 2,364 36933,230 21672,124 11438,528 
5446,281 0,000 22,396 2,390 36933,230 21802,652 11453,455 
5450,000 0,000 23,758 2,395 36933,230 21888,475 11462,351 
5460,000 0,000 25,060 2,459 36933,230 22132,564 11486,618 
5470,000 0,000 25,013 2,584 36933,230 22382,926 11511,833 
5500,000 0,000 15,054 2,306 36933,230 22983,919 11585,193 
5510,000 0,000 11,623 1,658 36933,230 23117,303 11605,015 
5520,000 10,048 4,097 2,532 36983,469 23195,905 11625,964 
5520,686 9,880 4,159 2,528 36990,304 23198,736 11627,699 
5530,000 5,411 7,584 2,433 37061,515 23253,421 11650,804 
5538,511 0,000 19,383 2,188 37084,543 23368,177 11670,469 
5560,000 0,000 29,920 2,564 37084,543 23897,909 11721,518 
5570,000 0,000 15,363 1,977 37084,543 24124,324 11744,223 
5573,645 5,105 10,808 2,715 37093,847 24172,020 11752,776 
5580,000 18,114 3,480 2,789 37167,626 24217,421 11770,266 
5590,000 29,386 0,000 2,654 37405,129 24234,823 11797,483 
5600,000 28,399 0,000 2,764 37694,054 24234,823 11824,574 
5610,000 22,476 0,000 2,686 37948,427 24234,823 11851,824 
5620,000 18,022 0,000 2,530 38150,919 24234,823 11877,904 
5630,000 17,288 0,000 2,476 38327,468 24234,823 11902,935 
5631,459 17,238 0,000 2,476 38352,655 24234,823 11906,547 
5640,000 13,580 0,000 2,332 38484,264 24234,823 11927,078 



____________________________        ____ANEJO IV: LISTADO DE CUBICACIÓN 
 

 62 

P.K. Sup.Des. 
(m2) 

Sup.Ter. 
(m2) 

Sup.Veg. 
(m2) 

Vol.Des. 
(m3) 

Vol.Ter. 
(m3) 

Vol.Veg. 
(m3) 

5650,000 10,710 0,000 2,228 38605,714 24234,823 11949,880 
5660,000 9,816 0,106 2,139 38708,342 24235,351 11971,719 
5670,000 11,283 0,142 2,121 38813,834 24236,591 11993,020 
5680,000 11,216 0,014 2,011 38926,330 24237,373 12013,678 
5690,000 9,660 0,330 2,073 39030,710 24239,094 12034,100 
5692,885 9,278 0,299 2,050 39058,027 24240,002 12040,047 
5697,154 9,766 0,172 2,029 39098,676 24241,006 12048,754 
5700,000 8,944 0,522 2,091 39125,300 24241,993 12054,617 
5710,000 5,016 3,884 2,352 39195,103 24264,022 12076,832 
5720,000 2,155 6,050 2,147 39230,959 24313,693 12099,325 
5730,000 1,427 3,466 1,886 39248,869 24361,275 12119,489 
5740,000 2,244 3,866 2,269 39267,226 24397,936 12140,265 
5750,000 2,933 12,575 2,427 39293,110 24480,142 12163,748 
5753,123 2,347 13,982 2,445 39301,354 24521,611 12171,356 
5760,000 1,246 14,821 2,425 39313,707 24620,651 12188,100 
5761,581 1,130 14,431 2,405 39315,586 24643,774 12191,918 
5770,000 0,626 8,685 2,142 39322,981 24741,081 12211,055 
5780,000 0,000 6,112 1,817 39326,114 24815,069 12230,851 
5790,000 0,000 4,062 1,714 39326,114 24865,940 12248,509 
5800,000 0,520 2,515 1,884 39328,714 24898,823 12266,500 
5810,000 0,000 3,254 1,648 39331,315 24927,668 12284,160 
5812,256 0,000 4,067 1,711 39331,315 24935,926 12287,949 
5820,000 0,000 7,063 1,877 39331,315 24979,024 12301,844 
5830,000 0,000 7,403 1,910 39331,315 25051,355 12320,780 
5840,000 0,000 4,772 1,731 39331,315 25112,230 12338,985 
5850,000 0,000 4,234 1,671 39331,315 25157,261 12355,997 
5860,000 0,000 4,713 1,655 39331,315 25201,999 12372,626 
5870,000 0,000 4,221 1,522 39331,315 25246,672 12388,510 
5880,000 0,000 3,679 1,508 39331,315 25286,175 12403,659 
5890,000 0,000 1,691 1,409 39331,315 25313,029 12418,246 
5900,000 4,667 0,000 1,950 39354,651 25321,487 12435,044 
5910,000 8,194 0,000 2,107 39418,957 25321,487 12455,329 
5915,910 8,078 0,000 2,105 39467,039 25321,487 12467,776 
5920,000 8,248 0,000 2,128 39500,424 25321,487 12476,433 
5930,000 9,364 0,000 2,199 39588,484 25321,487 12498,070 
5940,000 6,714 0,000 2,058 39668,874 25321,487 12519,353 
5950,000 7,488 0,000 2,033 39739,882 25321,487 12539,807 
5952,475 8,171 0,000 2,048 39759,261 25321,487 12544,858 
5960,000 10,111 0,000 2,108 39828,047 25321,487 12560,496 
5970,000 12,864 0,000 2,269 39942,919 25321,487 12582,379 
5977,397 15,222 0,000 2,368 40046,793 25321,487 12599,527 
5980,000 15,023 0,000 2,374 40086,156 25321,487 12605,699 
5990,000 13,518 0,000 2,343 40228,861 25321,487 12629,284 
6000,000 12,419 0,000 2,307 40358,546 25321,487 12652,532 
6010,000 9,550 0,000 2,183 40468,390 25321,487 12674,979 
6020,000 5,474 0,000 1,994 40543,509 25321,487 12695,860 
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6022,123 4,888 0,000 1,970 40554,507 25321,487 12700,067 
6030,000 3,115 0,000 1,889 40586,024 25321,487 12715,264 
6040,000 0,252 0,076 1,515 40602,857 25321,865 12732,287 
6040,454 0,000 0,000 1,325 40602,914 25321,882 12732,932 
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DRENAJE 
 

1- CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE ESCORRENTÍA 
 

Los caudales de escorrentía se calcularán a partir de la fórmula de Bürkli-Zeigler: 

 

25,0

19,3 






⋅⋅⋅⋅=
S

J
KISQm  

 

Para llevar a cabo estos cálculos es necesario saber con anterioridad toda la información 

que afecta a este apartado:  

 

� Diferenciación de las cuencas. 

� Superficie de cada una de las cuencas. 

� Pendientes medias de las cuencas. 

� Coeficiente de escorrentía superficial. 

� Periodo de retorno. 

� Intensidad de la lluvia máxima en una hora, para el periodo de retorno 

considerado. 

 

1.1- CUENCAS 

 

En primer lugar se han tenido que diferenciar todas las cuencas que afectaban al 

recorrido del camino. Ha habido un total de trece cuencas de distintas dimensiones. 

La cuenca número 10 solo afectará un punto concreto del camino (P.K. 4953). 

 

 

CUENCA 1                               CUENCA 2 

 

 

 

 

P.K: 0,00 

P.K: 98,70 

P.K: 220,00 

P.K: 98,70 
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CUENCA 3                              CUENCA 4 

 

 

 

 

CUENCA 5                              CUENCA 6 

 

 

 

 

 

 

CUENCA 7                              CUENCA 8 

 

 

 

 

CUENCA 9                             CUENCA 11 

 

 

 

 

CUENCA 12                            CUENCA 13 

 

 

P.K: 220,00 

P.K: 293,326 

P.K: 1216,872 

P.K: 1216,872 

P.K: 1437,662 

P.K: 2340,83 

P.K: 2340,83 

P.K: 4403,213 

P.K: 4782,669 

P.K: 4782,669 

P.K: 4953,325 

P.K: 5692,976 

P.K: 5692,976 

P.K: 5827,953 

P.K: 6040,454 

P.K: 293,326 

P.K: 1437,662 

P.K: 4403,213 

P.K: 4953,325 

P.K: 5827,953 
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1.2- SUPERFICIE DE LAS CUENCAS 

 

Para calcular la superficie de las cuencas se ha hecho a partir del programa Autocad, 

marcando cada una por separado y calculando su área. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

CUENCA P.K. (m) SUPERFICIE (ha) 
1 0-98 2,06 
2 98-220 2,68 
3 220-293 0,95 
4 293-1216 18,04 
5 1216-1437 14,11 
6 1437-2340 60,77 
7 2340-4403 1,20 
8 4403-4782 4,17 
9 4782-4953 1,40 
10 4953 37,64 
11 4953-5692 19,62 
12 5692-5827 0,86 
13 5827-6040 14,62 
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1.3- PENDIENTES MEDIAS DE LAS CUENCAS 

 

Las pendientes han sido calculadas a partir del mapa midiendo el largo de la cuenca y 

contando el número de curvas de nivel. 

 

CUENCA P.K. (m) PENDIENTE (%)
1 0-98 34,8 
2 98-220 31,1 
3 220-293 27,7 
4 293-1216 25,7 
5 1216-1437 21,1 
6 1437-2340 27,6 
7 2340-4403 27,7 
8 4403-4782 38,2 
9 4782-4953 25,7 
10 4953 20,9 
11 4953-5692 31,1 
12 5692-5827 14,3 
13 5827-6040 25,6 

 

1.4- COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

 

En este caso encontramos una vegetación con zonas de cultivo, el terreno tiene una 

topografía ondulada con una textura franco-arcillosa. Con todas estas características y 

consultando la tabla que hay a continuación se escoge un coeficiente de escorrentía de 

0,6. 
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1.5- PERIODO DE RETORNO 

 

Para el cálculo del drenaje se utilizará un periodo de retorno de 25 años.  

 

1.6- INTENSIDAD DE LLUVIA MÁXIMA EN UNA HORA 

 

La intensidad de lluvias máximas en una hora la consultamos en el libro de Máximas 

lluvias diarias en la España peninsular. 

El valor para un periodo de retorno de 25 años es de 129,79mm en 24 horas. 

 

Por lo tanto, la intensidad media diaria será: 

 

hmm
I

I d /4,5
24

79,129

24
24 ===  

 

Para el cálculo de la intensidad máxima horaria hay que conocer una constante 

correspondiente a la zona, que se encuentra reflejada en el siguiente mapa: 

 

 

 

El camino esta situado entre las provincias de Huesca y Lérida, por lo tanto la constante 

elegida es de 10,5. 

 

5,101 =
dI

I
   hmmII d /7,565,104,55,101 =⋅=⋅=  
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1.7- CAUDALES DE ESCORRENTÍA 

 

A partir de la fórmula de Bürkli-Zeigler obtenemos los caudales de escorrentía. 

 

25,0

19,3 






⋅⋅⋅⋅=
S

J
KISQm  

 

Donde: 

� Qm: Caudal máximo (l/s) 

� S: Superficie de la cuenca de recepción (ha) 

� I1: Intensidad de la lluvia máxima en una hora, para el periodo de retorno 

considerado (mm/h) 

� J: Pendiente media de la cuenca (%) 

� K: Coeficiente de escorrentía superficial 

 

Resultados obtenidos en las diferentes cuencas: 

 

CUENCA P.K. (m) SUPERFICIE 
(ha) 

PENDIENTE 
(%) 

K I 1 (mm/h) Qm (l/s) 

1 0-98 2,06 34,8 0,6 56,7 554,11 

2 98-220 2,68 31,1 0,6 56,7 656,28 

3 220-293 0,95 27,7 0,6 56,7 292,89 

4 293-1216 18,04 25,7 0,6 56,7 2614,93 

5 1216-1437 14,11 21,1 0,6 56,7 2070,21 

6 1437-2340 60,77 27,6 0,6 56,7 6619,01 

7 2340-4403 1,20 27,7 0,6 56,7 348,98 

8 4403-4782 4,17 38,2 0,6 56,7 962,54 

9 4782-4953 1,40 25,7 0,6 56,7 384,48 

10 4953 37,64 20,9 0,6 56,7 4310,95 

11 4953-5692 19,62 31,1 0,6 56,7 2920,88 

12 5692-5827 0,86 14,3 0,6 56,7 230,41 

13 5827-6040 14,62 25,6 0,6 56,7 2231,36 
 

El caudal máximo corresponde el al caudal que llegará a la cuneta. 
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2- DIMENSIONADO DE LAS OBRAS DE DRENAJE 

 

Para el dimensionado de las obras de drenaje hay que conocer los caudales que recibirá 

el camino en cada uno de los tramos, estos son los caudales hallados en el apartado 

anterior.  

 

2.1- FÓRMULA DE MANNING-STICKLER 

 

El dimensionado de las obras de drenaje se realizará a partir de la fórmula de Manning-

Stickler. 

 

KJRSVSQ ⋅⋅⋅=⋅= 2
1

3
2

 

 

Donde:  

 

� Q: Caudal a evacuar (m3·s-1) 

� S: Área de la sección (m2) 

� V: Velocidad del agua (m·s-1) 

� R = S/P: Radio hidráulico (m) 

� P: Perímetro mojado (m) 

� J: Pendiente (m·m-1) 

� K: Coeficiente de rugosidad (m1/3·s-1) 

 

2.2- COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 

 

El coeficiente de rugosidad se consultará en la siguiente tabla extraída de la Instrucción 

5.2.IC. 
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Se utilizarán tubos de hormigón prefabricado lo que comporta un coeficiente entre 60 y 

75, para este caso en concreto se escogerá un coeficiente medio de 67,5 m1/3·s-1. 

Las cunetas serán de hormigón proyectado y se utilizará una K de 50 m1/3·s-1.  

 

2.3- PENDIENTE DE LAS CUNETAS EN CADA CUENCA 

 

La pendiente hace referencia a la inclinación de las cunetas en cada tramo del camino. 

 

CUENCA P.K. (m) PENDIENTE (m/m) 

1 0-98 0,069 
2 98-220 0,037 
3 220-293 0.055 
4 293-1216 0,052 
5 1216-1437 0,046 
6 1437-2340 0,029 
7 2340-4403 0,054 
8 4403-4782 0,056 
9 4782-4953 0,056 
11 4953-5692 0,079 
12 5692-5827 0,051 
13 5827-6040 0,050 
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2.4- CÁLCULO DEL CAUDAL ADMISIBLE EN LAS CUNETAS 

 

Las cunetas tendrán una sección triangular con unas dimensiones de 1m de ancho por 

0,5m de profundidad. 

El caudal calculado en este apartado es el que llevaría la cuneta en caso de estar llena. 

 

CUENCA P.K. (m) S (m2) P (m) R (m) J (m·m-1) K (m1/3·s-1) Qcuneta 
llena (m3·s-1) 

1 0-98 0,25 1,41 0,1773 0,069 50 1,0483 
2 98-220 0,25 1,41 0,1773 0,037 50 0,7677 
3 220-293 0,25 1,41 0,1773 0,055 50 0,9359 
4 293-1216 0,25 1,41 0,1773 0,052 50 0,9101 
5 1216-1437 0,25 1,41 0,1773 0,046 50 0,8559 
6 1437-2340 0,25 1,41 0,1773 0,029 50 0,6796 
7 2340-4403 0,25 1,41 0,1773 0,054 50 0,9274 
8 4403-4782 0,25 1,41 0,1773 0,056 50 0,9444 
9 4782-4953 0,25 1,41 0,1773 0,056 50 0,9444 
11 4953-5692 0,25 1,41 0,1773 0,079 50 1,1217 
12 5692-5827 0,25 1,41 0,1773 0,051 50 0,9013 
13 5827-6040 0,25 1,41 0,1773 0,050 50 0,8924 
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2.5- COMPROBACIÓN DEL CAUDAL 

 

En las cuencas en el que el caudal con cuneta llena sea mayor que el caudal máximo 

(Qm) habrá un correcto drenaje. 

 

CUENCA P.K. (m) Qm (m3/s) Q cuneta llena (m3/s) 
1 0-98 0,5541 1,0483 
2 98-220 0,6563 0,7677 
3 220-293 0,2929 0,9359 
4 293-1216 2,6149 0,9101 
5 1216-1437 2,0702 0,8559 
6 1437-2340 6,6190 0,6796 
7 2340-4403 0,3490 0,9274 
8 4403-4782 0,9625 0,9444 
9 4782-4953 0,3845 0,9444 
11 4953-5692 2,9209 1,1217 
12 5692-5827 0,2304 0,9013 
13 5827-6040 2,2314 0,8924 

 

Se observa que las cuencas 1, 2, 3, 7, 9 y 12 cumplen la condición de que el caudal 

aportado sea menor que el evacuado. 

La cuenca 10 solo afecta un punto en concreto, por lo tanto, no es necesario este estudio 

y se colocara un tubo en dicho punto para evacuar toda el agua que llegue de la cuenca. 

En el resto de cuencas se colocarán tubos transversales al camino, de este modo se 

conseguirá dividir el caudal que aporta la cuneta. 
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2.6- COLOCACIÓN  DE TUBOS 

 

Una vez elegido el número de tubos que se deben colocar, el camino quedará dividido 

en tramos.  

 

 

CUENCA TRAMO P.K. (m) Qm (m3/s) Qcuneta llena (m3/s) 
1 1 0-98 0,5541 1,0483 
2 2 98-220 0,6563 0,7677 
3 3 220-293 0,2929 0,9359 

4 293-600 0,8716 0,9101 
5 600-900 0,8716 0,9101 4 

6 900-1216 0,8716 0,9101 
7 1216-1290 0,6901 0,8559 
8 1290-1364 0,6901 0,8559 

5 
 

9 1364-1437 0,6901 0,8559 
10 1437-1527 0,6619 0,6796 
11 1527-1617 0,6619 0,6796 

12 1617-1707 0,6619 0,6796 

13 1707-1790 0,6619 0,6796 

14 1797-1887 0,6619 0,6796 

15 1887-1950 0,6619 0,6796 

16 1950-2067 0,6619 0,6796 

17 2067-2157 0,6619 0,6796 

18 2157-2247 0,6619 0,6796 

6 

19 2247-2340 0,6619 0,6796 
7 20 2340-4403 0,3490 0,9274 

21 4403-4593 0,4813 0,9444 
8 

22 4593-4782 0,4813 0,9444 
9 23 4782-4953 0,3845 0,9444 

24 4953-5490 0,9736 1,1217 
25 5490-5550 0,9736 1,1217 11 

26 5550-5692 0,9736 1,1217 
12 27 5692-5827 0,2304 0,9013 

28 5827-5900 0,7438 0,8924 

29 5900-5970 0,7438 0,8924 13 

30 5970-6040 0,7438 0,8924 
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2.7- COMPROBACIÓN DE LA VELOCIDAD EN CADA TRAMO DE 

CUNETA 

 

A partir de la expresión de Manning-Strickler se calcularán las velocidades a las que  

circulará el agua. Dichas velocidades no pueden sobrepasar ciertos límites, esto vienen 

indicados por la Instrucción 5.2-IC: 

 

 

 

Se ha realizado una tabla  con las velocidades máximas que se pueden dar en cada tramo 

de cuneta y la profundidad de calado (h). 

 

CUENCA TRAMO  P.K. (m) Calado (m) Qm (m3/s) Velocidad (m/s) 
1 1 0-98 0,400 0,5541 3,46 
2 2 98-220 0,475 0,6563 2,91 
3 3 220-293 0,330 0,2929 2,69 

4 293-600 0,495 0,8716 3,56 
5 600-900 0,495 0,8716 3,56 4 

6 900-1216 0,495 0,8716 3,56 
7 1216-1290 0,465 0,6901 3,19 
8 1290-1364 0,465 0,6901 3,19 5 

9 1364-1437 0,465 0,6901 3,19 
10 1437-1527 0,497 0,6619 2,68 
11 1527-1617 0,497 0,6619 2,68 
12 1617-1707 0,497 0,6619 2,68 
13 1707-1790 0,497 0,6619 2,68 
14 1797-1887 0,497 0,6619 2,68 
15 1887-1950 0,497 0,6619 2,68 
16 1950-2067 0,497 0,6619 2,68 
17 2067-2157 0,497 0,6619 2,68 
18 2157-2247 0,497 0,6619 2,68 

6 

19 2247-2340 0,497 0,6619 2,68 
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CUENCA TRAMO  P.K. (m) Calado (m) Qm (m3/s) Velocidad (m/s) 
7 20 2340-4403 0,350 0,349 2,85 

21 4403-4593 0,390 0,4813 3,16 
8 

22 4593-4782 0,390 0,4813 3,16 
9 23 4782-4953 0,360 0,3845 2,97 

24 4953-5490 0,475 0,9736 4,32 
25 5490-5550 0,475 0,9736 4,32 11 

26 5550-5692 0,475 0,9736 4,32 
12 27 5692-5827 0,310 0,2304 2,40 

28 5827-5900 0,470 0,7438 3,37 
29 5900-5970 0,470 0,7438 3,37 13 

30 5970-6040 0,470 0,7438 3,37 
 

 

Las cunetas serán de hormigón proyectado, debido a que las velocidades son superiores 

a las permitidas en el caso de que se dejaran las cunetas con el terreno parcialmente 

cubierto de vegetación.  

La velocidad máxima admisible estará entre 4,5 y 6 m/s. En este caso, no se sobrepasa 

en ningún tramo.  

 

2.8- CÁLCULO DE LOS DIAMETROS DE LOS TUBOS Y SU 

VELOCIDAD 

 

Para diferentes diámetros de tubos se calculará el caudal que dejan pasar, y a partir de 

aquí, se escogerá el más adecuado para cada tramo del camino. 

Se ha escogido una pendiente del 4% en los tubos. 

 

Ø(cm) S (m2) P (m) R (m) J (m·m-1) K (m3/s) Q (m3/s) 
Velocidad 

(m/s) 
60 0,141 0,942 0,150 0,04 67,5 0,5457 3,860 
80 0,251 1,257 0,200 0,04 67,5 1,1729 4,667 
100 0,393 1,571 0,250 0,04 67,5 2,1234 5,407 
120 0,565 1,885 0,300 0,04 67,5 3,4487 6,099 
140 0,770 2,199 0,350 0,04 67,5 5,1968 6,752 
160 1,005 2,513 0,400 0,04 67,5 7,4130 7,374 
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En la siguiente tabla se establece la elección de los diferentes tubos en todo el recorrido 

del camino. 

 

Nº de tubo P.K. (m) Ø(cm) Qm (m3/s) Velocidad (m/s) 
1 98 100 1,210 3,08 
2 293 100 1,165 2,97 
3 600 80 0,872 3,47 
4 900 80 0,872 3,47 
5 1290 80 0,690 2,75 
6 1364 80 0,690 2,75 
7 1437 100 1,352 3,44 
8 1527 80 0,662 2,63 
9 1617 80 0,662 2,63 
10 1707 80 0,662 2,63 
11 1790 80 0,662 2,63 
12 1887 80 0,662 2,63 
13 1950 80 0,662 2,63 
14 2067 80 0,662 2,63 
15 2157 80 0,662 2,63 
16 2247 80 0,662 2,63 
17 4403 80 0,830 3,30 
18 4593 60 0,481 3,40 

19-20 4953 120/120 5,669 5,01 
21 5490 80 0,974 3,87 
22 5550 80 0,974 3,87 
23 5827 80 0,974 3,87 
24 5900 80 0,744 2,96 
25 5970 80 0,744 2,96 

 

 

En el P.K. 4953 se colocarán dos tubos de diámetro 120 cm para conseguir evacuar el 

agua que llegará a ese punto. 

En el P.K. 4340 se mantendrá la obra de drenaje ya existente, aceptando el buen estado 

de la misma y que su sección es suficiente para evacuar toda el agua que aportara el 

barranco que cruza por ese punto. 

Las velocidades que se darán en los tubos no sobrepasarán los límites permitidos. 

En este mismo anejo se podrá observar el plano del camino indicando las cuencas 

existentes y la colocación de tubos. 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

CAPITULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

1.1- m2 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte 

de productos a vertedero. 

 

Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

h Trac. s/orug. bull. 140 cv 0,004 30,00 0,12 

h Pala neumáticos CAT.950 0,003 26,20 0,08 

h Camión basculante 125cv 0,012 19,00 0,23 

% Costes indirectos..(3% s/total) - - 0,01 

   TOTAL 0,44 €  

 

 

1.2- m3 Excavación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos 

incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo. 

 

Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

h Capataz 0,010 16,45 0,16 

h Peón suelto 0,010 14,23 0,14 

h Retroexcavadora neumáticos 0,050 27,10 1,36 

h Camión bañera 200 cv 0,010 26,00 0,26 

% Costes indirectos..(3% s/total) - - 0,06 

   TOTAL 1,98 €   
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1.3- m2 Escarificado y compactado del terreno natural por medios mecánicos. 

 

Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

h Peón suelto 0,001 14,23 0,01 

h Trac. s/orug. bull. 140 cv 0,010 30,00 0,30 

h Compactador vibrat.autopropul 0,020 12,00 0,24 

% Costes indirectos..(3% s/total) - - 0,02 

   TOTAL 0,57 €  

 

 

1.4- m3 Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y 

compactación hasta el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio.  

 

Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

h Capataz 0,010 16,45 0,16 

h Peón suelto 0,035 14,23 0,50 

h Motoniveladora 130 cv 0,010 30,00 0,30 

h Camión cisterna/agua 140 cv 0,010 18,00 0,18 

h Compactador neumát.autp.100cv 0,020 32,00 0,64 

% Costes indirectos..(3% s/total) - - 0,05 

   TOTAL 1,83 €  

 

 

1.5- m2 Acabado y refino de taludes por medios mecánicos. 

 

Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

h Peón suelto 0,020 14,23 0,28 

h Retroexcavadora neumáticos 0,030 27,10 0,81 

% Costes indirectos..(3% s/total) - - 0,03 

   TOTAL 1,12 € 
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CAPITULO 2: DRENAJE 

 

2.1- m Formación de cuneta de tierra, taludes 1-1, con profundidad de 0.50 m y 

transporte de productos sobrantes a vertedero. 

 

Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

h Peón especializado 0,111 14,25 1,58 

h Peón suelto 0,055 14,23 0,78 

h Retroexcavadora neumáticos 0,015 27,10 0,41 

h Camión 5 t. 0,055 11,00 0,61 

% Costes indirectos..(3% s/total) - - 0,10 

   TOTAL 3,48 €    

 

 

2.2- m Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 

1/1-1/1 y profundidad 0.50 m. 

 

Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,134 73,20 9,81 

m3 Fabr. y tte. de hormigón 0,134 7,79 1,04 

m3 Colocación horm. en cimientos 0,134 4,49 0,60 

m2 Encofr.desencofr.cimient.sole 1340 3,80 5,09 

% Costes indirectos..(3% s/total) - - 0,50 

   TOTAL 17,04 €  
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2.3- m Tubo D= 60 cm de hormigón vibroprensado, parte proporcional de juntas y 

recubrimiento de hormigón HM-20/P/40/IIA totalmente colocado.  

 

Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

h Capataz 0,060 16,45 0,99 

h Oficial primera 0,100 15,50 1,55 

h Peón suelto 0,200 14,23 2,85 

m Tubo hormig.vibropr. D=60 cm 1000 30,50 30,50 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,090 73,20 6,59 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,527 73,20 38,58 

m3 Fabr. y tte. de hormigón 0,617 7,79 4,81 

m3 Colocación horm. en cimientos 0,617 4,49 2,77 

m2 Encofr.desencofr.cimient.sole 2000 3,80 7,60 

% Costes indirectos..(3% s/total) - - 2,89 

   TOTAL 99,13 €    

 

 

2.4- m Tubo D= 80 cm. de hormigón vibroprensado, parte proporcional de juntas y 

recubrimiento de hormigón HM-20/P/40/IIA totalmente colocado. 

 

Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

h Capataz 0,070 16,45 1,15 

h Oficial primera 0,125 15,50 1,94 

h Peón suelto 0,250 14,23 3,56 

h Camión grúa 3 t. 0,010 16,00 0,16 

m3 Fabr. y tte. de hormigón 0,840 7,79 6,54 

m3 Colocación horm. en cimientos 0,740 4,49 3,32 

m2 Encofr.desencofr.cimient.sole 2040 3,80 7,75 

m Tubo hormig.vibropr. D=80 cm 1000 48,88 48,88 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,095 73,20 6,95 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,740 73,20 54,17 

% Costes indirectos..(3% s/total) - - 4,03 

   TOTAL 138,45 €   
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2.5- m Tubo D= 100 cm. de hormigón vibroprensado, parte proporcional de juntas y 

recubrimiento de hormigón HM-20/P/40/IIA totalmente colocado. 

 

Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

h Capataz 0,080 16,45 1,32 

h Oficial primera 0,150 15,50 2,33 

h Peón suelto 0,300 14,23 4,27 

h Camión grua 5 t. 0,100 18,50 1,85 

m Tubo hormig.vibropr. D=100 cm 1000 64,96 64,96 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,130 73,20 9,52 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,905 73,20 66,25 

m3 Fabr. y tte. de hormigón 1035 7,79 8,06 

m3 Colocación horm. en cimientos 1035 4,49 4,65 

m2 Encofr.desencofr.cimient.sole 2800 3,80 10,64 

% Costes indirectos..(3% s/total) - - 5,22 

   TOTAL 179,07 € 

 

2.6- m Tubo D= 120 cm. de hormigón vibroprensado, parte proporcional de juntas y 

recubrimiento de hormigón HM-20/P/40/IIA totalmente colocado. 

 

Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

h Capataz 0,090 16,45 1,48 

h Oficial primera 0,250 15,50 3,88 

h Peón suelto 0,500 14,23 7,12 

m Tubo hormig.vibropr. D=120 cm 1000 83,28 83,28 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,150 73,20 10,98 

h Camión grua 5 t. 0,100 18,50 1,85 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 1100 73,20 80,52 

m3 Fabr. y tte. de hormigón 1250 7,79 9,74 

m3 Colocación horm. en cimientos 1250 4,49 5,61 

m2 Encofr.desencofr.cimient.sole 3000 3,80 11,40 

% Costes indirectos..(3% s/total) - - 6,48 

   TOTAL 222,34 €  
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2.7- Ud. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.60 m totalmente terminada. 

 

Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 2993 73,20 219,09 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,256 73,20 18,74 

m3 Fabr. y tte. de hormigón 3249 7,79 25,31 

m3 Colocación hormig. en alzados 2481 10,45 25,93 

m3 Colocación horm. en cimientos 0,768 4,49 3,45 

m2 Encofr.desencofr.cimient.sole 15600 3,80 59,28 

kg Acero B 400 S 100630 0,61 61,38 

% Costes indirectos..(3% s/total) - - 12,40 

   TOTAL 425,58 €    

 

 

2.8- Ud. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.80 m totalmente terminada. 

 

Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 3559 73,20 260,52 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,336 73,20 24,60 

m3 Fabr. y tte. de hormigón 3895 7,79 30,34 

m3 Colocación hormig. en alzados 3421 10,45 35,75 

m3 Colocación horm. en cimientos 1008 4,49 4,53 

m2 Encofr.desencofr.cimient.sole 22780 3,80 86,56 

kg Acero B 400 S 125581 0,61 76,60 

% Costes indirectos..(3% s/total) - - 15,57 

   TOTAL 534,47 €  

 

 

 

 

 

 

 



ANEJO VI: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 86 

2.9- Ud. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 1.00 m totalmente terminada. 

 

Ud Descripción Cantidad Precio (€) 

Importe 

(€) 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 4093 73,20 299,61 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,336 73,20 24,60 

m3 Fabr. y tte. de hormigón 4429 7,79 34,50 

m3 Colocación hormig. en alzados 3421 10,45 35,75 

m3 Colocación horm. en cimientos 1008 4,49 4,53 

m2 Encofr.desencofr.cimient.sole 22780 3,80 86,56 

kg Acero B 400 S 132190 0,61 80,64 

% Costes indirectos..(3% s/total) - - 16,99 

   TOTAL 583,18 €    

 

 

2.10- Ud. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 1.20 m totalmente terminada. 

 

Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 4800 73,20 351,36 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,360 73,20 26,35 

m3 Fabr. y tte. de hormigón 5160 7,79 40,20 

m3 Colocación hormig. en alzados 4100 10,45 42,85 

m3 Colocación horm. en cimientos 1060 4,49 4,76 

m2 Encofr.desencofr.cimient.sole 26400 3,80 100,32 

kg Acero B 400 S 160710 0,61 98,03 

% Costes indirectos..(3% s/total) - - 19,92 

   TOTAL 683,79 €   
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2.11- Ud. Boquilla con aletas en O.F. para caño D = 0.60 m., totalmente terminada. 

 

Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 5565 73,20 407,36 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 1301 73,20 95,23 

m3 Fabr. y tte. de hormigón 6866 7,79 53,49 

m3 Colocación hormig. en alzados 1632 10,45 17,05 

m3 Colocación horm. en cimientos 5234 4,49 23,50 

m2 Encofr.desencofr.cimient.sole 20750 3,80 78,85 

kg Acero B 400 S 162880 0,61 99,36 

% Costes indirectos..(3% s/total) - - 23,24 

   TOTAL 798,08 €    

 

 

2.12 - Ud. Boquilla con aletas en O.F. para caño D = 0.80 m., totalmente terminada. 

 

Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 6707 73,20 490,95 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 2084 73,20 152,55 

m3 Fabr. y tte. de hormigón 8791 7,79 68,48 

m3 Colocación hormig. en alzados 2425 10,45 25,34 

m3 Colocación horm. en cimientos 7373 4,49 33,10 

m2 Encofr.desencofr.cimient.sole 25260 3,80 95,99 

kg Acero B 400 S 150575 0,61 91,85 

% Costes indirectos..(3% s/total) - - 28,75 

   TOTAL 987,01 €  
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2.13- Ud. Boquilla con aletas en O.F. para caño D = 1.00 m., totalmente terminada. 

 

Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 7714 73,20 564,66 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 2084 73,20 152,55 

m3 Fabr. y tte. de hormigón 9798 7,79 76,33 

m3 Colocación hormig. en alzados 2425 10,45 25,34 

m3 Colocación horm. en cimientos 7373 4,49 33,10 

m2 Encofr.desencofr.cimient.sole 25260 3,80 95,99 

kg Acero B 400 S 167306 0,61 102,06 

% Costes indirectos..(3% s/total) - - 31,50 

   TOTAL 1081,53 €  

 

 

2.14- Ud. Boquilla con aletas en O.F. para caño D = 1.20 m., totalmente terminada. 

 

Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 8400 73,20 614,88 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 2350 73,20 172,02 

m3 Fabr. y tte. de hormigón 10750 7,79 83,74 

m3 Colocación hormig. en alzados 3200 10,45 33,44 

m3 Colocación horm. en cimientos 7550 4,49 33,90 

m2 Encofr.desencofr.cimient.sole 29300 3,80 111,34 

kg Acero B 400 S 190000 0,61 115,90 

% Costes indirectos..(3% s/total) - - 34,96 

   TOTAL 1200,18 €   
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CAPITULO 3: FIRME 

 

3.1- m3 Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases. 

 

Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

h Capataz 0,005 16,45 0,08 

h Peón suelto 0,050 14,23 0,71 

m3 Zahorra artificial 1150 14,00 16,10 

h Equipo extend.base,sub-bases 0,010 42,00 0,42 

h Camión bañera 200 cv 0,060 26,00 1,56 

h Compactador neumát.autp. 60cv 0,020 15,00 0,30 

% Costes indirectos..(3% s/total) - - 0,58 

   TOTAL 19,75 €  

 

 

CAPITULO 4: SEÑALIZACIÓN 

 

4.1- Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, parte proporcional poste 

galvanizado, tortillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  

 

Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

h Capataz 0,200 16,45 3,29 

h Peón especializado 0,400 14,25 5,70 

h Peón suelto 1200 14,23 17,08 

h Camión 5 t 0,500 11,00 5,50 

Ud Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 1 1000 59,84 59,84 

m Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 3000 7,51 22,53 

m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,130 73,20 9,52 

% Costes indirectos..(3% s/total) - - 3,71 

   TOTAL 127,17 €    
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1- INTRODUCCIÓN 

 

1.1- PROMOTOR 

 

El promotor de este Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución del proyecto de 

“Acondicionamiento del camino rural que une la N-230 con Coscolla en el término 

municipal de Puente de Montañana (Huesca)” es la empresa Coscolla S.L. 

 

1.2- AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El autor del presente Estudio de Seguridad y Salud es la alumna Miriam Niubó 

Montanuy, así como autora del proyecto de “Acondicionamiento del camino rural que 

une la N-230 con Coscolla en el término municipal de Puente de Montañana (Huesca)” 

designado por la empresa Coscolla S.L. tal y como establece en el punto 1º del artículo 

5º del Real Decreto 1.627/1997 de 24 de Octubre. 

 

1.3- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, es la redacción de los documentos 

necesarios que definan, en el marco del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre, por 

el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, las previsiones y desarrollo de las soluciones necesarias para los 

problemas de ejecución de la obra, y la prevención de riesgos de accidentes laborales, 

enfermedades profesionales y daños a terceros. Asimismo, contempla las instalaciones 

preceptivas de sanidad, higiene y bienestar de los trabajadores durante el desarrollo de 

la misma. 

En aplicación de este Estudio de Seguridad y Salud de la obra, cada contratista, 

subcontratista y trabajadores autónomos, elaboran un plan de seguridad y salud en el 

trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en este estudio. 
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2- MEMORIA INFORMATIVA 

 

2.1- DATOS DE LA OBRA 

 

2.1.1- Emplazamiento 

 

La obra esta situada en el término municipal de Puente de Montañana (Huesca), entre la 

N-230 y Coscolla. 

 

2.1.2- Presupuesto estimado 

 

El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto asciende a la cantidad de 

QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON 

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (526.852,97 €). 

 

2.1.3- Duración de la obra 

 

Se estima una duración de las obras de de 225 días laborables (aproximadamente diez 

meses). 

 

2.1.4- Número previsto de operarios 

 

Se estima que en los momentos de mayor actividad habrá en obra un máximo de 12 

operarios. 

 

2.1.5- Accesos 

 

El acceso actual y el previsto durante la fase de ejecución de las obras será el situado en 

la N-230. 
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3- MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

3.1- TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LAS OBRAS 

 

� Ejecución y comprobación del replanteo con aprobación del acta 

correspondiente. 

� Señalización del tramo de obras de acuerdo a la Norma 8.3-IC del Ministerio de 

Fomento “Señalización de Obras”. 

 

3.2- FASES DE LA OBRA DE INTERÉS A LA PREVENCIÓN 

 

3.2.1- Movimientos de tierra 

 

Riesgos detectables 

 

� Deslizamientos de tierras. 

� Desprendimientos de tierras por sobrecarga en los bordes de la excavación. 

� Desprendimientos de tierras por no emplear el talud adecuado. 

� Desprendimientos de tierras por filtraciones acuosas. 

� Desprendimientos de tierras por soportar cargas próximas al borde de 

excavación. 

� Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 

movimiento de tierra. 

� Otros.  

 

Normas de seguridad 

 

� Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 

posibles grietas o movimientos del terreno. 

� El frente de la excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de 1 

m. la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

� Prohibir el acopio de materiales o tierras a menos de 2 m. de las coronaciones de 

taludes, para evitar sobrecargas. 
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� El estado de taludes de la excavación, debe ser inspeccionado siempre al iniciar 

o dejar los trabajos, por el encargado, que deberá señalar los puntos que deben 

tocarse antes del inicio de los trabajos. 

� Se detendrá el trabajo al pie de un talud si no reúne las debidas condiciones de 

estabilidad, definidas por la Dirección Técnica. 

� Se prohibirá permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 

recientemente abierto, antes de proceder a su saneo. 

� Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la 

circulación de personas y otro para la maquinaria y camiones. 

� Debe acotarse el entorno y prohibir el permanecer o trabajar dentro del radio de 

acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras. 

 

Equipos de protección individual 

 

� Ropa de trabajo. 

� Casco de polietileno. 

� Botas de seguridad. 

� Trajes impermeables. 

� Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 

� Cinturón antivibratorio, en especial para los conductoras de maquinaria para el 

movimiento de tierras. 

� Guantes de cuero. 

 

3.2.2- Excavación en zanjas 

 

Riesgos detectables 

 

� Desprendimientos de tierras. 

� Caídas a distinto nivel. 

� Caídas de personal al interior de la zanja. 

� Atropamiento por maquinaria. 

� Golpes por objetos. 

� Caídas por objetos. 
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Medidas preventivas 

 

� El personal que deba trabajar en esta obra en el interior de las zanjas, conocerá 

los riesgos a los que debe estar sometido. 

� El acceso y salida de una zanja, se efectuará mediante una escalera sólida 

anclada en el borde superior de la zanja. La escalera sobrepasará 1 m. el borde 

de la zanja. 

� Quedan prohibidos los acopios de tierras o materiales a una distancia inferior a 

los 2 m. del borde de una zanja. 

� Cuando la profundidad de una zanja sea superior a 1,5 m. se entibará. 

 

Equipos de protección individual 

 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección 

personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 

� Casco de polietileno. 

� Mascarilla antipolvo con filtro mecánico. 

� Gafas antipolvo. 

� Botas de seguridad. 

� Botas de goma. 

� Ropa de trabajo. 

 

3.2.3- Rellenos de tierras o rocas 

 

Riesgos detectables 

 

� Siniestros de vehículos por exceso de cargas o mal mantenimiento. 

� Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

� Caídas de personal desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

� Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las 

maniobras. 

� Atropello de personas. 

� Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 
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� Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. 

� Vibraciones sobre las personas. 

� Ruido ambiental. 

� Otros. 

 

Medidas preventivas 

 

� Todo el personal que maneje los camiones, dumper, apisonadoras, o 

compactadotas, será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en 

posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 

� Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos 

de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 

mantenimiento. 

� Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible 

que llevarán siempre escrita de forma legible. 

� Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán 

claramente la “Tara” y la “Carga máxima”. 

� Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en 

número superior a los asientos existentes en el interior. 

� Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que 

coordinará las maniobras. 

� Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 

polvaredas. 

� Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra 

para evitar las interferencias. 

� Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación 

de recorrido para el vertido en retroceso. 

� Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el encargado. 

� Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. (como 

norma general) entorno a las compactadotas y apisonadoras en funcionamiento. 

� Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 

compactación  serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

� Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de 

seguridad de protección en caso de vuelco. 
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� Los vehículos utilizados están dotados de póliza de seguro con responsabilidad 

civil limitada. 

� Se establecerán a o largo de la obra los terrenos divulgativos y señalización de 

los riesgos propios de este tipo de trabajos. 

� Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan 

obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior 

de la obra. 

 

Equipos de protección individual 

 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección 

personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 

� Casco de polietileno. 

� Botas de seguridad. 

� Botas impermeables de seguridad. 

� Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

� Guantes de cuero. 

� Cinturón antivibratorio 

� Ropa de trabajo. 

 

3.2.4- Formación de bases 

 

Riesgos detectables 

 

� Atropellos. 

� Vuelcos de máquinas y vehículos. 

� Caída de vehículos y máquinas a distinto nivel. 

� Colisiones. 

� Inhalación de polvo. 
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Medidas preventivas 

 

� Toda la maquinaria móvil empleada en el extendido y compactado estará dotada 

de avisador acústico de marcha atrás. 

� Toda la maquinaria móvil en sus operaciones de aproximación y marcha atrás 

será guiada por un operario experto. 

� Se prohibirá la circulación de vehículos en pendientes pronunciadas y en la 

trayectoria perpendicular a las mismas. 

� Se ordenará el tráfico interno de la obra. 

� Se utilizarán señales claras, sencillas y uniformes. 

� El cambio de las señalizaciones, y por lo tanto, la ordenación de la circulación se 

efectuará simultáneamente al avance de la obra. 

� Durante la descarga de materiales de los camiones, los conductores de los 

mismos permanecerán en el interior de la cabina. 

 

Equipos de protección individual 

 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección 

personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 

� Casco de polietileno. 

� Botas de seguridad. 

� Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

� Guantes de cuero. 

� Cinturón antivibratorio 

� Ropa de trabajo. 
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3.2.5- Encofrados 

 

Riesgos detectables 

 

� Desprendimientos por mal apilado de la madera. 

� Golpes en las manos durante la clavazón. 

� Caída de los encofrados al vacío. 

� Vuelcos de los paquetes de madera durante las maniobras de izado. 

� Caída de la madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

� Caídas de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas. 

� Caída de personas al mismo nivel. 

� Cortes al utilizar las sierras de mano. 

� Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 

� Pisadas sobre objetos punzantes. 

� Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

� Golpes en general por objetos. 

� Dermatosis por contacto con  el cemento. 

� Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frio, calor o 

humedad intensos). 

� Los derivados del trabajo sobre superficies mojadas. 

� Caídas por los encofrados de fondos de losas de escalera y asimilables. 

� Otros. 

 

Medidas preventivas  

 

� Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante 

las operaciones de izado de tablones, puntales y ferralla; igualmente, se 

procederá durante la elevación de otros materiales de construcción. 

� El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de 

escaleras de mano reglamentarias. 

� Se instalarán listones sobre los fondos de madera, para permitir un más seguro 

tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 

� Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla. 



___________________ANEJO VII: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 100 

� Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas 

horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas. 

� Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

� Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán. 

� Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en 

lugar conocido para su posterior retirada. 

� Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 

sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 

� Se instalarán señales en los lugares de la obra en los que se hagan necesarias 

tales protecciones de: 

 

� Uso obligatorio del casco. 

� Uso obligatorio de botas de seguridad. 

� Uso obligatorio de guantes. 

� Uso obligatorio de cinturón de seguridad. 

� Peligro de caída de objetos. 

� Peligro de caída al vacío. 

 

� Se instalará un cordón de balizamiento ante los huecos peligrosos en los lugares 

definidos en los planos de señalización. 

� El personal que utilice la máquina-herramienta contará con autorización escrita, 

entregándose a la Dirección Facultativa el listado de personas autorizadas. 

� El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose 

siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde 

el ya desencofrado. 

� Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para 

su utilización o eliminación; en el primer caso, apilados para su elevación a otras 

alturas y en el segundo, para su vertido por las trompas. Una vez concluidas 

estas labores, se barrerá el resto de pequeños escombros. 

� Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se 

efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados. 

� Antes del vertido del hormigón, el Comité de Seguridad y en su caso, el 

Vigilante de Seguridad, comprobará en compañía del técnico cualificado, la 

buena estabilidad del conjunto de encofrados. 
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Equipos de protección individual 

 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección 

personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 

� Casco de polietileno. 

� Botas de seguridad. 

� Cinturones de seguridad (clase C) 

� Guantes de cuero. 

� Gafas de seguridad antiproyecciones. 

� Ropa de trabajo. 

� Botas de goma o de PVC de seguridad. 

� Trajes para tiempo lluvioso. 

� Otras. 

 

3.2.6- Hormigones 

 

Riesgos detectables 

 

� Caída de personas y/o objetos al mismo nivel. 

� Caída de personas y/o objetos a distinto nivel. 

� Caída de personas y/o objetos al vacío. 

� Hundimiento de encofrados. 

� Rotura o reventón de encofrados. 

� Pisadas sobre objetos punzantes. 

� Pisadas sobre superficies de tránsito. 

� Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

� Contactos con el hormigón. 

� Fallo de entibaciones. 

� Corrimiento de tierras. 

� Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas 

adversas. 

� Atropamientos. 

� Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 



___________________ANEJO VII: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 102 

� Ruido ambiental. 

� Otros. 

 

Medidas preventivas durante el vertido de hormigón 

 

� Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en 

evitación de vuelcos. 

� Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del 

borde de la excavación. 

� Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 

retroceso. 

� Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo 

de guía de la canaleta. 

� La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen 

maniobras inseguras. 

 

Medidas preventivas durante el hormigonado de cimientos 

 

� Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen estado 

de seguridad de las entibaciones. 

� Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen estado 

de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

� Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del 

vertido del hormigón puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

� Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, 

formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura). 

� Se establecerán pasarelas móviles, formados por un mínimo de tres tablones 

sobre las zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos 

necesarios del personal de ayuda del vertido. 

� Se establecerán a una distancia mínima de 2 m., fuertes topes de final de 

recorrido para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas para 

verter hormigón. 



___________________ANEJO VII: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 103 

� Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se 

hormigota, se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un 

mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja. 

 

Equipos de protección individual 

 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección 

personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 

� Casco de seguridad. 

� Guantes de seguridad clase A o C. 

� Guantes impermeabilizados. 

� Botas de seguridad. 

� Botas de goma o PVC de seguridad. 

� Gafas de seguridad anriproyecciones. 

� Ropa de trabajo. 

� Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

� Mandil. 

� Cinturón antivibratorio. 

� Muñequeras antivibratorias. 

� Protectores auditivos. 

 

3.2.7- Montaje de prefabricados (tubos, arquetas, boquillas, bajantes) 

 

Se considera en este apartado las maniobras de recepción, descarga, acopio y puesta en 

el lugar apropiado de la obra. 

 

Riesgos detectables 

 

� Golpes a personas por el transporte en suspensión de grandes piezas. 

� Atropamiento durante maniobras de ubicación. 

� Caída de personas al mismo nivel. 

� Caída de personas a distinto nivel. 

� Vuelco de piezas prefabricadas. 
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� Cortes por manejo de herramientas manuales. 

� Cortes o golpes por manejo de máquina-herramienta. 

� Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas. 

� Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos. 

� Otros. 

 

Medidas preventivas 

 

� La pieza prefabricada, será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de 

balancines. 

� El prefabricado en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos a 

los laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de 

ellos gobernarán la pieza mediante los cabos mientras un tercero, guiará la 

maniobra. 

� Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá, sin 

descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, el 

montaje definitivo. Concluido el cual, podrá desprenderse del balancín. 

� La recepción en los apoyos se realizará mediante dos cuadrillas de tres hombres 

bajo la coordinación de un Capataz. Actuando al mismo tiempo cada cuadrilla 

gobernará el extremo correspondiente mediante cabos (nunca directamente con 

las manos). El tercer hombre de cada cuadrilla realizará la presentación. 

� Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, 

en prevención del riesgo de desplome. 

� Se instalarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” sobre pies 

derechos bajo los lugares destinados a su paso. 

� Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de 

camiones de transporte de prefabricados. 

� Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares 

señalados en los planos para tal menester. 

� Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes 

dispuestos por capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche 

para su izado. 

� A los prefabricados en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en la 

obra, se les amarrarán los cabos de guía, para realizar las maniobras sin riesgos. 
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� Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos 

superiores a los 60 km/h. 

� Si alguna pieza prefabricada llegara a su sirio de instalación girada sobre sí 

misma, se la intentaría detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. 

Se prohíbe intentar detenerla directamente con el cuerpo o alguna de sus 

extremidades. 

� Las superficies sobre las que deban instalarse los prefabricados permanecerán 

limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar las maniobras de 

instalación. 

 

Equipos de protección individual 

 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección 

personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 

� Casco de polietileno. 

� Guantes de cuero. 

� Guantes de goma o PVC. 

� Botas de seguridad. 

� Botas de goma con puntera reforzada. 

� Cinturón de seguridad clases A o C. 

� Ropa de trabajo. 

� Trajes para tiempo lluvioso. 
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3.3- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

 

3.3.1- Pala cargadora 

 

Riesgos detectables 

 

� Atropello. 

� Deslizamiento de la máquina. 

� Máquina en marcha fuera de control. 

� Vuelco de la máquina. 

� Caída de pala por pendientes. 

� Choques de otros vehículos. 

� Interferencias con infraestructuras urbanas. 

� Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

� Incendio. 

� Quemaduras. 

� Atropamientos. 

� Proyección de objetos durante el trabajo. 

� Caída de personas desde la máquina. 

� Golpes. 

� Ruido propio y de conjunto. 

� Vibraciones. 

� Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

 

Medidas preventivas 

 

� Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán, según lo 

diseñado en los planos. 

� Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones 

y barrizales excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 

maquinaria. 

� No se admitirán en esta obra palas cargadoras, que no vengan con la protección 

de cabinas antivuelco instalada o pórtico de seguridad. 
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� Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de pala, serán las 

diseñadas expresamente por el fabricante para su modelo. 

� Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformación de haber 

resistido algún vuelco, para que se autorice a la pala cargadora el comienzo o 

continuación de los trabajos. 

� Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 

combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador 

de aspiración para el radiador. 

� Las palas cargadoras en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros 

auxilios, ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio interna i 

externamente. 

� Las palas cargadoras de esta obra, que deban transitar por la vía pública 

cumplirán con las disposiciones legales necesarias para estar autorizadas. 

� Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

� Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo. 

� La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá lo más baja posible 

para poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 

� Los ascensos o descensos en cargas de la cuchara se efectuarán siempre 

utilizando marchas cortas. 

� La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

� Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

� Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

� Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, 

timbrado y con las revisiones al día. 

� Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir. 

� Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier 

movimiento. 

� Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 

� Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso. 

� Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 

de operación de la pala. 
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� Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que 

se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

� Los conductores, antes de realizar “nuevos recorridos”, harán a pie el camino 

con el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones 

verticales y horizontales de la cuchara. 

� Se prohíbe el manejo de grandes cargas, bajo régimen de fuertes vientos. 

 

Equipos de protección individual 

 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección 

personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 

� Gafas antiproyecciones. 

� Casco de polietileno. 

� Ropa de trabajo. 

� Guantes de cuero. 

� Guantes de goma o de PVC. 

� Cinturón elástico antivibratorio. 

� Calzado antideslizante. 

� Botas impermeables. 

� Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

� Mandil de cuero. 

� Polainas de cuero. 

� Calzado de conducción. 

 

3.3.2- Retroexcavadora 

 

Riesgos detectables 

 

� Atropello. 

� Deslizamiento de la máquina. 

� Máquina en marcha fuera de control. 

� Vuelco de la máquina. 

� Caída por pendientes. 
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� Choque contra otros vehículos. 

� Interferencias con infraestructuras urbanas. 

� Incendio. 

� Quemaduras. 

� Atrapamiento. 

� Proyección de objetos. 

� Caídas de personas desde la máquina. 

� Golpes. 

� Ruido propio y ambiental. 

� Vibraciones. 

� Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 

extremas. 

 

Medidas preventivas 

 

� Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 

entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona de realización de trabajos la 

permanencia de personas. 

� Los caminos de circulación de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la circulación. 

� No se admitirán en esta obra retroexcavadoras desprovistas de cabinas 

antivuelco. Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el 

fabricante para cada modelo de retroexcavadora a utilizar. 

� Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar 

que en la cabina se reciban gases nocivos. 

� Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de un botiquín 

portátil de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo 

limpio. 

� Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la retroexcavadora con el 

motor en marcha, para evitar el riesgo de atropello. 

� Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la retroexcavadora sin 

haber antes depositado la cuchara en el suelo. 

� Se prohíbe desplazar la retroexcavadora, si antes no se ha apoyado sobre la 

máquina la cuchara, evitando balanceos. 
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� Los ascensos y descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente. 

� Se prohíbe el transporte de personas sobre la retroexcavadora. 

� Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y 

acceder a trabajos puntuales. 

� Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, 

timbrado y con las revisiones al día. 

� Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la retroexcavadora, 

utilizando vestimentas sin ceñir y joyas que puedan engancharse en los salientes 

y los controles. 

� Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso. 

� Se prohíbe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber puesto 

en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

� Se prohíben expresamente en esta obra el manejo de grandes cargas bajo 

régimen de fuertes vientos. 

� Se prohíben en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa excepto para 

la introducción de piezas y tuberías en el interior de las zanjas. 

� Cuando la retroexcavadora se utilice como grúa, a los efectos expresados en el 

punto anterior, se tomarán las siguientes precauciones: 

 

� La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada 

expresamente para efectuar cuelgues. 

� El cuelgue se efectuará mediante ganchos y mosquetón de seguridad 

incorporado al balancín o aparejo indeformable. 

� El tubo se suspenderá de los extremos (dos puntos), en posición paralela 

el eje de la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y 

sobre su directriz. 

� La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 

� La maniobra será dirigida por un especialista. 

� En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán 

inmediatamente los trabajos. 

 

� Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 

retroexcavadora. 
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� El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el 

sentido de la marcha. 

� Se prohíbe estacionar la retroexcavadora a menos de tres metros del borde de la 

zanja y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga de terreno. 

� Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas en la zona de 

alcance del brazo de la retroexcavadora. 

� Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de 

seguridad del alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá 

desplazando conforme avance la excavación. 

� Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos 

de dos metros del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar 

los riesgos por sobrecarga del terreno. 

 

Equipos de protección individual 

 

 Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección 

personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 

� Gafas antiproyecciones. 

� Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 

� Cinturón elástico antivibratorio. 

� Ropa de trabajo. 

� Guantes de cuero. 

� Guantes de goma o de PVC. 

� Botas antideslizantes (en terrenos secos). 

� Botas impermeables (en terrenos embarrados). 

� Calzado para conducción de vehículos. 

� Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

� Mandil de cuero o de PVC (operaciones de mantenimiento). 

� Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 

� Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento). 
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3.3.3- Compactador vibrante autopropulsado 

 

Riesgos detectables 

 

� Atropello. 

� Máquina en marcha fuera de control. 

� Vuelco. 

� Caída por pendientes. 

� Choque contra otros vehículos. 

� Incendio. 

� Quemaduras. 

� Caídas de personas al subir o bajar de la máquina. 

� Ruido. 

� Vibraciones. 

� Los derivados de trabajos continuados o monótonos. 

� Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 

duras. 

� Otros. 

 

Medidas preventivas 

 

� Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en 

el manejo de estas máquinas, en prevención de los riesgos por imperencia. 

� Las compactadotas a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelco y 

antiimpactos. 

� Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de 

máquina. 

� Las compactadotas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de 

primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

� Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en 

marcha. 

� Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo 

vibrante. 
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� Los rodillos vibrantes utilizados en esta obra, estarán dotados de luces de 

marcha adelante y de retroceso. 

� Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes. 

 

Equipos de protección individual 

 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección 

personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 

� Casco de polietileno. 

� Protectores auditivos. 

� Cinturón elástico antivibratorio. 

� Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 

� Ropa de trabajo. 

� Traje impermeable. 

� Guantes de cuero. 

� Mandil de cuero. 

� Polainas de cuero. 

 

3.3.4- Bulldocer 

 

Riesgos detectables 

 

� Caída de personas. 

� Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

� Atrapamientos por o entre objetos o por vuelco de la máquina. 

� Incendios. 

� Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

� Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 

polvos. 

�  Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 

vibraciones. 
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Medidas preventivas 

 

� Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

� No permitir la presencia de trabajadoras o terceros en el radio de acción de la 

máquina. 

� No permitir el transporte de personas ajenas a la actividad. 

� Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 

cinturón de seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de 

seguridad obligatoriamente. 

� Bajar el volquete después de haberlo levantado. 

� No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

� Detener el trabajo si la visibilidad disminuye por debajo de los límitas e 

seguridad (lluvia, niebla,…) hasta que las condiciones mejoren. Se debe aparcar 

la máquina en un lugar seguro. 

� Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, con 

el apoyo de un señalista. 

� Si las operaciones comportan maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 

tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. 

� Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 

movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  

� No circular en pendientes muy abruptas. 

� Trabar las ruedas motrices siempre que se trabaje con velocidad reducida. 

� Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener 

presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Verificar el 

correcto funcionamiento de los frenos. 

� Respetar la señalización interna de la obra. 

� Comprobar que la ventilación es suficiente o que se han extraído los gases si se 

tiene que trabajar en lugares cerrados. 

� Trabajar, en la medida de lo posible, con viento posterior para que el polvo no 

impida la visibilidad del operario. 
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� Durante las operaciones de mantenimiento o reparación, no utilizar ropa 

holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados, la máquina 

debe estar estacionada en un terreno llano, con el freno de estacionamiento, la 

palanca de marchas en punto muerto, con el motor parado y la batería 

desconectada. 

� Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay 

que segregarlos en contenedores.  

� En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de 

bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las 

rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina y, una vez situada, hay 

que retirar la llave del contacto. 

� Estacionar la máquina en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos 

de desplomes, desprendimientos o inundaciones. Hay que poner los frenos, sacar 

las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería, cerrar la cabina y el 

compartimento del motor. 

� Verificar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 

estado y situados en lugares visibles. 

� Comprobar la existencia de un extintor en la máquina, periódicamente 

verificado. 

� Comprobar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar 

interferencias con elementos viarios o similares. 

� Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada del conductor. 

� Asegurar la máxima visibilidad de la máquina mediante la limpieza de los 

retrovisores, parabrisas y espejos. 

� Comprobar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 

objetos desordenados en la zona de los mandos. 

� El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso 

a la cabina. 

 

Equipos de protección individual 

 

� Casco (sólo fuera de la máquina). 

� Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 

� Mascarilla (cuando sea necesario). 
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� Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

� Calzado de seguridad. 

� Fajas y cinturones antivibraciones. 

� Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

3.3.5- Camión hormigonera 

 

Riesgos detectables 

 

� Atropello de personas. 

� Colisión con otras máquinas. 

� Vuelco del camión. 

� Caída en el interior de una zanja. 

� Caída de personas desde el camión. 

� Golpes por el manejo de las canaletas. 

� Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de 

limpieza. 

� Golpes por el cubilote del hormigón. 

� Atrapamientos durante el despliegue, montaje o desmontaje de las canaletas. 

� Las derivadas del contacto con el hormigón. 

� Sobreesfuerzos. 

� Otros. 

 

Medidas preventivas 

 

� Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% como norma 

general. 

� La limpieza de la cuba y canaletas se efectuarán en los lugares plasmados en los 

planos para tal labor. 

� La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las 

operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista. 

� Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin 

que las ruedas de los camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca de 

seguridad, trazada a dos metros del borde. 
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Equipos de protección individual 

 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección 

personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 

� Casco de polietileno. 

� Botas impermeables de seguridad. 

� Ropa de trabajo. 

� Mandil impermeable. 

� Guantes impermeabilizados. 

 

3.3.6- Camión de transporte 

 

Riesgos detectables 

 

� Atropellos a personas. 

� Choque contra otros vehículos. 

� Vuelco del camión. 

� Vuelco por desplazamiento de carga. 

� Caídas. 

� Atrapamientos. 

� Otros. 

 

Medidas preventivas 

 

� Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los 

lugares señalados en planos para tal efecto. 

� Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán 

en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

� Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber 

sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 

inmovilización de las ruedas. 

� Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición (salida) del 

camión serán dirigidas por un señalista. 
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� El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuarán mediante 

escalerillas metálicas prefabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 

inmovilización y seguridad. 

� Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 

conocedor del proceder más adecuado. 

� Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas 

desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de 

descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas. 

� El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente 

ideal del 5% y se cubrirá por una lona. 

� Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, 

de la manera más uniformemente repartida posible. 

� El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 

 

Equipos de protección individual 

 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección 

personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 

� Casco de polietileno. 

� Cinturón de seguridad. 

� Botas de seguridad. 

� Ropa de trabajo. 

� Manoplas de cuero. 

� Guantes de cuero. 

� Calzado para la conducción. 

 

3.3.7- Camión grúa 

 

Riesgos detectables 

 

� Vuelco del camión. 

� Atrapamientos. 

� Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 
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� Atropello de personas. 

� Desplome de las cargas. 

� Golpes por la caga o parámetros verticales u horizontales. 

� Otros. 

 

Medidas preventivas 

 

� Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadotes en 

las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

� Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en 

prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

� Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

� Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el 

fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa. 

� El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no 

fuera posible, los maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en 

previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

� Las rampas para el acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20% 

como norma general. 

� Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de 

apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga. 

� Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias inferiores a dos 

metros del corte del terreno. 

� Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

� Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa. 

� Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante 

cabos de gobierno. 

� Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

� El conductor del camión grúaestará en posesión del certificado de capacitación 

que acredito su pericia. 
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Equipos de protección individual 

 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección 

personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 

� Casco de polietileno. 

� Guantes de cuero. 

� Botas de seguridad. 

� Ropa de trabajo. 

� Calzado para conducción. 

 

3.3.8- Pequeñas compactadoras 

 

Riesgos detectables 

 

� Ruido. 

� Atrapamiento. 

� Golpes. 

� Explosión. 

� Máquina en marcha fuera de control. 

� Proyecciones de objetos. 

� Vibraciones. 

� Caídas al mismo nivel. 

� Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

� Sobreesfuerzos. 

� Otros. 

 

Medidas preventivas 

 

� Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante 

señalización. 

� El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerçá perfectamente 

su manejo y riesgos prefesionales. 
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Equipos de protección individual 

 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección 

personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 

� Casco de polietileno. 

� Protectores auditivos. 

� Guantes de cuero. 

� Botas de seguridad. 

� Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

� Gafas de seguridad antiproyecciones. 

� Ropa de trabajo. 

 

3.3.9 Motoniveladora 

 

Riesgos detectables 

 

� Caída de personas. 

� Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina. 

� Contactos térmicos y/o eléctricos. 

� Atropamientos por vuelco de máquinas. 

� Explosiones e incendios. 

� Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

� Riesgo de daños a la salud derivados del polvo. 

� Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición al ruido y a las 

vibraciones. 

 

Medidas preventivas 

 

 

� Es recomendable que la motoniveladora esté dotada de avisador luminoso de 

tipo rotatorio o flash. 

� Debe tener señal acústica de marcha atrás. 
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� Antes de iniciar los trabajos, verificar que los mecanismos de la motoniveladora 

funcionan correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, neumáticos... 

� Ajustar el asiento y los mandos, a la posición adecuada del maquinista. 

� Asegurar la máxima visibilidad de la excavadora mediante la limpieza de los 

retrovisores, parabrisas y espejos. 

� El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de acceder a la cabina. 

� Subir y bajas de la motoniveladora por la escalera prevista por el fabricante, de 

cara a la máquina y agarrándose con las dos manos. 

� Comprobar la existencia de un extintor en la motoniveladora, periódicamente 

revisado. 

� Verificar que la altura máxima de la motoniveladora es la adecuada para evitar 

interferencias con elementos varios o similares. 

� Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

� Conducir la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

� No permitir la presencia de trabajadores ni terceros en el radio de acción de la 

máquina. 

� No permitir el transporte de personas ajenas a la actividad. 

� No subir ni bajas con la motoniveladora en movimiento. 

� Detener el trabajo si la visibilidad disminuye por debajo de los límites de 

seguridad. 

� Está prohibido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

� En operaciones complejas y peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un 

señalista experto que lo guíe. 

� Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 

movimiento y trabajadores del puesto de trabajo. 

� Respetar la señalización de la obra. 

� Evitar desplazamientos de la motoniveladora en zonas a menos de 2 metros de la 

coronación de taludes. 

� En los traslados, circular con la hoja elevada sin que sobrepase el ancho de la 

máquina. 

� En trabajos en pendientes, hay que trabajar longitudinalmente, nunca 

transversalmente. 

� Estacionar la motoniveladora en terrenos llanos y firmes. 

 



___________________ANEJO VII: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 123 

Equipos de protección individual: 

 

� Casco (sólo fuera de la máquina) 

� Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 

� Mascarilla (cuando sea necesaria). 

� Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

� Calzado de seguridad. 

� Fajas y cinturones antivibraciones. 

� Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

3.3.10- Sierra circular 

 

Riesgos detectables 

 

� Cortes. 

� Golpes por objetos. 

� Abrasiones. 

� Atrapamientos. 

� Emisión de partículas. 

� Sobreesfuerzos (corte de tablones). 

� Emisión de polvo. 

� Ruido ambiental. 

� Los derivados de los lugares de ubicación (caídas, intoxicación, objetos 

desprendidos, etc.). 

� Otros. 

 

Medidas preventivas 

 

� La máquina de sierra circular se ubicará en los lugares que expresamente se 

reflejarán en el “plano de organización de obra” que completará el Plan de 

Seguridad y Salud. 

� Las sierras circulares en esa obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres 

metros del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente 

protegidos (redes barandillas, petos de remate, etc.) 
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� Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán en el interior de áreas de 

batido de cargas suspendidas del gancho de la grúa, para evitar los riesgos por 

derrame de carga. 

� En caso de no caber otra solución, se debe prever la construcción de viseras 

resistentes sobre pies derechos o de puentes volados de protección contra la 

caída o derrames fortuitos de las cargas suspendidas. 

� Las máquinas de sierra circular a utilizar en esa obra estarán señalizadas 

mediante “señales de peligro” y rótulos con la leyenda: “Prohibido utilizar a 

personas no autorizadas”, en prevención de los riesgos por impericia. 

� Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar suspensión del gancho de la grúa las 

mesas de sierra durante los periodos de inactividad. 

� El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, está realizado por personal 

especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

� La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se 

realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través 

del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

� La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico 

general de distribución en combinación con los disyuntores diferenciales. 

� El Vigilante de Seguridad controlará diariamente el correcto montaje de la toma 

de tierra de las sierras. 

� Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los 

riesgos de caídas y los eléctricos. 

� Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de 

sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga o para su vertido 

mediante las trompas de vertido. 

 

Equipos de protección individual 

 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección 

personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 

� Casco de polietileno (preferible con barbuqueo). 

� Gafas de seguridad antiproyecciones. 

� Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
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� Ropa de trabajo. 

� Botas de seguridad. 

� Faja elástica. 

� Guantes de cuero. 

 

3.3.11 Martillo neumático 

 

Riesgos detectables  

 

� Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

� Ruido puntual. 

� Ruido ambiental. 

� Sobreesfuerzo. 

� Rotura de manguera bajo presión. 

� Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 

� Proyección de objetos y/o partículas. 

� Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

 

� Caídas a distinto nivel. 

� Caídas de objetos sobre otros lugares. 

� Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 

� Otros. 

 

� Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

� Otros. 

 

Medidas preventivas 

 

� Se acordona la zona bajo los tajos de martillos. 

� Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada 

hora. 

� Los trabajadores que de forma continuada realicen los trbajos con el martillo 

neumático, serán sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles 

alteraciones. 
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� En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de 

“Obligatorio el uso de protección auditiva”, “Obligatorio el uso de gafas 

antiproyecciones” y “Obligatorio el uso de mascarillas de respiración”. 

� En esta obra, a los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos, se 

les hará entrega de la siguiente normativa preventiva. 

 

Medidas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos 

 

 

� El trabajo que va a realizar puede desprender partícuals que dañen su cuerpo por 

aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones 

utilizando las siguientes prendas de protección personal: 

 

� Ropa de trabajo cerrada. 

� Gafas antiproyecciones. 

� Mandil, manguitos y polainas de cuero. 

 

 

� Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. 

Protéjase de posibles lesiones internas utilizando: 

 

� Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 

� Muñequeras bien ajustadas. 

� La lesión que de esa forma pueda usted evitar es, el doloroso lumbago, 

(dolor de “riñones”), y las distensiones musculares de los antebrazos, 

(muñecas abiertas). 

 

 

� Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. 

� Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin 

duda lo hay aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para 

evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

� Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a 

horcajadas sobre ella. Impida recibir más vibraciones de las inevitables. 
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� No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer 

después extraerlo puede serle muy difícil. 

� Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente emarrado el 

puntero. 

� Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará 

accidentes. 

� No abandone nunca el martillo conectado al círculo de presión. Evitará 

accidentes. 

� No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden 

lastimarse seriamente. 

� Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

� Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten 

plataformas de ayuda, evitará las caídas. 

� Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado. 

� Se prohíbe expresamente en esa obra, dejar los martillos neumáticos 

abandonados hincados en los paramentos que rompen. 

� Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias 

inferiores a 15 metros (como norma general), del lugar de manejo de los 

martillos. 

� Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante (o elementos 

estructurales o no próximos), para detectar la posibilidad de desprendimientos de 

tierra y roca por la vibración transmitida al entorno. 

 

Equipos de protección individual 

 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección 

personal a utilizar en esa obra, estarán homologadas. 

 

� Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (según casos). 

� Protectores auditivos (según casos). 

� Taponcillos auditivos (según casos). 

� Mandil de cuero. 

� Manguitos de cuero. 

� Polainas de cuero. 
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� Gafas antiproyecciones. 

� Mascarilla antipolvo con filtro recambiable. 

� Botas de seguridad. 

� Ropa de trabajo. 

� Faja elástica de protección de cintura (antivibratoria). 

� Muñequeras elásticas (antivibratorias). 

 

3.3.12 Dúmper 

 

Riesgos detectables 

 

� Vuelco de la máquina durante el vertido. 

� Vuelco de la máquina en tránsito. 

� Atropello de personas. 

� Choque por falta de visibilidad. 

� Caída de personas transportadas. 

� Los derivados de la vibración constante durante la consucción. 

� Polvo ambiental. 

� Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

� Vibraciones. 

� Ruido. 

� Los derivados de respirar monóxido de carbono. 

� Caída del vehículo durante maniobras en carga, en marcha o retroceso. 

� Otros. 

 

Medidas preventivas 

 

� En esta obra, el personal encargado de la conducción del dúmper, será 

especialista en el manejo de este vehículo. 

� Se instalarán según el detalle de planos, topes final de recorrido de los dúmperes 

antes de los taludes de vertido. 

� En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones 

y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper. 
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� Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades 

superiores a los 20 km/h.  

� Los dúmperes a utilizar en esta obra, llevarán en el cubilote un letrero en el que 

se diga cuál es la carga máxima admisible. 

� Los dúmperes que se dediquen en esta obra para el transporte de masas, 

poseerán en el interior del cubilote una señal que indique el llenado máximo 

admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 

� Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dúmperes de esta 

obra. 

� Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carné de clase 

B, para poder ser autorizados a su conducción. 

� Los dúmperes de esta obra, estarán dotados de faros de marcha adelante y de 

retroceso. 

 

Equipos de protección individual 

 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección 

personal a utilizar en esa obra, estarán homologadas. 

 

� Casco de polietileno. 

� Ropa de trabajo. 

� Cinturón elástico antivibratorio. 

� Botas de seguridad. 

� Botas de seguridad impermeables. 

� Trajes para tiempo lluvioso. 
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4- MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACIÓN 

 

4.1-INFORMACIÓN 

 

Todo el personal, desde el principio de la obra o cuando se incorpore, habrá recibido, de 

su empresa, la información de los riesgos y de las medidas que hará servir en la 

realización de su trabajo. 

 

4.2- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

Se dispondrá de un botiquín con el material necesario. El botiquín se revisará 

mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

Se tendrá que informar con un rótulo visible en la obra de la situación más cercana de 

los diversos centros médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades 

laborales, ambulatorios, hospitales, etc.) donde avisar o, si es el caso, llevar el posible 

accidentado para que reciba el tratamiento rápido y efectivo. 

 

4.3- PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 

 

Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente y se adoptarán las medidas de 

seguridad que cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, y se prohibirá el paso a toda persona 

ajena, colocando un cierre y las indicaciones necesarias. 

Se tendrá en cuenta, principalmente: 

 

� La circulación de la maquinaria cerca de la obra. 

� La interferencia de trabajos y operaciones. 

� La circulación de vehículos cerca de la obra. 
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4.4- LIBRO DE INCIDENCIAS 

 

En la obra habrá un libro de incidencias, bajo el control del coordinador de seguridad en 

fase de ejecución, y a disposición de  la Dirección Facultativa, la autoridad laboral o el 

representante de los trabajadores, los cuales pueden hacer las anotaciones que 

consideren oportunas con la finalidad de control de cumplimiento. 

En caso de anotación, el coordinador enviará una copia de dicha anotación a la 

Inspección de Trabajo en 24 horas. 

 

4.5- PRESCRIPCIONES GENERALES DE SEGURIDAD 

 

Todo el personal, incluyendo las visitas, la Dirección Facultativa, etc., usará casco de 

seguridad para circular por la obra. 

En caso de algún accidente en que se necesite asistencia facultativa, aunque sea leve la 

asistencia médica y se reduzca a una primera cura, el responsable de seguridad del 

contratista realizará una investigación técnica de las causas de tipo humano y de las 

condiciones de trabajo que han posibilitado el accidente. 

Además de los tramites establecido oficialmente, la empresa pasará un informe a la 

Dirección Facultativa de la obra donde especificará: 

 

� Nombre del accidentado; categoría profesional; empresa para la que trabaja. 

� Hora, día y lugar del accidente; descripción del accidente; causas de tipo 

personal. 

� Causas de tipo técnico; medidas preventivas para evitar que se repita. 

� Fechas límites de realización de medidas preventivas. 

 

Este informe se pasará a la Dirección Facultativa y el Coordinador de Seguridad en fase 

de ejecución el día siguiente del accidente como muy tarde. 

La Dirección Facultativa y/o el Coordinador de Seguridad podrán aprobar el informe o 

exigir la adopción de medidas complementarias no indicadas en el informe. 
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4.6 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 

Todos los equipos de protección individual (EPI) y sistemas de protección colectiva 

(SPC) tendrán fijado un periodo de vida útil. Cuando por circunstancias de trabajo se 

produzca un deterioro más rápido de una determinada pieza o equipo, ésta se repondrá 

independientemente de la duración prevista o de la fecha de entrega. Aquellas piezas 

que por su uso hayan adquirido más juego o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 

4.7 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Cada contratista llevará el control de la entrega de los equipos de protección individual 

de todo el personal que interviene en la obra. Todos los equipos serán homologados. 

 

4.8 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

A) Servicio técnico de seguridad y salud. 

 

Todos los contratistas tienen asesoramiento técnico en seguridad y salud, propio o 

externo, de acuerdo con el Real Decreto 39/1997 sobre servicios de prevención. 

 

B) Servicio médico. 

 

Los contratistas de esta obra disponen de un servicio médico de empresa, propio o 

mancomunado. 

Todo el personal de nuevo ingreso a la contrata, aunque sea eventual autónomo, 

tendrá que pasar el reconocimiento médico prelaboral obligado. Son también 

obligadas las revisiones médicas anuales de los trabajadores ya contratados. 
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5-NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE APLICACIÓN 

OBLIGADA EN LA OBRA 

 

� Prevención de riesgos laborales. 

Ley 31/1995, 8 de Noviembre (B.O.E. 10/11/95) 

� Reglamento de los servicios de prevención. 

Real Decreto 39/1997, 17 de Enero (B.O.E. 31/01/97) 

� Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre (B.O.E. 23/04/97) 

� Disposiciones mínimas en materia de señalización, seguridad y salud en el 

trabajo. 

Real Decreto 485/1997 del 14 de Abril (B.O.E. 23/04/97) 

� Disposiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 486/1997 del 14 de Abril. 

� Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la manipulación 

manual de cargas que comporten riesgos. 

 Real Decreto 487/1997 del 14 de Abril. 

� Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización de 

equipos de protección individual. 

 Real Decreto 773/1997 del 30 de Mayo. 

� Sobre máquinas o equipos de trabajo. 

 Real Decreto 1435/86. 

� Reglamento de seguridad en máquinas. 

 Real Decreto 1495/86. 

� Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 

trabajadores que integran los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 1215/1997. 

� Estatuto de los trabajadores. 

� Convenio provincial de la construcción. 
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6- PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

CAPÍTULO I.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI' s) 

Nº Ud. Concepto Nº Uds. Precio 
Ud. (€) 

Importe (€) 

1.01 Ud. 
Casco de seguridad "standard" 
homologado "CE". 

24 1,95 46,80 

1.02 Ud. 
Mono de trabajo de poliéster (65%) y 
algodón (35%), con bolsillos. 

12 12,74 152,88 

1.03 Ud. Chaleco de abrigo con 2 bolsillos 12 10,42 125,04 

1.04 Ud. 
Mascarilla de respiración de celulosa 
antipartículas. Homologada "CE". 

48 1,05 50,40 

1.05 Ud. 
Protectores auditivos insonorizantes 
homologados "CE". 

12 3,16 37,92 

1.06 Ud. 

Gafas de seguridad homologadas "CE" 
polivalentes, anti-impactos, con 
montura universal Utilizables junto a 
gafas graduadas, con visor transparente, 
antiestático, tratado contra el vaho, las 
ralladas, y los ultravioletas. 

12 4,06 48,67 

1.07 Par 

Guantes antihumedad resistentes a los 
cortes, de neopreno y forrado interior de 
algodón, con manguitos finos 
incorporados. Homologado "CE". 

24 1,92 46,08 

1.08 Ud. 

Impermeable con chaqueta, gorro y 
pantalones, para construcción, de PVC 
con costuras soldadas y espesor de 
galga 3,0 mm. 

12 10,21 122,52 

1.09 Ud. 
Chaleco de alta visibilidad con bandas 
reflectantes, "CE". 

24 8,12 194,88 

1.10 Ud. 

Mono de trabajo de poliéster (65%) y 
algodón (35%), con bolsillos de tejido 
de alta visibilidad con bandas 
reflectantes de 250cd (3M). 

12 22,46 269,52 

1.11 Par 

Guantes para uso general, tipo 
"americano" con refuerzo en palma, 
pulgar e índice con piel de bovino, 
dorso y manga de algodón con sujeción 
elástica en muñeca. 

24 1,95 46,80 

1.12 Par 

Botas de seguridad homologadas "CE", 
rodeando al tobillo i empeine 
acolchado, suela antideslizamiento y 
antiestática, cuña amortiguadora al 
talón, plantilla antisudor con plantilla y 
puntera metálicas de 4 mm. (de piel) 

12 29,78 357,36 

1.13 Ud. Pantalón de alta visibilidad amarillo 12 15,60 187,20 
1.14 Ud. Tapón auditivo desechable con cordón 48 0,93 44,64 

     1.730,71 
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CAPÍTULO II.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

Nº Ud. Concepto Nº Uds. Precio 
Ud. (€) 

Importe (€) 

2.01 Ml. 

Malla "butano" de señalización de 1,22 
m. de altura en polietileno, con 
tratamiento anti-UV. (colocada y 
tensada con reas cada 2,5 m). 

1000 0,36 360,00 

2.02 Ml. 
Vallas peatonales de 2,5 m. y 1 m. de 
altura. 

12 29,16 349,92 

2.03 h. 
Camión cisterna para humedecer zonas 
con polvo y toda la obra en general. 

10 27,05 270,50 

2.04 Ud. Seta protectora de armaduras 100 0,25 25,00 

2.05 Ud. 
Eslinga de seguridad para levantar 
cargas 

3 60,23 180,69 

     1.186,11 

CAPÍTULO III.-  SEÑALIZACIÓN 

Nº Ud. Concepto Nº Uds. Precio 
Ud. (€) 

Importe (€) 

3.01 Ud. 
Conos de 50 cm., de una sola pieza de 
goma reciclada, con 1 banda reflectante, 
de 20 cm. 450 Cd 3M 

20 4,58 91,60 

3.02 Ud. 

Placa de señalización de seguridad 
laboral, sobre plancha de PVC, 
normalizada AISS de 297 mm. con 
leyenda de indicación, colocada. 

6 3,56 21,36 

3.03 Ud. 
Señal de circulación vial de 600 mm., 
sobre soporte metálico. Diferentes tipos 
de limitación de velocidad 

6 39,38 236,28 

     349,24 

CAPÍTULO IV.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Nº Ud. Concepto Nº Uds. Precio 
Ud. (€) 

Importe (€) 

4.01 Ud. 
Extintor de 6 kg. de polvo polivalente 
(A-B-C), incluido el soporte y la 
colocación. 

2 51,35 102,70 

4.02 Ud. 
Extintor de CO2, incluido el soporte, la 
colocación. 

2 79,63 159,26 

     261,96 
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CAPÍTULO V.-  INSTALACIONES DE PERSONAL 

Nº Ud. Concepto Nº Uds. Precio 
Ud. (€) 

Importe (€) 

6.01 Ud. 
Caseta metálica para vestuario con 
capacidad para 15 personas (Incluido el 
transporte). 

1 180,45 180,45 

6.02 Ud. 
Sanitarios, instalada con todo el 
equipamiento 

2 189,21 378,42 

     558,87 

CAPÍTULO VI.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILI OS 

Nº Ud. Concepto Nº Uds. Precio 
Ud. (€) 

Importe (€) 

7.01 Ud. 
Gastos de los Reconocimientos 
Médicos Previos al inicio de los 
trabajos y anuales. 

12 36,18 434,16 

7.02 Ud. Botiquín y reposición 2 65,26 130,52 

     564,68 

CAPÍTULO VII.-  FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO 

Nº Ud. Concepto Nº Uds. Precio 
Ud. (€) 

Importe (€) 

8.01 h. 
Gastos derivados de la formación en 
materia de Seguridad y Salud de los 
trabajadores (para cada 10). 

8 77,12 616,96 

     616,96 
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7- RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

 
 

Por capítulos, la inversión asignada para la prevención de la siniestralidad laboral en 

esta obra es la siguiente: 

 

 

IMPORTE DESCRIPCIÓN 
PARCIAL  TOTAL 

CAPÍTULO I.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI's) 1730,71 €  
CAPÍTULO II.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 1186,11 €  
CAPÍTULO III.-  SEÑALIZACIÓN 349,24 €  
CAPÍTULO IV.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS 261,96 €  
CAPÍTULO V.-  INSTALACIONES DE PERSONAL 558,87 €  
CAPÍTULO VI.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS                

AUXILIOS 
564,68 € 

 
CAPÍTULO VII.-  FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO 

CUMPLIMIENTO 
616,96 € 

 
TOTAL DEL PRESUPUESTO (EJECUCIÓN MATERIAL):  

5268,53 € 
 

 

El importe de ejecución material asciende a la cantidad de: 

 

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y 

TRES CÉNTIMOS DE EURO (5.268,53 €) IVA NO INCLUIDO. 

 

 

Lérida, Julio de 2009 

 

Miriam Niubó Montanuy 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

TÍTULO 1- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

 

1- Descripción de las obras del proyecto 

 

1.1- Objeto y contenido del pliego 

 

En este pliego se establecen las condiciones particulares que, además de las cláusulas 

administrativas y económicas que regulan el correspondiente contrato, habrán de regir la 

ejecución de las obras del camino que une la N-230 con Coscolla en el término 

municipal de Puente de Montañana (Huesca). 

Todo lo que no este establecido en este Pliego, se regulará por las normas contenidas en 

la vigente Ley de Contratos del Estado y el Reglamento General de Contratación y el 

Pliego de Condiciones Técnicas Generales para las obras de carreteras del Ministerio de 

Fomento. 

En todo lo que no se oponga el presente pliego de prescripciones técnicas serán de 

aplicación general los siguientes documentos: 

 

� “Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público”. 

� “Ley de Prevención de Riesgos Laborables”. Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de 

1995 (B.O.E. 10/11/1995) 

� “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes” PG3/75. Ministerio de Fomento. Madrid. 

� “Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa y 

armado”. EHE. Ministerio de Fomento. Madrid. 
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TÍTULO 2- CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICO 

 

2.1- Descripción de las obras  

 

Las obras vienen definidas por los documentos contractuales del proyecto, que son los 

siguientes: 

 

� Planos 

� Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 

� Presupuesto: Cuadro de Precios Nº1 

          Cuadro de Precios Nº2 

 

Todos los documentos referentes a las dimensiones y características técnicas de todas 

las obras incluidas en el Proyecto que no se hayan especificado en los artículos 

correspondientes al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se encuentran en los 

Planos del documento Nº2 o en los Cuadros de Precios. 

 

2.2- Situación 

 

Las obras del presente proyecto se sitúan en el término municipal de Puente de 

Montañana (Huesca). 

 

2.3- Inicio de las obras 

 

El inicio de las obras será de inmediato a la aprobación por parte de las autoridades 

competentes, período a partir del cual se inicia el término de ejecución. 
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2.4- Replanteo 

 

El Contratista ha de facilitar todos los medios necesarios para la ejecución del acta de 

comprobación del replanteo, las operaciones materiales se han de hacer bajo la 

Dirección Facultativa de obra. Previamente el Contratista habrá limpiado el terreno si es 

necesario, dejándolo libre de obstáculos que puedan dificultar o impedir la operación. 

El ingeniero encargado de las obras comprobará el replanteo en campo y facilitará la 

información del mismo Contratista, así como cualquier otra información que fuese 

necesaria para la realización de las obras. Los gastos de replanteo, material… corren a 

cargo del Contratista. 

 

2.4.1- Comprobación de los puntos del replanteo 

 

En el término de treinta días hábiles a la adjudicación definitiva, se procederá en 

presencia de las personas interesadas a la comprobación de los puntos de replanteo 

efectuados antes de la licitación. 

El acta levantada en el replanteo incluirá la conformidad o disconformidad respecto a 

los documentos contractuales de las partes implicadas. En caso de disconformidades se 

procederá a la modificación del cumplimiento del contrato. En caso de encontrarse 

modificaciones en el acto, ésta conllevará la modificación del presupuesto y de los 

precios contratados. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anexo en el acta de replanteo unido 

al expediente de la obra. Se efectuará una copia de este documento que será entregada al 

Contratista. El Contratista se responsabiliza del mantenimiento y conservación de los 

puntos de replanteo entregados. 

 

2.4.2- Conservación de los puntos de replanteo 

 

Los puntos de referencia del replanteo serán marcados mediante estacas sólidas de 

hormigón o piedra. El Contratista se responsabiliza de la conservación de los puntos de 

replanteo entregados. 
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2.5- Principales características geométricas de las obras 

 

Los ejes del camino seguirán las trazas definidas por las alineaciones y las curvas que 

figuran en los planos. Las rasantes se ajustaran a los perfiles longitudinales. El ancho 

total del camino, las dimensiones de la explanación… serán las que figuran en los 

planos. 

Las curvas tendrán el radio y peralte que se determina en el proyecto. Los taludes y 

desmontes tendrán la inclinación indicada en las secciones transversales. 

Las obras de fábrica se ajustarán a las características que figuran en los planos. 

 

2.6- Disposiciones generales relativas a los materiales y a las obras 

 

2.6.1- Materiales en general 

 

Todos los materiales que se hayan de utilizar en la ejecución de la obra habrán de reunir 

las características indicadas en este Pliego y en los Cuadros de Precios, y merecer la 

conformidad del Director de Obra, aunque su procedencia sea fijada en el proyecto. 

El Director de Obra tiene la facultad de poder rechazar en cualquier momento, aquellos 

materiales que considere que no cumplen las condiciones de este Pliego, o que sean 

inadecuados para el buen resultado de los trabajos. Los materiales rechazados tendrán 

que ser eliminados de la obra dentro del plan señalado por el Director. 

El Contratista, notificará con suficiente antelación, al Director de Obra, la procedencia 

de los materiales, aportando las muestras y datos necesarios para determinar la 

posibilidad de su aceptación. 

La aceptación de una procedencia, no anula el decreto del Director de Obra a rechazar 

aquellos materiales que, según su juicio, no respondan a las condiciones del Pliego, 

aunque los materiales estén colocados en obra. 
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2.6.2- Análisis y ensayos para la aceptación de los materiales 

 

En relación de cuanto prescribe el presente Pliego sobre las características de los 

materiales, el Contratista está obligado a presenciar o admitir, en todo momento, 

aquellos ensayos o análisis que el Director de Obra crea necesarios realizar para 

comprobar la calidad, resistencia y restantes características de los materiales utilizados o 

que se hayan de utilizar. 

La elección de los laboratorios e interpretación de dichos análisis, será de exclusiva 

competencia del Director de Obra. A la vista de los resultados obtenidos, rechazará 

aquellos materiales que considere que no cumplen las condiciones del presente Pliego. 

En caso de que al realizar los análisis, el Contratista no esté de acuerdo con los 

resultados o ensayos hechos, se llevará el tema al “Laboratorio Central de Ensayos de 

Materiales de Construcción” que pertenece al “Centro de Estudios y Experimentación 

de Obras Públicas”, con la obligación de ambas partes de aceptar los resultados 

obtenidos. 

Los costes que se originen por la toma y transporte de las muestras y por los ensayos y 

análisis de éstas, que sean ordenados por el Director de Obra, se abonarán de acuerdo 

con la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado, en las obras de la administración y de conformidad 

con las que establece el contrato, en las obras para particulares. 

 

2.6.3- Materiales no especificados en este pliego 

  

Los materiales que se hayan de utilizar en las obras y no se encuentren especificados en 

este Pliego, no podrán ser utilizados sin haber sido reconocidos antes por el Director de 

Obra, que podrá admitirlos o rechazarlos según cumplan o no las condiciones que, a su 

juicio, sean exigibles y sin que el Contratista tenga derecho a ninguna reclamación. 
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2.6.4- Materiales defectuosos 

 

La Dirección Facultativa de Obra podrá aceptar una partida de materiales que no 

cumplan los criterios establecidos, si los considera aceptables. Los materiales serán 

aceptados con una rebaja de precio determinada por estas incidencias. El Contratista 

podrá aceptar los citados materiales, en caso contrario serán sustituidos por unos en 

condiciones aceptables. 

 

2.6.5- Materiales que no reúnan loas condiciones necesarias 

 

Los materiales que no cumplan las disposiciones establecidas por la Dirección 

Facultativa de las obras, serán retirados por el Contratista en un término no superior a 

quince días a contar a partir de la fecha de comunicación de tal decisión. 

 

2.6.6- Transporte de materiales 

 

El transporte de materiales hasta la obra se realizará mediante medios mecánicos 

adecuados en cada situación. Se cumplirán todas las disposiciones legales referentes al 

transporte de materiales, siendo de obligatorio cumplimiento el reglamento del código 

de circulación. El Contratista establecerá la procedencia de los materiales, siendo los 

precios establecidos en este proyecto una estimación del valor actual de la provincia, no 

teniendo ningún derecho a reclamación ni indemnización por parte de la empresa 

constructora por algún error en la procedencia de los mismos. 

 

2.6.7- Trabajos en general 

 

Como norma general, el Contratista tendrá que realizar todos los trabajos adoptando la 

mejor técnica constructiva que se reconozca por su ejecución y cumplimiento, para cada 

una de las diferentes unidades, las prescripciones que se establecen en este Pliego. 

También, se tomarán las mejores precauciones durante la construcción. 

Las obras rechazadas tendrán que ser destruidas y reconstruidas dentro del término que 

indique el Director. 
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2.6.8- Equipos mecánicos 

 

La empresa constructora tendrá que disponer de los medios mecánicos precisos, con 

personal adecuado para la ejecución de los trabajos incluidos en el Proyecto. 

La maquinaria y los demás elementos de trabajo, habrán de estar, en todo momento, en 

perfectas condiciones de funcionamiento, y quedarán adscritos a la obra durante el curso 

de la ejecución de las unidades que tengan que utilizarse, no pudiendo retirarse sin el 

consentimiento del Director. 

 

2.6.9- Análisis y ensayos para el control de calidad de las obras 

 

El Contratista está obligado, en cualquier momento, a someter las obras ejecutadas o en 

ejecución, a análisis y ensayo que en clase y número la Dirección Facultativa juzgue 

necesarios para el control de la obra para comprobar su calidad, resistencia y restantes 

características. 

El juicio de los resultados de los análisis y ensayos será exclusiva competencia de la 

Dirección Facultativa, que rechazará aquellas obras que considere que no responden en 

su ejecución a las normas del presente Pliego.   

Los gastos que se originen de la toma y transporte de las muestras y por los ensayos y 

análisis de éstas, serán abonados de acuerdo con la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras de Estado. 

 

2.6.10- Obras no incluidas o trabajos no especificados en el Pliego 

 

Aquellas unidades de obra que no estén incluidas o aquellos trabajos que no salgan 

especificados en el Pliego, se ejecutarán de acuerdo con las sanciones para la ejecución 

como las “Reglas de buena construcción o ejecución”, teniendo que seguir el 

Contratista, escrupulosamente, las normas especiales que, para cada caso, señale le 

Dirección Facultativa de Obra según su juicio. 
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2.6.11- Responsabilidad del Contratista 

 

El Contratista de las obras no quedará exento de las responsabilidades adquiridas por la 

recepción de los materiales (mala conservación, deterioro, etc.) hasta su uso definitivo 

en las obras. 

 

2.6.12- Condiciones particulares de distintos materiales 

 

Los materiales que van a ser utilizados en las obras, a los cuales se refiere el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, regirán las normas señaladas en el 

vigente Pliego General, y en caso de no estar encuadrados en éste último, habrán de ser 

sometidos a la comprobación de la Dirección Facultativa, siendo obligación del 

Contratista mostrar los catálogos, muestras, informes y certificaciones de los 

correspondientes fabricantes que estime necesarios. Si la información no se considera 

suficiente, podrán exigirse los análisis y ensayos que se consideren oportunos para 

identificar la calidad de los materiales a utilizar. 

 

2.7- Materiales para terraplenes 

 

2.7.1- Condiciones generales 

 

Los suelos que se utilicen deben cumplir que el contenido de materia orgánica, 

determinado con la normativa NLT 117/72, No excederá del dos por ciento (2%) en 

peso de suelo seco. 

Los materiales a utilizar en la construcción de terraplenes procederán de los desmontes 

de la propia obra y de las zonas de préstamo adecuadas, señalizadas y aprobadas por la 

Dirección Facultativa de la obra. Las tierras precedentes de desmontes o excavaciones 

de las cunetas solamente se podrán utilizar para la construcción de terraplenes si son 

aprobadas por la Dirección Facultativa. 
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2.7.2- Controles de calidad 

 

Habrán de cumplir lo especificado en el PG3/75 “Suelos tolerables”. 

 

2.7.3- Ensayos 

 

Las características de las tierras serán comprobadas antes de su utilización en obra 

mediante la ejecución de ensayos, la frecuencia de los cuales y tipo se señalan a 

continuación para cada una de las procedencias escogidas. Por cada 500 m3 o fracción 

de materiales a utilizar: 

 

� Una determinación de materia orgánica 

� Un ensayo granulométrico 

� Un ensayo de Proctor Normal 

� Un ensayo de contenido de humedad 

� Un ensayo de Límites de Atterberg (en el caso de terrenos coherentes) 

� Dos ensayos de equivalente de arena (si los terrenos no son cohesivos) 

 

2.8- Árido grueso para hormigones 

 

2.8.1- Definición 

 

Se considera árido grueso o grava, el árido o fracción que queda retenido por el tamiz 5 

UNE. 
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2.8.2- Condiciones generales 

 

Los áridos utilizados para la fabricación de hormigones serán gravas de yacimientos 

naturales limpiados y posteriormente clasificados, rocas picadas u otros productos que 

su uso esté debidamente justificado según el parecer de la Dirección Facultativa. La 

cantidad de sustancias perjudiciales no deberá exceder de los valores indicados en el 

artículo 6.10.2.4 del Pliego PG3/75. 

El árido grueso no presentará reactividad potencial con los alcalinos del cemento. 

Realizando el análisis de la concentración de (Si O2) y de la reducción de alcalinidad 

según (R) la norma UNE 7.137, el árido será considerado potencialmente reactivo si: 

 

� Si O2 > R cuando R > 70 

� Si O2 > 35 + 0,5R cuando R < 70 

 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado de acuerdo a la normativa UNE 

7.238, no habrá de ser inferior a quince centésimas (0,159; en caso contrario, su uso 

estará supeditado a la realización de ensayos previos de hormigón en el laboratorio). 

Se habrá que comprobar que el árido grueso no tenga perdidas de peso superior a doce 

(12%) o el dieciocho (18%) por ciento al estar sometido a cinco ciclos de tratamientos 

con soluciones de sulfato sódico (Na2SO4) o sulfato magnésico (Mg2SO4), 

respectivamente, de acuerdo con la normativa UNE 7.136. 

 

2.8.3- Manipulación y almacenaje 

 

El almacenaje del árido grueso, cuando no se efectúe en silos, habrá de disponer de una 

base satisfactoria según el parecer de la Dirección Facultativa, en caso contrario, la base 

no se tendrá que utilizar. Los materiales de diferentes procedencias y diferentes tamaños 

se almacenarán en montones o depósitos separados de forma que no se puedan mezclar. 

La Dirección Facultativa tendrá la potestad para rechazar cualquier gravera o fuente de 

procedencia que a su juicio proporcione materiales excesivamente heterogéneos, aunque 

el examen del árido determinado se haga después del proceso de extracción y 

tratamiento necesario. 

 

 



                                                                                             PLIEGO DE CONDICIONES 

 152 

2.8.4- Composición granulométrica 

 

Limitaciones de medida: El ochenta y cinco (85%) por ciento del árido será de 

dimensiones inferiores a la cuarta parte del ancho, grueso o dimensiones mínimas, de la 

pieza que es hormigonada. 

Granulometría: Una vez realizadas las instalaciones de clasificación de áridos, como 

norma general se clasificará el árido grueso en: 

 

� De cinco milímetros a treinta milímetros. 

� De treinta milímetros a setenta milímetros. 

 

En cualquier caso la fracción que pasa por el tamiz 0,08 UNE 7050 será inferior al uno 

por ciento (1%) en peso total de la muestra, determinado por el ensayo UNE 7135 y el 

coeficiente de forma determinado de acuerdo con el ensayo UNE 7238 será inferior a 

quince milímetros. Se estudiará la granulometría y se fijará la dosificación de cada 

tamaño mediante los oportunos ensayos que aseguren el cumplimiento de las 

características de densidad, permeabilidad y durabilidad en el Pliego de Condiciones a 

cada tipo de hormigón. 

 

2.8.5- Ensayos 

 

La granulometría se comprobará sistemáticamente mediante un ensayo determinado por 

el método UNE 7139 cada 100 m3 o fracción de árido grueso a utilizar y al menos una 

vez a la semana. Además de estos ensayos, las características del árido grueso podrán 

comprobarse antes de su utilización mediante aquellos medios que la Dirección 

Facultativa determine. 

 

2.9- Árido fino para hormigones y cementos 

 

2.9.1- Definición 

 

Se considera árido fino o arena, la fracción que pasa por el tamiz 2,5 UNE y es retenida 

por el tamiz 0,080 UNE. 
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2.9.2- Consideraciones generales 

 

Los áridos utilizados para la fabricación de hormigones serán arenas de yacimientos 

naturales limpiados y posteriormente clasificados, rocas picadas u otros productos que 

su uso esté debidamente justificado según el parecer de la Dirección Facultativa. 

Cuando se desconozcan los antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, 

habrá de comprobarse que la cantidad de sustancias perjudiciales no exceda los límites 

indicados en el artículo 6.10.2.3 del Pliego PG3/75. 

En caso de áridos finos desmenuzados, y con la previa autorización de la Dirección 

Facultativa de obra, el límite del cinco (5%) por ciento que pasen por el tamiz 0,08 

UNE, podrá elevarse al siete (7%) por ciento. 

El árido fino no presentará reactividad potencial con los alcalinos del cemento. 

Realizando el análisis de la concentración de (Si O2) y de la reducción de alcalinidad 

según (R) la norma UNE 7.137, el árido será considerado potencialmente reactivo si: 

 

� Si O2 > R cuando R > 70. 

� Si O2 > 35 + 0,5R cuando R < 70. 

 

No se utilizarán aquellos áridos que presenten una proporción de materia orgánica tal 

que, ensayados con la normativa UNE 7082, produzcan un color más oscuro que el de la 

sustancia patrón. 

Se habrá que comprobar que el árido fino no tenga perdidas de peso superior a diez 

(10%) o el quince (15%) por ciento al estar sometido a cinco ciclos de tratamientos con 

soluciones de sulfato sódico (Na2SO4) o sulfato magnésico (Mg2SO4), respectivamente, 

de acuerdo con la normativa UNE 7.136. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             PLIEGO DE CONDICIONES 

 154 

2.9.3- Almacenaje y manipulación 

 

El almacenaje del árido fino, cuando no se efectúe en silos, habrá de disponer de una 

base satisfactoria según el parecer de la Dirección Facultativa, en caso contrario, la base 

no se tendrá que utilizar. Los materiales de diferentes procedencias y diferentes tamaños 

se almacenarán en montones o depósitos separados de forma que no se puedan mezclar. 

La Dirección Facultativa tendrá la potestad para rechazar cualquier gravera o fuente de 

procedencia que a su juicio proporcione materiales excesivamente heterogéneos, aunque 

el examen del árido determinado se haga después del proceso de extracción y 

tratamiento necesario. 

 

2.9.4- Composición granulométrica 

 

Se estudiará especialmente la granulometría de la arena exigiendo que contenga la 

cantidad suficiente de elementos finos, comprendidos entre 1,25 y ocho decenas de 

milímetro (0,08 mm) con la finalidad de conseguir la docilidad e impermeabilidad 

exigidas para el hormigón. La curva granulométrica de la arena quedará comprendida 

entre los siguientes límites: 

 

  Apertura de la malla (UNE) 
  5 2,5 1,25 0,63 0,3 0,15 0,08 

Límite superior 100 95 85 62 30 15 5 
Límite inferior 95 75 55 30 12 4 0 

 

 

2.9.5- Ensayos 

 

La granulometría se comprobará sistemáticamente mediante los siguientes ensayos cada 

100 m3 o fracción de árido fino a utilizar y al menos una vez a la semana. 

 

� Un ensayo granulométrico según la norma UNE 7139 

� Un ensayo de determinación de materia orgánica según la norma UNE 7139 

� Un ensayo de finos según la norma UNE 7139 
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Se determinará diariamente la humedad de las arenas y en todo caso, siempre que se 

produzcan variaciones de la docilidad en el corte o de más de cinco milímetros (5 mm) 

en la prueba de asiento en el cono de Abrams, determinado mediante el método de 

ensayo UNE 7103. además de estos ensayos las características del árido fino podrán 

comprobarse antes de su utilización mediante aquellos medios que la Dirección 

Facultativa determine. 

 

2.10- Agua para hormigones y cemento 

 

2.10.1- Consideraciones generales 

 

El agua utilizada, tanto para el amasado o el curado del hormigón en obra, no debe 

contener ningún ingrediente nocivo en cantidades tales que afecten a las propiedades del 

hormigón o a la protección de las armaduras contra la corrosión. En general, podrán 

utilizarse todas las aguas catalogadas como aceptables para la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes sobre su utilización, o en caso de duda, deberán 

utilizarse las aguas, y excepto justificación especial que no altere perjudicialmente las 

propiedades exigibles para al hormigón. La toma de muestras se realizará según la 

norma UNE 7236:71 y los análisis por los métodos de las normas indicadas. 

Las disposiciones no incluidas en este artículo estarán vigentes en el artículo 27 de la 

“Instrucción del hormigón estructural” EHE y el artículo 280 del Pliego PG4/88. 

 

2.10.2- Ensayos 

 

Se realizará una serie completa de los ensayos indicados en el artículo sexto de la norma 

EHE, en los siguientes casos: 

 

� Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes del agua que se ha de 

utilizar 

� Si varían las condiciones de suministro 

� Cuando lo indique el Director de Obra 
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2.11- Conglomerados: cemento 

 

2.11.1- Condiciones generales 

 

El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se definen en la vigente 

instrucción para la Recepción de Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o 

superior y cumplan las limitaciones establecidas en la siguiente tabla, con la condición 

que sea una categoría no inferior a 30 y satisfaga las condiciones que en el citado Pliego 

se prescriben. Además, el cemento habrá de ser capaz de proporcionar al hormigón, las 

cualidades que al mismo se le exigen en el mencionado artículo 30 de la instrucción 

EHE. 

 

Tipo de hormigón Tipo de cemento 
Cementos comunes 

Hormigón en masa 
Cementos para usos especiales 

Hormigón armado Cementos comunes 

Hormigón pretensado Cementos comunes del tipo CEM I y CEM II/A-D 

 

El Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa de la obra una propuesta de 

utilización para cada uno de los cementos que se utilicen. En la propuesta figurarán 

detalladamente las siguientes características: 

 

� Suministro 

� Tipo, clase y categoría del cemento 

� Análisis completos, físicos, mecánicos y químicos 

� Forma de suministro, transporte y almacenaje 

 

Además de las anteriores condiciones, habrá de cumplir con la legislación vigente en los 

artículos 202.4 y 205 del Pliego PG3/75. 

 

 

 

 



                                                                                             PLIEGO DE CONDICIONES 

 157 

2.11.2- Suministro y almacenaje 

 

Se recomienda que si la manipulación se ha de realizar mediante instrumentos 

mecánicos, la temperatura no debe exceder de 70 ºC y si se ha de realizar a mano no 

exceda de los siguientes límites: 

 

� Temperatura ambiente más cinco grados centígrados 

� Cuarenta grados centígrados 

 

En  general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 

debajo de los cero grados centígrados (0 ºC). 

Si el suministro es mediante sacos, el cemento se recibirá en obra mediante los mismos 

envases debidamente cerrados, tal como fueron expedidos de fábrica, y posteriormente 

se almacenarán en lugar cerrado y aislado de la intemperie y de condiciones adversas 

como humedad del suelo y de las paredes. La conservación en buen estado de los sacos 

es fundamental, por esta razón los mismos no presentarán fugas, humedades ni 

desgarros. A la recepción en obra de cada partida, la Dirección Facultativa examinará el 

estado de los sacos y procederá a la admisión o rechazo del material. 

La Dirección Facultativa de la obra comprobará con la frecuencia adecuada que 

considere, que el trato dado a los sacos en la descarga no ha causado desperfectos que 

puedan afectar a la calidad del material. En caso de disconformidad impondrá el sistema 

de descarga que considere oportuno.   

Si el periodo de almacenaje es superior a un mes, se comprobará que las características 

del cemento permanecen inalteradas. Por eso, dentro de los veinte días siguientes al uso 

de los ensayos de fraguado y resistencias mecánicas a tres (3) y siete (7) días, sobre una 

muestra representativa de cemento, sin excluir los tarrocos que se puedan encontrar. 

Aunque con todo, excepto los casos en los que el nuevo periodo de fraguado resulte 

incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva con 

respecto a la idoneidad del cemento en el momento de su uso, vendría dada por los 

resultados que se obtengan al determinar la resistencia mecánica, a los veintiocho días 

del hormigón con el fabricado. 

En el caso de que el hormigón que se coloque en obra venga de una planta de 

hormigones ajena al Contratista que ejecuta los trabajos, se exigirá en la citada planta de 
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un silo exclusivo para el cemento del hormigón destinado a la obra al que someterá a los 

controles definitivos en el presente Pliego. 

 

2.11.3- Recepción 

 

A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la 

instalación de almacenaje tenga la aprobación de la Dirección Facultativa de Obra, se 

llevará a cabo una toma de muestras, y sobre ellas se procederá a medir el rechazo por el 

tamiz 4,9 mallas/cm2 y la perdida al fuego. En el caso de no superar alguno de los dos 

ensayos, se habrá de rechazar el cemento. 

 

2.11.4- Ensayos 

 

Para el control del cemento, se realizarán los siguientes ensayos: 

 

� Ensayos previos completos según la instrucción EHE 

� Mensualmente 

o Un ensayo de finura 

o Un ensayo de pérdida de fuego 

o Un ensayo de expansión 

o Un ensayo de peso específico 

o Un ensayo de principio y fin de fraguado 

o Un ensayo de resistencia a flexotracción y a compresión, a tres (3), siete 

(7) y veintiocho (28) 

 

Con independencia de lo establecido anteriormente, la Dirección Facultativa tendrá la 

potestad de hacer los ensayos que considere necesarios para la comprobación de las 

otras características exigibles del cemento. 

Cuando alguno de los controles periódicos del cemento almacenado no cumpla con 

alguna de las exigencias anteriores, podrá ser rechazado el lote muestreado, si así lo 

considera oportuno la Dirección Facultativa de la Obra. Se entiende aquí, la cantidad de 

cemento comprendido entre los dos controles sucesivos. 
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2.11.5- Mortero de cemento 

 

Será de aplicación lo especificado en los artículos 611.1, 611.3, 611.4 y 611.5 del 

Pliego PG3/75. En lo que hace referencia a los materiales, a saber: cemento, agua, 

productos de adición y árido fino serán de aplicación lo especificado en este Pliego. 

 

2.12- Hormigones 

 

2.12.1- Definición 

 

Se definen los hormigones como los productos formados por la mezcla de cementos, 

agua, áridos finos, áridos gruesos y, eventualmente, productos de adición que al fraguar 

y endurecer, adquieren una notable resistencia y durabilidad. 

 

2.12.2- Materiales 

 

Cada uno de los materiales utilizados para la construcción del hormigón, a saber: 

cemento, agua, áridos finos, áridos gruesos y, eventualmente, productos de adición, 

cumplirán las condiciones impuestas en este Pliego. 

 

2.12.3- Ensayos de control de calidad 

 

Antes del uso de cualquier tipo de hormigón, el Contratista habrá de efectuar a la 

Dirección Facultativa de la obra, una propuesta de uso de los diferentes tipos de 

hormigón que pretende utilizar con la indicación de la procedencia de los áridos, 

tamaños, granulometrías utilizadas, tipo y procedencia de los materiales; así como la 

granulometría usada, dosificación del conjunto y consistencia del hormigón, y 

condiciones previstas en la ejecución de las obras. 

Para cada uno de los hormigones aceptados en principio por la Dirección Facultativa, el 

Contratista tendrá que presentar a ésta un expediente completo con la inclusión de los 

resultados obtenidos en la realización de los ensayos de control previos y características, 

para asegurar que la resistencia característica real del hormigón que se colocará en la 

obra, no sea inferior a la del proyecto. 
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Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tiene por objeto, comprobar a lo 

largo de la ejecución, que la resistencia característica del hormigón de la obra, es igual o 

superior a la del proyecto. 

Los ensayos se realizarán sobre probetas procedentes de seis amasadas diferentes de 

hormigón para cada tipo que vaya a emplearse dos probetas amasadas, las cuales se 

fabricarán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo UNE 83300:84, 

83301:91, 83303:84 y 83304:84, a los veintiocho días de edad. Preferentemente, los 

ensayos de control serán realizados por laboratorios. 

Con los resultados de la rotura se calculará el valor medio correspondiente a cada 

amasada, obteniéndose la seria de seis resultados madios: 

 

X1 ≤ X2 ≤……≤ X6 

 

El ensato característico se considerará favorable si: 

 

X1 + X2 – X33 fck 

 

En este caso, se aceptará la dosificación y el proceso de ejecución correspondientes. 

En caso contrario, no se aceptará la dosificación, introduciéndose las oportunas 

correcciones y retrasándose el comienzo del hormigonado, hasta que, como 

consecuencia de nuevos ensayos característicos, se llegue al establecimiento de una 

dosificación y proceso de fabricación aceptables. 

Con la frecuencia que se indique por la Dirección Facultativa de obra, y no con menos 

de cuatro determinaciones espaciadas a lo largo del día, se realizará un ensayo de 

medida de la consistencia según UNE 83313:90- 

De la realización de estos ensayos quedará en obra la correspondiente constancia 

escrita, a través de los valores obtenidos y decisiones adoptadas en cada caso. 

Si se dispusiera de resultados de ensayos efectuados sobre probetas diferentes de las 

cilíndricas de 15x30 cm o realizados a edades diferentes de veintiocho días, sería 

necesario utilizar coeficientes de conversión para obtener los correspondientes a los 

valores tipo. Estos coeficientes varían de unos hormigones a otros, lo que impide 

establecerlos con carácter general. 

Por esta razón, cualquier valor deducido mediante los coeficientes de conversión no 

tendrá mayor validez que la puramente informativa. 
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Ensayos de compresión sobre probetas de diferente tipo y misma edad: 

 

Coeficiente de conversión a la probeta 
cilíndrica de 15x30 cm Tipo de probeta 

Dimensiones 
(cm) 

Limitación de variación Valores medios 
15 x 30  1,00 
10 x 20 0,94 a 1,00 0,97 Cilindro 
25 x 50 1,00 a 1,10 1,05 

10 0,7 a 0,9 0,80 
15 0,7 a 0,9 0,80 Cubo 
20 0,8 a 1,00 0,90 

15 x 15 x 45 0,9 a 1,20 1,05 
Prisma 

20 x 20 x 60 0,9 a 1,20 1,05 
 

 

2.12.4- Tipificación de los hormigones 

 

Los hormigones se tipificarán de acuerdo a los siguientes indicativos: 

 

� HM designa el hormigón en masa 

� HA designa el hormigón armado 

 

Resistencia característica de los tipos de hormigón: 

 

Tipos de hormigón Resistencia característica (N/mm2) 
HA/HM-15 15 
HA/HM-20 20 
HA/HM-25 25 
HA/HM-30 30 
HA/HM-35 35 
HA/HM-40 40 
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Para la fabricación de hormigones se indicarán las siguientes características: 

 

� Indicativo del tipo de hormigón 

� Resistencia característica especificada (N/mm2) 

� Consistencia del material 

� Tamaño máximo del árido en milímetros 

� Designación del ambiente 

 

2.12.6- Dosificación 

 

Se dosificará el hormigón conforme a los métodos que se consideren oportunos 

respetando siempre las limitaciones siguientes: 

 

� La relación agua/arena tendrá un valor mínimo de cero con cincuenta (0,50) para 

cualquier tipo de hormigón. 

� La cantidad mínima de cemento por metro cúbico (m3) de hormigón será de 

trescientos kilogramos (300 kg) en el caso de hormigón armado y pretensazo. 

� La cantidad máxima de cemento por metro cúbico (m3) de hormigón será de 

cuatrocientos kilogramos (400 kg). En casos excepcionales, previa justificación 

experimental y autorización expresa de la Dirección Facultativa de obra, se 

podrá superar el límite. 

� La resistencia mínima compatible con los requisitos de compatibilidad habrá de 

tener un valor de treinta (30), para cualquier tipo de hormigón. 

 

2.12.7- Docilidad del hormigón 

 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de 

puesta en obra y compactación, el hormigón envuelva las armaduras sin solución de 

continuidad, si se trata de hormigón armado, y llene completamente los encofrados sin 

que se produzcan cavidades. La docilidad del hormigón se valorará determinando su 

consistencia, que se llevará a cabo por el procedimiento descrito en UNE 83313:90. 

Según la UNE 83323:90, la consistencia del hormigón se mide por su asiento en el cono 

de Abrams, expresado en un número entero de centímetros. 
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Las diferentes consistencias y los valores límite de los asientos correspondientes a un 

cono de Abrams, son los siguientes: 

 

Tipo de consistencia Asiento en cm 
Seca 0-2 

Plástica 3-5  
Blanda  6-9 
Fluida  10-15 

 

 

El límite superior establecido para la consistencia fluida (15 cm) podrá sobrepasarse si 

en la fabricación del hormigón se emplean aditivos superfluidificantes. 

Las tolerancias para la consistencia del hormigón utilizado será la determinada por su 

tipo y su asiento, siendo los valores: 

 

Consistencia definida por su tipo: 

 

Compactación  Asiento (cm) Tolerancia Intervalo resultante 
Vibrado  3-7 ± 2 A ± 2 

Picado con barra  8-12 ± 3 A ± 3 
 

 

Consistencia definida por su asiento: 

 

Compactación  Consistencia Tolerancia Intervalo resultante 
Vibrado Plástica   ± 3  2-6 

Picado con barra Fluida   ± 2  8-17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             PLIEGO DE CONDICIONES 

 164 

2.12.8- Durabilidad 

 

La durabilidad del hormigón es la capacidad de comportarse satisfactoriamente frente a 

las condiciones físicas o químicas agresivas y proteger adecuadamente los elementos 

metálicos envueltos por el hormigón durante la vida de servicio de la estructura. 

La selección de las materias primas y la dosificación del hormigón deberán hacerse 

siempre a la vista de las características particulares de la obra o parte de la misma que se 

trate así como de la naturaleza de las acciones o ataques que sean previstos. 

 

2.12.9- Resistencia del hormigón a las heladas 

 

Cuando un hormigón esté sometido a una clase de exposición F, se deberá introducir un 

contenido mínimo de aire ocluido del 4,5%, determinado de acuerdo a la normativa 

UNE 83315:96. 

Exposición F: elementos destinados al tráfico de vehículos o peatones en zonas con más 

de cinco (5) nevadas anuales o con un valor medio de temperatura mínima en los meses 

de invierno inferior a los 0 ºC. 

 

2.13- Señales de circulación 

 

2.13.1- Definición 

 

Se definen como señales de circulación las placas, debidamente sustentadas que tienen 

por misión advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la circulación o los 

itinerarios. Constan de los elementos siguientes: 

 

� Placas 

� Elementos de sustentación 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             PLIEGO DE CONDICIONES 

 165 

2.13.2- Materiales 

 

Las placas tendrán la forma, dimensiones, colores y símbolos de acuerdo a lo prescrito 

en el O.C. 8.1 I.C. de 28 de Diciembre de 1999, con las adiciones y modificaciones 

introducidas legalmente con posterioridad. 

Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa blanca de acero dulce de 

primera fusión, de dieciocho decenas de milímetro (1,8 mm) de espesor, admitiendo en 

este espesor, una tolerancia de dos decenas de milímetro. Los elementos de sustentación 

y anclaje estarán formados por acero galvanizado. 

Podrán utilizarse también otros materiales, que tengan al menos, las mismas cualidades 

que la chapa de acero, aspecto, duración y resistencia a la acción de agentes externos. 

Los elementos de sustentación y anclaje de las señales a emplear en carreteras serán 

palos de chapa de acero, ménsulas compuestas de perfiles normales de acero, barras de 

tubos de acero, o cualquier otro sistema que la Dirección Facultativa encuentre 

conveniente. 

Todos los elementos que se utilicen para hacer reflexivas las señales deberán haber sido 

aprobados previamente por la Dirección Facultativa de las obras. 

 

2.13.3- Dimensiones 

 

Se construirán con relieve de dos y medio (2,59) en cuatro (4) milímetros de espesor las 

orlas exteriores. La señal triangular tendrá de lado setenta centímetros (70 cm). 

 

2.14- Tubos de hormigón 

 

2.14.1- Definición 

 

Se entiende por tuberías de hormigón aquellas que están fabricadas mediante un molde 

que contiene hormigón, utilizando para su compactación indiferentemente la vibración o 

el centrifugado, adoptando la forma y grosor adecuados. 
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2.14.2- Consideraciones generales 

 

No se hace prescripción específica sobre la calidad de los materiales, ni sobre la 

dosificación y los procesos de fabricación quedando en libertad el Contratista de 

escoger el que crea más conveniente, habiendo de cumplir los tubos las prescripciones 

que más adelante se detallan. 

Tanto si la instalación es propiedad del Contratista, tanto si éste adquiere el material a 

fábricas dedicadas a esta producción se tendrá una garantía de conformidad, y la 

Dirección Facultativa tendrá acceso en todo momento al proceso de fabricación. 

 

2.14.3- Tolerancias admisibles 

 

Clasificada la totalidad de las tuberías en partidas no superiores a dos centenares (200) 

de tubos, uno de cada lote cumplirá las siguientes condiciones: 

 

� Aplicada una regla metálica en el sentido de sus generatrices por dentro y por 

fuera, no presentará flechas superiores a dos centímetros (2 cm) en el parámetro 

exterior y a un centímetro (1 cm) en el interior. 

� La sección transversal será perfectamente circular, admitiendo un uno por ciento 

(1%) de tolerancia en el diámetro. 

 

2.14.4- Pruebas 

 

A una pieza del lote se le efectuarán las pruebas que se especifican a continuación: 

 

� Se le efectuará un ensayo de permeabilidad. Se mantendrá durante veinticuatro 

horas lleno de agua, y no habrá de presentar filtraciones ni rastros de 

exudaciones al final de la prueba. 

� La misma pieza se someterá al ensayo de comprensión mediante una máquina 

que cumpla los requisitos de la clase 3 según DIN 51220 o instalación 

equivalente que el tubo pueda colocarse sobre una base flexible y actuar una 

fuerza (p) sobre la hoja de compresión graduable, habiendo de obtenerse los 

siguientes resultados: 
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Paso nominal Valor mínimo en kg/m 

200 2700 

250 2800 

300 2900 

350 3100 

400 3200 

500 3500 

600 3800 

700 4100 

800 4300 

 

 

Cuando a las restantes pruebas que puedan efectuarse a los tubos antes de su colocación, 

la Dirección Facultativa, si lo estima aconsejable, se regirá lo que indica el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

 

2.15- Ejecución, control, medición y abono de las unidades de obra 

 

2.15.1- Condiciones generales 

 

Las operaciones y unidades de obra serán adecuadas a la ejecución y características de 

las obras, por lo que se habrá de garantizar las características idóneas de durabilidad, 

resistencia y acabado. Por esta razón todas las obras se ejecutarán con los criterios 

constructivos exigibles a cada momento, siendo la Dirección Facultativa de la obra, la 

que autorice la realización de los ensayos que crea convenientes. 

Todas las especificaciones relativas a la definición, materiales, ejecución, medida y 

abono de las diferentes unidades de obra vendrán reguladas por la correspondiente 

unidad del Pliego de Condiciones Técnicas para Obras de Carreteras (PG3 de 1975), en 

los aspectos que no queden especificados en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 
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2.15.2- Transporte adicional 

 

El transporte de materiales está incluido en el precio de las unidades de abono. Por esta 

razón, el transporte adicional de los materiales quedará exento de pagos adicionales o de 

un aumento del presupuesto original. 

 

2.16- Desbroce y despeje del terreno por medios mecánicos incluso carga y 

transporte a vertedero. 

 

2.16.1- Definición 

 

Se consideran incluidos en esta operación los trabajos de abatir, sacar y retirar del área 

de ocupación del camino todo obstáculo de la obra como árboles, matorrales o cualquier 

otro material que afecte a la traza del camino a construir. 

 

2.16.2- Ejecución de las obras 

 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con lo especificado en los artículos 300 y 302 del 

PG3/75, las operaciones a seguir se detallan a continuación: 

 

� Deberán eliminarse las raíces con diámetro superior a diez centímetros bajo la 

superficie del terreno natural hasta cincuenta centímetros de profundidad, como 

mínimo, contados a partir de la rasante de la explanación. 

� Una vez extraídas las raíces y cualquier otro material que haya hecho falta 

eliminar, se taparán los espacios resultantes con tierra que se compactará hasta 

que la superficie se ajuste al resto del terreno. 

 

2.16.3- Medición y abono 

 

Se medirá en m2 de superficie medida y al precio que se indica en el Cuadro de Precios 

Nº1. 
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2.17- Excavación mecánica a cielo abierto, con carga y transporte a vertedero o 

lugar de ocupación. 

 

2.17.1- Definición 

 

Son el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas donde se ha 

de asentar la pista, incluyendo la plataforma y los taludes, y el consiguiente transporte 

de los productos que no se hacen servir, o en el caso de sobrantes, al vertedero. Las 

excavaciones a realizar habrían de causar el menor impacto posible, por esta razón se 

desmontará lo que sea estrictamente necesario. 

La mejora de los taludes en los desmontes podrá ser incluida en esta unidad de obra si la 

Dirección Facultativa lo cree conveniente. La definición completa de la unidad de obra 

es la indicada en el artículo 320 del PG3/75. 

 

2.17.2- Clasificación de la excavación 

 

La excavación se clasificará según los siguientes tipos de terreno: 

 

� Terreno compacto: el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT 

(Ensayo de Penetración Estándar) entre 20 y 5. 

� Terreno en roca: el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que 

tiene un SPT > 50 sin rebote. 
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2.17.3- Ejecución de las obras 

 

Para la ejecución de las mismas se seguirá lo indicado en los artículos 320, 322, 340 y 

341 del PG3/75. En cualquier caso los diferentes pasos a seguir se detallan a 

continuación: 

 

� Explanación en tierra vegetal, limitaciones en tierra: descrito en el artículo 

anterior. Consiste en la retirada de los veinte primeros centímetros del suelo. 

� Explanación en terreno apto para los cimientos del camino: las profundidades de 

excavación, indicadas en los planos y las cubicaciones, solo son aproximadas. 

Las profundidades reales de excavación serán definidas por la Dirección 

Facultativa de la obra a la vista de las características del terreno que vayan 

saliendo en la excavación. 

 

En tramos de nueva construcción deberá desmontarse el terreno hasta una profundidad 

que asegure, no solo la eliminación de la capa vegetal, sino también aquellas otras que 

no soporten las cargas unitarias que ha de transferir el camino. También, se eliminarán 

todos los materiales sueltos o removidos, los descompuestos o alterados por la acción de 

agentes atmosféricos y, en general, todos los capaces de obstaculizar una buena unión 

entre el cuerpo del camino y el terreno natural. Todos estos materiales se alejarán del 

área de ocupación a la distancia que determine la Dirección Facultativa. 

El Contratista estará obligado a acatar las profundidades que la Dirección Facultativa 

imponga, sin posibilidad de alegación por supuestas pérdidas de beneficio o producción 

de prejuicios por este concepto. 

Cuando la naturaleza, consistencia y humedad del terreno señalen la posibilidad de 

desmoronamiento, corrimiento o hundimiento, se deberá a su tiempo apuntalar las 

excavaciones. 

El Contratista deberá proceder, con todos los medios posibles, a defender las 

excavaciones de la penetración de aguas superficiales o freáticas, mediante los 

oportunos desagües y agotamientos de aguas. 

 La maquinaria a utilizar será la que se indique según las características del terreno, en 

terreno de tierra, pala cargadora y tractor forestal, y en terreno de tránsito y roca, 

retroexcavadora y pala cargadora. 
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Taludes: se ha proyectado que los taludes de desmonte y terraplén seguirán las 

dimensiones indicadas en la memoria, ya que depende de las características del terreno 

en cada zona, siendo el Contratista el responsable de los posibles daños a personas o 

cosas por desprendimiento y estará obligado a retirar el material derrumbado y a reparar 

las obras. 

Una vez acabados los trabajos previos e inspecciones y admitidos éstos por el Director 

de Obra, los trabajos de excavación se realizarán ajustándose a las alineaciones, 

pendientes, dimensiones y otros datos que figuran en el proyecto. 

 

2.17.4- Vertedero 

 

Los materiales sobrantes se llevarán a lugar de mutuo acuerdo entre la Dirección 

Facultativa y el Ayuntamiento de Puente de Montañana. 

El Contratista atenderá las disposiciones y normas de la Dirección Facultativa de la 

obra, en cuanto a colocación, disposición y condicionamiento de las tierras depositadas 

en este vertedero. Igualmente, el Contratista estará obligado al cumplimiento de las 

indicaciones que la Dirección Facultativa encuentre oportunas, cuando ésta exija la 

deposición de los materiales procedentes de la excavación en zonas determinadas. 

 

2.17.5- Medición y abono 

 

Las medidas se harán mediante la diferencia entre los perfiles transversales tomados 

antes y después de la ejecución de la excavación. La fórmula utilizada para calcular los 

volúmenes es: 

 

Vn = (S1 + S2 / 2) L 

 

S1: Superficies del primer perfil extremo. 

S2: Superficies del segundo perfil extremo. 

L: Distancia entre perfiles, medida sobre el eje de la nueva traza. 

 

Los perfiles se situarán a distancias no superiores a cuarenta metros y en cualquier 

punto que la Dirección Facultativa estime oportunos. 
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El abono de la unidad de obra será en m3 reales excavados, medidos sobre los planos de 

perfiles transversales o secciones tipo, o detalles constructivos. No serán objeto de 

abono extra los excesos producidos sobre los planos no autorizados por la Dirección 

Facultativa. Se abonará con los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº1. 

En contrapartida, estarán incluidos los apuntalamientos y los agotamientos de aguas, 

cuando la Dirección Facultativa lo estime oportuno. Los apuntalamientos se irán 

retirando cuando se vaya ejecutando la obra. 

 

2.18- Escarificado y compactado del terreno natural por medios mecánicos 

 

2.18.1- Definición 

 

Disgregación de la superficie del terreno y posterior compactación, con medios 

mecánicos, a efectos de conseguir una superficie homogénea de apoyo. 

 

2.18.2- Ejecución de las obras 

 

� No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

� Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados 

por las obras. 

� Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de 

la partida. 

� Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas 

pasadas sin aplicar vibración. 

� Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud y de almacenaje y transporte de productos de construcción. 

� La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con las profundidades que 

estipule la Dirección Facultativa. 

� La escarificación no debe afectar a una profundidad menor de 15 cm ni mayor 

de 30 cm, En este último caso sería necesaria la retirada del material y su 

posterior colocación por tongadas. 

� Deberán señalarse y tratarse con las precauciones necesarias aquellas zonas en 

que la operación pueda interferir con obras subyacentes de drenaje o refuerzo 

del terreno. 
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2.18.3- Medición y abono 

 

La medición se establece en m2 de superficie medida, y se abonará la unidad de obra 

según lo indicado en el Cuadro de Precios Nº1. 

 

2.19- Formación de terraplenes 

 

2.19.1- Definición 

 

Según las definiciones previstas en los artículos 330 y 331 del PG3/75, se hace constar 

que se considera terraplén a la extensión y compactación de materiales terrones pétreos 

necesarios para la construcción de la explanación, cualquiera que sea la explanación de 

la zona, utilizando maquinaria con un rendimiento inferior a 30 m3 por hora. 

 

2.19.2- Materiales 

 

Será de aplicación lo establecido en el PG3/75. El cimiento y el núcleo del terraplén se 

ejecutarán con materiales de la excavación. Los materiales procedentes de la 

explanación habrían de cumplir las condiciones de suelos tolerables. 

La coronación del terraplén se fija en los cincuenta centímetros superiores del talud y 

los materiales que lo formen, procedentes de la explanación, habrían de cumplir, al 

menos, las condiciones de lo suelos adecuados y seleccionados. La composición 

granulométrica será de acuerdo con las prescripciones establecidas en el Pliego General 

vigente, no pudiendo exceder el tamaño máximo de setenta centímetros, con un margen 

de tolerancia del diez por ciento, sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa 

de obra. En ningún caso, superará el tamaño de cien centímetros. 

Cuando se excava un suelo naturalmente consolidado, se produce un incremento de 

volumen aparente debido al esponjamiento. Con objeto de evaluar los movimientos de 

tierra, se acepta que la relación de volúmenes sea: 

 

Tipos de suelo Relación Vn/Vc 
 A-1 y A-3 1,05 

 A-2 1,10 
 A-4 y A-7 1,15 
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 Vn: Volumen de excavación medido sobre los perfiles transversales (m3) 

Vc: Volumen de terreno medido en el terraplén, después de ser compactado (m3) 

 

2.19.3- Tierras de préstamos 

 

Habrán de cumplir lo especificado en el PG3/75 “Suelos tolerables”. 

 

2.19.4- Ejecución de las obras 

 

Se han proyectado unos valores de taludes de terraplén, que están de acuerdo con las 

características del terreno. Se habrá de dejar un periodo de diversos meses, y si es 

posible en otoño o la época de invierno, después de la excavación de la caja de la pista, 

para ver el funcionamiento del talud de terraplén, en condiciones naturales y tomar la 

decisión que proceda (construcción de muros de contención o dotación de la pendiente 

adecuada). 

Según las características de los materiales a utilizar en la construcción de terraplén, se 

establecen las siguientes prescripciones a tener en cuenta: 

 

� Materiales cohesivos: una vez extendida cada tongada se procederá, en el caso 

necesario, el riego homogéneo de tierra hasta conseguir un grado de humedad 

constante en todos los puntos, que tendrán que ser la humedad óptima resultante 

de los ensayos de compactación. Para conseguir la humedad homogénea, se 

utilizarán equipos móviles de riego con esparcidor de agua a presión regulable y 

equipos idóneos para la mezcla y homogeneización de los materiales. No se 

ejecutará la compactación cuando los materiales, por defecto de lluvia o 

cualquier otro motivo tengan una humedad superior a la óptima. La 

compactación de cada tongada se efectuará utilizando los medios necesarios 

para llegar a la densidad establecida para cada caso. 

� Materiales no cohesivos: las tongadas se extenderán en gruesos uniformes, 

suficientemente reducidos, para que con los equipos disponibles se obtenga el 

grado de compactación exigido. Una vez extendida la tongada, se procederá al 

riego homogéneo de los materiales, hasta alcanzar en todos los puntos, la 

humedad adecuada. Después de la humidificación se compactará cada tongada 

con los medios necesarios para conseguir como mínimo, la densidad relativa 



                                                                                             PLIEGO DE CONDICIONES 

 175 

establecida en cada caso. Los terraplenes se compactarán con los equipos 

adecuados (rodillos automáticos, compactadotas de ruedas neumáticas, 

compactadotas vibratorias, etc.), regulando el número de pasadas hasta 

conseguir la densidad exigida. 

 

Las operaciones anteriormente descritas se repetirán tantas veces como sea necesario. 

Se utilizará una motoniveladora que acondicione la superficie de la pista y 

posteriormente se compactará el terraplén con un rodillo vibratorio, sobre el terreno 

humidificado anteriormente. 

Antes de iniciar la construcción del terraplén se procederá a la retirada de la tierra 

vegetal o de calidad mala. Se fija en principio, un grueso de esta tierra de treinta 

centímetros, aunque la profundidad definitiva será la fijada por de Dirección 

Facultativa. 

Las fases de puesta en obra de los materiales para la base son los siguientes: 

 

� Inicio de la primera extensión con motoniveladora; al mismo tiempo se regará 

los materiales hasta llegar a la humedad óptima de compactación. El grueso de 

las capas más conveniente habrá de determinarse de acuerdo a las 

características del material del terraplén y del tipo de compactadores a utilizar, 

a la vista de los resultados de los ensayos de compactación realizados en obra. 

� El espesor de las capas podrá llegar a los cuarenta centímetros de acuerdo con 

las características granulométricas del material usado. Los fragmentos de roca 

de mayor tamaño se repartirán en las diferentes capas hacia la parte exterior del 

terraplén (talud) reservando preferentemente el resto de tamaños para realizar e 

núcleo. 

� Realización de la mezcla con motoniveladora o máquinas mezcladoras. 

Durante las operaciones de mezcla se habrá de mantener la humedad óptima de 

compactación de la mezcla se realizará con más cuidado que los áridos que 

hayan sido transportados al camino por separado. 

� Una vez acabada la operación anterior, se procederá al extendido y en caso 

necesario, a la homogeneización del material con máquinas motoniveladoras 

adecuadas. 

� El grosor de cada capa a compactar tendrá la dimensión precisa para que, con 

los medios disponibles, se obtenga en toda ella el grado de compactación 
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exigido. La compactación se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los 

laterales y solapando, en cada recorrido, una amplitud no inferior a un tercio 

del elemento compactador. Durante esta fase se deberán de corregir, con 

motoniveladora, las posibles irregularidades del perfil. 

� La compactación conseguida, tanto en cimientos como en el núcleo, tendrá una 

densidad no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo de Proctor 

Modificado, llevado de los últimos treinta centímetros de explanación, sobre 

los cuales se asienta el firme, que serán compactados hasta llegar a una 

densidad equivalente al 100% del Protor Modificado. Las operaciones de 

compactación se continuarán hasta llegar al grado de compactación exigido en 

el proyecto. 

� Las superficies de la base habrán de acabarse con el abombamiento y cotas 

previstas en el proyecto y quedará perfectamente perfilada, sin ondulaciones ni 

irregularidades. Se aceptarán variaciones de hasta el 10%, tanto por encima 

como por debajo, respecto a los grosores establecidos en el proyecto. 

� No se extenderá ninguna nueva capa en tanto no se haya realizado, 

encontrándolas conformes, las comprobaciones de nivelación y de 

compactación de la precedente. 

� El sistema de maquinaria de compactación escogidos por el Contratista habrán 

de tener el beneplácito de la Dirección Facultativa de obra. 

� Las especificaciones no indicadas en el presente artículo se regirán por los 

artículos 330 y 332 del PG3/75. 

 

2.19.5- Medición y abono 

 

La medición de los terraplenes se efectuará sobre los perfiles transversales considerados 

antes y después de los trabajos sin contabilizar los excesos injustificados. 

El precio señalado por esta unidad en el Cuadro de Precios Nº1, incluye: el riego a 

humedad óptima, mezcla, extendido y compactación establecido, el coste en origen del 

agua necesaria y el transporte de las misma a cualquier distancia y el perfilado de las 

rasantes. 

Se abonarán en metros cúbicos de terraplén totalmente acabado al precio que figura en 

el Cuadro de Precios Nº1. 
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2.20- Zahorra artificial 

 

2.20.1- Definición 

 

Se define como zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente 

trituradas, a la proporción  mínima que se especifique en cada caso. 

 

2.20.2- Materiales 

 

Los materiales para zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de 

piedra de cantera o de grava natural. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles a ningún tipo de 

meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 

desfavorables. Tampoco podrán ocasionar daños a estructuras u otras capas de firme, o 

contaminar el suelo o corrientes de agua. 

El contenido ponderado de azufre total determinado por UNE-EN 1744-1, será inferior 

al uno por ciento. 

La granulometría del material según la UNE-EN 933-1, habrá de estar comprendida 

dentro de alguno de los husos fijados en la tabla siguiente: 

 

Apertura de los tamices UNE-EN 933-2 (mm) 
Tipo de zahorra 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 
ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 
ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 
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2.20.3- Ejecución 

 

Las fases de puesta en obra de los materiales serán las siguientes: 

 

� Transporte a pie de obra de los materiales ya preparados en gravera o de los 

diferentes materiales a utilizar en la mezcla. 

� Extendido con motoniveladora, al mismo tiempo se regará el material con agua 

hasta conseguir la humedad de compactación. 

� La compactación se realizará longitudinalmente, comenzando por los lados y 

solapando, en cada territorio, un ancho no inferior a la tercera parte del elemento 

compactador. Durante esta última fase se corregirán con motoniveladora las 

posibles irregularidades del perfil. 

 

2.20.4- Medición y abono 

 

Se medirán los metros cúbicos de zahorra realmente extendidos de acuerdo con las 

operaciones realizadas y se abonarán al Cuadro de Precios Nº1. 

 

2.21- Refino de taludes y explanaciones 

 

2.21.1- Definición 

 

El acondicionamiento final del camino consiste en un conjunto de operaciones 

necesarias para conseguir el acabado geométrico de la superficie del camino y de los 

taludes tanto de desmonte y terraplén, como de las cunetas. 

 

2.21.2 Ejecución de las obras 

 

Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la explanación y 

construcción de drenajes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. Se 

realizará siguiendo las prescripciones de los artículos 330 y 340 del PG3/75. 

Las obras de explanación y refino de la explanada, se efectuarán con posterioridad a la 

explanación y construcción de drenajes y obras de fábrica que impidan o dificulten su 
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realización. La terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes 

de iniciar la construcción del firme. 

Cuando haga falta proceder a un recrecimiento de espesor inferior a la mitad de la capa 

compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma 

con el fin de asegurar la ligadura entre el recrecimiento y el asiento. No se extenderá 

ninguna capa de firme sobre la explanada sin que se comprueben sus condiciones de 

calidad y sus características geométricas. 

Una vez acabada la explanada, deberá conservarse continuamente con sus 

características y condiciones hasta la colocación de la primera capa del firme o hasta la 

recepción de la obra cuando no se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán 

estar en todo momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento. 

Cuando la explanación se encuentre muy avanzada y la Dirección Facultativa lo ordene, 

se procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material 

blando, inadecuado o inestable, que no se pueda compactar debidamente o no sirva para 

los fines previstos. Los huecos resultantes se rellenarán con materiales adecuados, de 

acuerdo con las indicaciones de la Dirección Facultativa. 

Los perfiles de los taludes que se efectúen para amortizar el paisaje circundante deben 

hacerse con la transición gradual, cuidando especialmente la transición entre taludes de 

diferente inclinación. En las intersecciones de taludes de desmonte y rellenos, los 

taludes se abombarán para unirse entre sí y con las superficies del terreno, sin originar 

discontinuidades visibles. 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente de acuerdo con la superficie 

del terreno y la carretera, sin grandes contrastes, ajustándose a los Planos, procurando 

evitar daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina, por eso deberán hacerse los 

ajustes necesarios. En el caso que, por las condiciones del terreno, no puedan 

mantenerse los taludes indicados en los Planos, la Dirección Facultativa fijará el talud 

que deberá adoptarse, y hasta podrá ordenar la construcción de un muro de contención 

si fuera necesario. 

 

2.21.3- Medición y abono 

 

Se medirá por metros cuadrados de refino de taludes que aparece en el Cuadro de 

Precios Nº1. 

 



                                                                                             PLIEGO DE CONDICIONES 

 180 

2.22- Formación de cuneta triangular 

 

Incluye las operaciones para formar la cuneta totalmente acabada. Las dimensiones de 

la cuneta son de 1 m de ancho por 0,5 m de profundidad. La cuneta irá hormigonada. 

 

2.22.1- Ejecución de las obras 

 

Las obras se realizarán según el anejo de drenajes. Las tierras sobrantes se emplear para 

la formación de terraplenes. 

 

2.22.2- Medición y abono 

 

Se medirá por metros de cuneta triangular conformada. 

 

2.23- Excavación en zanja en terreno compacto por medios mecánicos, incluso 

carga, descarga y transporte de productos a vertedero. 

 

2.23.1- Definición 

 

Consiste en un conjunto de operaciones encaminadas a la preparación de la superficie 

sobre la cual se asentarán los cimientos de las obras de fábrica y las pequeñas obras de 

paso transversal. Estas operaciones incluyen la excavación evacuación de materiales y 

nivelación de fondos, así como todas las operaciones auxiliares necesarias para la 

construcción de la cimentación. Igualmente se incluye el relleno y compactación 

posterior. 

Son objeto de las normas o condiciones facultativas que se dan en este capítulo, las 

obras de fábrica incluidas en el presupuesto, abarcando todos los orificios y materiales 

que en ella se utilicen. 

 

2.23.2- Materiales 

 

Los materiales de relleno habrían de ser de la mejor calidad, en general, que los 

utilizados en la construcción de terraplenes, aunque según el parecer de la Dirección 

Facultativa se podrán utilizar materiales procedentes de las excavaciones. 
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2.23.3- Obras accesorias 

 

Se consideran obras accesorias aquellas de importancia secundaria y las cuales por su 

naturaleza no puedan ser inicialmente previstas en todos sus detalles. 

Las obras accesorias se construirán conforme a las instrucciones que establezca por 

escrito la Dirección Facultativa de la obra, según se vaya conociendo su necesidad 

durante la construcción y quedarán sujetas a las mismas condiciones que rigen para las 

análogas que figuran en el Proyecto. 

 

2.23.4- Ejecución de las obras 

 

La extracción y evacuación al vertedero o lugar de uso del material restante se efectuará 

por cualquier sistema siempre que según el parecer de la Dirección Facultativa no afecte 

a la estabilidad de los terrenos adyacentes o de las estructuras ya construidas. En 

cualquier caso la apertura se realizará con retroexcavadora, con disponibilidad de 

martillo mecánico. 

El relleno se efectuará mediante la extensión de los materiales y posterior compactación 

en capas con un grueso apropiado al medio de compactación de tal forma que se 

obtengan valores de densidades no inferiores en noventa y cinco por ciento del Proctor 

Modificado. 

Las especificaciones no indicadas en el presente artículo se regirán por los artículos del 

PG3/75. 

 

2.23.5- Medición y abono 

 

Se medirá en m3 de volumen excavado, según las especificaciones de la Dirección 

Facultativa. 

No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la 

Dirección Facultativa. Se incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia 

o inundación y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de las 

obras. 

Se abonará la unidad de obra conforme a lo indicado en el Cuadro de Precios Nº1. 
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2.24- Tubería de hormigón vibrado 

 

2.24.1- Definición  

 

Las tuberías de hormigón vibrado son las que están fabricadas mediante un molde que 

contiene hormigón, utilizando para su compactación indiferentemente la vibración o el 

centrifugado, adoptando el grueso, la forma y medidas a las necesidades existentes. 

Estas tuberías destinadas a la conducción sin presión en su interior. 

 

2.24.2- Consideraciones generales 

 

El fabricante tiene toda la libertad en la elección de la granulometría de áridos y tipo de 

cemento siempre que cumplan con las disposiciones establecidas en la EHE. Los tubos 

serán uniformes y no presentarán irregularidades ni en superficie ni en el interior que 

puedan reducir su resistencia, impermeabilidad o durabilidad. 

 

2.24.3- Ejecución de las obras 

 

Las obras se efectuarán siguiendo las formas, dimensiones y características indicadas en 

los planos del proyecto. Una vez ejecutadas las zanjas se procederá a la ejecución de la 

solera de hormigón o la capa de asiento prevista. 

Antes que la solera empiece a secarse se procederá a la colocación de las tuberías y a 

rellenar con hormigón los huecos restantes formados a lo largo de la generatriz de 

sujeción entre la solera y la tubería. La colocación se realizará en sentido ascendente 

aplicando los medios adecuados para evitar daños producidos en los tubos por aparatos 

de sujeción, suspensión inadecuada o golpes. 

Antes de encajar los tubos definitivamente se procederá a la correcta colocación en 

planta y cota. Posteriormente, se ejecutará el anillado de juntas con mortero 1:6 del 

prescrito en este Pliego. En cualquier caso, las juntas habrán de asegurar la estanqueidad 

del tubo. El recubrimiento final se hará con suficiente cuidado, para garantizar la 

estanqueidad y la buena colocación de los tubos. 
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2.24.4- Medición y abono 

 

La medida de la unidad de obra será en metros. La adquisición, transporte, colocación y 

pruebas de la tubería, así como los elementos necesarios para la colocación 

(hormigones, áridos) quedan incluidos en el precio que figura en el Cuadro de Precios 

Nº1. 

 

2.25- Arquetas y embocaduras 

 

2.25.1- Definición  

 

Esta unidad comprende la ejecución de arquetas y embocaduras con aletas de registro de 

hormigón, bloques de hormigón o cualquier otro material previsto en el Proyecto o 

autorizado por la Dirección Facultativa. 

 

2.25.2- Consideraciones generales 

 

La forma y dimensiones de las arquetas, y embocaduras con aletas, así como los 

materiales a utilizar son los indicados en el Cuadro de Precios Nº1. 

 

2.25.3- Ejecución de las obras 

 

Una vez efectuadas las excavaciones requeridas, se procederá a la ejecución de las 

arquetas o embocaduras, de acuerdo con las condiciones señaladas en el presente 

Proyecto, y puesta en obra de los materiales previstos, cuidando su terminación. 

Las conexiones de tubos y codos se efectuarán a las cotas, de forma que los extremos de 

los conductos coincidan a ras con las caras interiores de los muros. Las tapas de las 

arquetas o embocaduras ajustarán perfectamente al cuerpo de obra, y se colocarán de 

forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 

 

2.25.4- Medición y abono 

 

Las arquetas y embocaduras se abonarán por unidades realmente ejecutadas, y el precio 

que figura en el Cuadro de Precios Nº1. 
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2.26- Bajante prefabricada de hormigón 

 

2.26.1- Definición 

 

Formación de canal con piezas prefabricadas de hormigón colocadas sobre solera de 

hormigón. 

 

2.26.2- Consideraciones generales 

 

La solera tendrá un espesor y acabado continuos. Las piezas prefabricadas estarán 

colocadas según las alineaciones, pendientes y cotas previstas. Las juntas de asiento y 

las juntas verticales estarán hechas con mortero de cemento. 

 

2.26.3- Ejecución de las obras 

 

� Comprobación de la superficie de asentamiento. 

� Colocación del hormigón de la solera. 

� Colocación de las piezas prefabricadas. 

� Sellado de las juntas con mortero. 

 

2.26.4- Medición y abono 

 

Se medirá en metros sobre el terreno al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1. 
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TITULO 3- CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO 

 

Capítulo 3.1- Funciones del Ingeniero Director 

 

Las funciones del Ingeniero Director, en orden al control, dirección y vigilancia de las 

obras que fundamentalmente afectan a las relaciones con el Contratista, son las 

siguientes: 

 

� Garantizar que las obras se efectúen de acuerdo con el proyecto-trabajo de 

planificación debidamente probado o modificaciones debidamente autorizadas, 

exigiendo al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

� Definir las condiciones que en los pliegos de prescripciones correspondientes 

dejan a su decisión. 

� Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la interpretación de 

planos, condiciones de materiales y ejecuciones de unidades de obra, siempre 

que no se modifiquen las condiciones del contrato. 

� Estudiar las incidencias o problemas planteados en la obra que impidan el 

normal cumplimiento del contrato o aconsejen una modificación, tramitando en 

su caso, las propuestas correspondientes. 

� Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinados trabajos y operaciones en 

curso por la que el Contratista habrá de poner a su disposición el personal y 

materia de obra. 

� Participar en las recepciones y redactar la liquidación de las obras, conforme a 

las normas legales establecidas. 

� El Contratista está obligado a prestar su colaboración al Ingeniero Director para 

el normal cumplimiento de las funciones que este ha de cumplir. 
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Capítulo 3.2- Obligaciones y derechos del Contratista  

 

3.2.1- Libre acceso del personal de dirección de obra 

 

El adjudicatario no podrá impedir la entrada a ninguna instalación de la obra y en 

ningún momento al personal de Dirección de Obra. 

3.2.2- Representante del Contratista 

 

Una vez adjudicada la obra de forma definitiva al Contratista, éste designará un 

representante legal en presencia del cual se realizará todas las visitas que el Ingeniero 

Director estime oportunas. 

 

3.2.3- Comunicados en informes 

 

El Contratista quedará obligado a suscribir con su conformidad o desacuerdo los 

informes establecidos para las obras, siempre que sea requerido para este efecto. 

 

3.2.4- Órdenes del Contratista 

 

Las órdenes del Contratista se darán por escrito y numeradas correlativamente. Éste 

estará obligado a firmar el recibo de la orden por duplicado. 

 

3.2.5- Documentos que se entregan al Contratista 

 

� Documentos contractuales: 

o Planos 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

o Cuadro de Precios Nº1 

o Cuadro de Precios Nº2 

 

� Documentos informativos: 

o Todos los documentos que en general se incluyan en la memoria. 
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3.2.6- Organización de las obras 

 

El adjudicatario organizará las tareas de forma que todas y cada una de las unidades de 

obra puedan ser ensayadas. 

El adjudicatario no habrá de proseguir la ejecución de las obras hasta tener constancia 

cierta de los resultados aceptables de los ensayos para el control de calidad de la unidad. 

Si la ejecución de estos ensayos o cualquier otro que sean precisos, se deriva una 

demora en la ejecución de las obras, el adjudicatario no tendrá derecho a ninguna 

indemnización, ni derecho a ninguna reclamación. 

Si de la inspección visual o con medios simples de las unidades se estimara que la 

ejecución ha sido correcta, el adjudicatario podrá continuar la construcción a su riesgo 

siempre a la espera de los resultados de los ensayos, de manera que, si resulta 

inaceptable la unidad, se vería obligado a su demolición y reconstrucción a su cargo, sin 

poder exigir reclamación o indemnización en base a la autorización concedida para 

seguir con la construcción dada con anterioridad. 

 

3.2.7- Programación de los trabajos  

 

El adjudicatario deberá someterse a la aprobación del Ingeniero Director, antes del 

inicio de las obras, de un programa de trabajos con especificación de plazos parciales y 

finalización de las diferentes unidades, de forma que sea compatible con el plazo total 

de ejecución establecido. Este plan, una vez aprobado por el Ingeniero Director, se 

incorporará al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, adquiriendo carácter 

contractual.  

El adjudicatario presentará igualmente una relación completa de los servicios y material 

que se comprometerá a utilizar en cada una de las etapas del plan de obra. Los dará por 

escrito a las obras sin que en ningún caso puedan ser retirados por el Contratista, sin 

autorización expresa del Ingeniero Director. 

Los trabajos habrán de ser realizados en el plazo de tiempo total previsto en el Proyecto. 

Cualquier atraso en el plazo de ejecución habrá de ser convenientemente justificado 

delante del Ingeniero Director, si el tiempo de ejecución total le parece muy corto y 

llega a un acuerdo con él, siempre que eso no suponga un aumento del presupuesto del 

proyecto. 
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3.2.8- Permisos y licencias  

 

El adjudicatario deberá obtener por sí mismo y a su cargo todos los permisos y licencias 

precisas para la ejecución de las obras. Correrán a cargo suyo las tasas pertinentes. 

En particular, serán a cargo suyo los gastos de proyecto y gastos necesarios. 

 

3.2.9- Ejecución de las obras 

 

El Contratista está obligado a aportar la maquinaria a la que se comprometió en el 

contrato. La maquinaria deberá estar en perfectas condiciones de trabajo. 

En la memoria del proyecto se ha determinado la maquinaria que permitirá realizar las 

obras con calidad y en el tiempo estipulado. 

 

3.2.10- Seguridad y salud en el trabajo 

 

El adjudicatario deberá pulir las disposiciones en materia de seguridad y salud en el 

trabajo que se muestra en el anejo de “Estudio Básico de Seguridad y Salud”. 

 

3.2.11- Señalización de las obras 

 

El adjudicatario dispondrá por si mismo y a su cargo de la señalización adecuada para 

garantizar la seguridad del tránsito durante la ejecución de las obras. La señalización de 

las obras durante la ejecución será de acuerdo a la normativa vigente. Esta señalización 

deberá ser aprobada por la Dirección Facultativa. 

 

3.2.12- Retirada de materiales no utilizados  

 

A medida que se realicen los trabajos, el Contratista habrá de proceder por su cuenta, a 

la retirada de los materiales que no tengan ningún uso en la obra. 
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3.2.13- Plazo de garantía 

 

El plazo de garantía se fija en doce meses, contados a partir de la fecha de recepción 

provisional. Durante este tiempo el Contratista cuidará y se responsabilizará de la 

conservación y vigilancia de la obra ejecutada. 

 

3.2.14- Conservación de las obra durante su ejecución y Plazo de garantía 

 

El Contratista queda obligado a la conservación y reparación de las obras hasta ser 

recibida provisionalmente, siendo esta conservación a cargo del Contratista. 

Igualmente está obligado al cuidado de las obras en el Plazo de garantía, teniendo que 

realizar a su cargo las operaciones que sean necesarias para mantener las obras 

ejecutadas en prefecto estado. 

Para esta conservación no se prevé un abono independiente, sino que se considera que 

los gastos ocasionados por estas reparaciones o cualquier derivado de ellas quedarán 

incluidos en los precios unitarios correspondientes a las diferentes unidades de obra. 

 

3.2.15- Uso durante el periodo de garantía 

 

Durante éste se podrá utilizar normalmente la obra, sometiéndola a los ensayos no 

destructivos que se desee. Durante este periodo de garantía, el Contratista está obligado 

a conservar la obra y corregir cualquier defecto apreciado, siempre que no se haya 

originado por un uso inadecuado por parte del personal de la Dirección de Obra. 

 

Capítulo 3.3- Recepción de las obras 

 

La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente a su finalización. El 

Contratista comunicará por escrito, el día de finalización de las obras, a partir del cual 

comenzará el periodo antes mencionado.  

 

Capítulo 3.4- Liquidación de las obras 

 

La liquidación provisional de las obras se formulará en el plazo de seis meses, como 

máximo, contados a partir de la recepción provisional. 



                                                                                             PLIEGO DE CONDICIONES 

 190 

TÍTULO 4- CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICO 

 

Capítulo 4.1- Base fundamental 

 

El Contratista tendrá derecho al cobro de los trabajos ejecutados que se corresponda a lo 

estipulado en el Proyecto. 

 

Capítulo 4.2- Garantía y fianzas 

 

No se prevén. 

 

Capítulo 4.3- Abono de las obras 

 

El importe de las obras ejecutadas se acredita mensualmente al Contratista por medio de 

certificaciones por el Ingeniero Director de manera legalmente establecida. 

Sólo se abonarán los trabajos especificados en el Proyecto o que se hayan pactado 

anteriormente, al inicio de las obras, entre el Ingeniero Director y el Contratista, no 

asegurando en este caso el proyectista que las obras se ejecuten al coste previsto en el 

presupuesto. 

 

Capítulo 4.4- Cuadro de Precios  

 

4.4.1- Consideraciones generales 

 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de mediciones y abono 

contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluyen 

siempre el suministro, manipulación y uso de todos los materiales precisos para la 

ejecución de las unidades de obra correspondientes, hasta el correcto acabado de las 

mismas, hecho de que se excluyan expresamente en el artículo correspondiente.  

Igualmente se entenderá que estos precios unitarios comprenden todos los gastos de 

maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y odas las 

operaciones directas precisas para el correcto acabado de las unidades de obra. De la 

misma manera, se considerarán incluidos todos los gastos ocasionados por: 
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� La ordenación del tráfico y la señalización de las obras. 

� La reparación de daños inevitables ocasionados por el tráfico y la reposición de 

servidumbres.  

� La conservación hasta el cumplimiento del Término de garantía. 

 

4.4.2- Cuadro de Precios Nº1 

 

Servirán de base del contrato los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios Nº1, 

con la rebaja que resulta de la licitación, no pudiendo el Contratista reclamar que se 

incluya ninguna modificación en esta bajo ningún concepto ni pretexto de error u 

omisión. 

 

4.4.3- Cuadro de Precios Nº2 

 

Los precios señalados en el Cuadro de Precios Nº2, con la rebaja derivada de la 

licitación, serán de aplicación, única y exclusivamente en el supuesto que sea preciso 

efectuar el abono de obras incompletas, cuando por rescisión u otros motivos no lleguen 

a concluirse las contratas, no pudiendo el Contratista pretender la valoración de las 

mismas por medio de una descomposición diferente a la establecida en el mencionado 

Cuadro. 

Los posibles errores u omisiones del Cuadro de Precios Nº2, no podrán servir de base a 

ninguna reclamación, por parte del Contratista, con la finalidad de modificar alguno de 

los precios señalados en letra en el Cuadro de Precios Nº1. 

 

Capítulo 4.5- Excesos inevitables 

 

Los excesos de obra que el Ingeniero Director defina por escrito como inevitables, se 

abonarán a los precios que para las unidades realizadas figuren en el contrato. Cuando 

eso no sea posible, se establecerán los oportunos precios contradictorios. 
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Capítulo 4.6- Gastos para la medición 

 

Irán a cargo del Contratista los gastos necesarios para la medición de las unidades de 

obra ejecutadas, y en particular las correspondientes en pesados en báscula. Estos gastos 

no se computarán dentro del 1% de control de calidad. 

 

Capítulo 4.7- Indemnizaciones 

 

Serán a cargo del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras, 

su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, 

desmontaje y retirada de toda la clase de construcciones auxiliares; los de alquiler y 

adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales; los de desperdicios y 

escombros; los de retirada al finalizar las obras, de instalaciones, herramientas, 

materiales, etc.… y de limpieza general de la obra; los de montaje, conservación de 

instalaciones para el suministro de agua y energía; los de demolición de las 

instalaciones provisionales, los de retirada de materiales rechazados, y la corrección de 

las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y 

pruebas. 

En los casos de rescisión del contrato, cualquiera que sea la causa que lo origine, serán a 

cuenta del adjudicatario los gastos ocasionados por la liquidación, así como la retirada 

de los medios auxiliares, usados o no, en la ejecución de las obras. 
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TÍTULO 5- CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

 

Capítulo 5.1- Condiciones generales 

 

El contrato de los trabajos se referirá a la realización del acondicionamiento y mejora 

del camino que une la N-230 con Coscolla en el término municipal de Puente de 

Montañana (Huesca). 

El Contratista deberá de ser una empresa reconocida como tal para la realización de los 

trabajos como los previstos y que puedan disponer de medios para la ejecución de éstos. 

Se contratará por consulta y comparación de diversas empresas. 

 

Capítulo 5.2- Subcontratas 

 

Ninguna parte de la obra será subcontratada sin la autorización expresa del Ingeniero 

Director. 

En este sentido habrá de cumplirse lo que al respecto dispone la ley de contratos 

vigente. 

De no utilizar personal y medios propios, el Contratista, excepto una adecuada 

justificación en contra, los utilizará de la provincia, en su defecto del resto de Aragón, y 

en su defecto de Europa. 

 

Capítulo 5.3- Daños y perjuicios 

 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 

perjuicios, directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad 

o servicio público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias 

de personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 

Estos daños tendrán que ser indemnizados por el Contratista de acuerdo con la 

legislación vigente. 
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Capítulo 5.4- Hallazgos de objetos 

 

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran 

durante la ejecución de las obras, avisando inmediatamente al Ingeniero Directory 

dejándolos bajo su custodia. 

 

Capítulo 5.5- Rescisión del contrato 

 

El Contratista podrá ser rescindido en caso de que la contrata dé muestras de 

insubordinación, engaños y mala fe al Director de Obra. 

En caso de rescisión, cualquiera que sea su causa, se dará un plazo a determinar por la 

Dirección de Obra, entre veinte y treinta días, para que use el material acopiado y acabe 

las unidades de obra incompletas que decida el Ingeniero Director. 

Cualquiera que sea la causa que origine la rescisión del contrato, los gastos de 

liquidación, así como los originados por la retirada de los medios auxiliares, serán a 

cuenta del Contratista. 
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TÍTULO 6- CONDICIONES DE ÍNDOLE GENERAL 

 

Capítulo 6.1- Contradicciones, omisiones y errores 

 

En caso de contradicción entre Planos y el Pliego de Condiciones prevalecerá lo que 

está escrito en éste último. 

Lo que haya escrito en el Pliego y omitido en los Planos, o a la inversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviera en los dos documentos, siempre que, a juicio del Ingeniero 

Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y tenga 

precio en el contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se observen en estos 

documentos, por el Ingeniero Director o el Contratista, habrán de reflejarse 

preceptivamente en el acta de Comprobación del Replanteo. 

 

Capítulo 6.2- Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

 

Habrán de adoptarse precauciones especiales por el Contratista siempre que concurran 

en la obra circunstancias particulares de climatología, o ejecución de las mismas. 

 

� Heladas: si se prevé que se van a producir heladas, el Contratista protegerá todas 

las zonas que puedan quedar perjudicadas por sus efectos. Las partes de obra 

dañadas quitarán y se reconstruirán a su cargo. 

� Incendios: el Contratista habrá de atenerse a las disposiciones vigentes para la 

prevención y control de incendios y a las instrucciones complementarias que se 

dicten por parte del Ingeniero Director. En todo caso adoptará las medidas 

necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será responsable 

de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, 

así como los daños y perjuicios que puedan producir. 
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Capítulo 6.3- Equipos de maquinaria 

 

El Ingeniero Director habrá de aprobar los equipos de maquinaria e instalaciones que se 

hayan de utilizar en obra. 

La maquinaria y otros elementos de trabajo, habrán de estar en perfectas condiciones y 

quedarán adscritos a la obra. No podrán retirarse sin la aprobación del Ingeniero 

Director. 

 

Capítulo 6.4- Modificaciones de obra 

 

Todos los vertederos de materiales y zonas de préstamo habrán de ser expresamente 

autorizadas por el Ingeniero Director, sin que eso exente al Contratista de ninguna 

responsabilidad. 

La obtención de las correspondientes autorizaciones de particulares u organismos 

corresponderá al adjudicatario, que se hará cargo de las posibles indemnizaciones o 

cánones que sean necesarios para la extracción o vertido de materiales. 

El Contratista proveerá los medios necesarios para que las extracciones o los vertidos no 

repercutan desfavorablemente en los cursos de agua siendo responsables de los 

perjuicios que a particulares u organismos puedan producirse. 

El Contratista proveerá los medios para evitar posibles deslizamientos, 

desprendimientos o movimientos de materiales que puedan afectar a particulares u 

organismos, siendo el responsable de los perjuicios que puedan causar. 

El Ingeniero Director de las obras podrá exigir la retirada suficiente de las zonas de 

vertido o extracción, aunque sea por motivos simplemente estéticos. 

El acondicionamiento del vertedero, donde se depositarán las tierras sobrantes de la 

excavación, se lleva a cabo dejando superficies sensiblemente horizontales, de material 

compactado hasta el límite que indique el Ingeniero Director. Esta compactación se hará 

por capas de un grueso máximo de un metro, hasta alcanzar una densidad mínima de un 

ochenta y cinco por ciento de la densidad máxima alcanzada en el ensayo Proctor 

Normal. 

El acondicionamiento del vertedero no será objeto de abono independiente. 
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Capítulo 6.5- Modificaciones de obra 

 

En ningún caso el Ingeniero Director o el Contratista podrán introducir o efectuar 

modificaciones en las obras comprendidas en el contrato, sin la debida aprobación 

técnica de la modificación, y sin la correspondiente autorización para efectuarla. 

No podrá certificarse contra un adicional, mientras no sea convenientemente aprobado. 

 

Capítulo 6.6- Materiales  

 

Cuando la procedencia de los materiales no esté puesta en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, los materiales para la ejecución de la obra habrán de tener muy en 

cuenta las recomendaciones de documentos informativos, y las informaciones dadas por 

el Director de Obra. 

En ningún caso podrán ser acumulados y utilizados en obra los materiales cuya 

procedencia no haya sido aprobada previamente por el Ingeniero Director. 

Si durante las excavaciones se encontraran materiales que pudieran ser usados en usos 

más nobles que los previstos, se podrán transportar a tal fin a las acumulaciones que 

indique el Ingeniero Director. 

 

Capítulo 6.7- Acopios 

 

Quedan terminantemente prohibidas, excepto autorización expresa del Ingeniero 

Director. 

Los materiales se almacenarán de tal manera que se asegure la protección de su calidad 

para la utilización en obra, requisito que ha de ser comprobado por el Ingeniero Director 

en el momento de la utilización. 

 

Capítulo 6.8- Productos industriales de uso en obra 

 

Si en los documentos contractuales figura la marca de un producto industrial para 

designarlo, se entenderá que esta mención hace referencia a las calidades y 

características de este producto, pudiendo el Contratista utilizar productos de otra marca 

o modelo que tengan las mismas características técnicas. 
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Capítulo 6.9- Unidades de obra no incluidas en el presupuesto 

 

Las unidades ordenadas por la Dirección de Obra y no incluidas en el presupuesto se 

ejecutarán de acuerdo a lo especificado en el presente Pliego y las normas a que se citan 

y remiten, y en su defecto, según los criterios de la buena práctica constructiva y las 

indicaciones de Dirección de Obra. 

Se abonarán de acuerdo al Cuadro de Precios Nº1 en caso de estar incluidas o existir 

algún precio similar a la unidad de obra ejecutada, y de no ser así, se establecerá el 

correspondiente precio contradictorio. 

 

Capítulo 6.10- Unidades defectuosas o no ordenadas 

 

Las unidades de obra ni incluidas en el Proyecto y no ordenadas por la Dirección de 

Obra en el Libro de Órdenes que se entregará al Contratista, y que podría haberse 

ejecutado, no serán objeto de abono, y las responsabilidades en las que se haya podido 

incurrir por ellas serán todas a cargo del Contratista. 

Las unidades de obra incorrectamente ejecutadas no se abonarán, teniendo el 

Contratista, en su caso, a proceder con la demolición y reconstrucción. 

 

Capítulo 6.11- Ensayos 

 

El Ingeniero Director de las obras señalará la clase y número de ensayos a realizar para 

el control de calidad de los materiales y unidades de obra ejecutadas, siendo a cuenta del 

Contratista su abono hasta un máximo de un uno por ciento del Presupuesto de 

Ejecución por Contrata del Proyecto. 

No se computarán como gastos los originados por el control de calidad cuando de él se 

deriven unas unidades de obra incorrectamente ejecutadas. 

Los ensayos adicionales ordenados por el Director de Obra serán abonados al 

Contratista a precios de tarifas de Laboratorios Oficiales, si los resultados fueran 

satisfactorios, y no en caso contrario. 
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Capítulo 6.12- Otras condiciones 

 

Para los casos no contemplados en el presente Pliego se seguirá lo indicado en las 

disposiciones vigentes en materia de contratos del Estado. 

Si son detalles técnicos se acudirá a las correspondientes normas oficiales y a los 

criterios de buena práctica, decidiendo en última estancia la Dirección de obra. 

En particular se aplicará aquello a las soluciones que se hayan de imponer por retrasos 

no excesivos en la obra en relación al programa de trabajo presentado y aprobado por la 

Dirección. 

 

Lérida, Julio de 2009 

 

Miriam Niubó Montanuy 
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Dimensiones Resultados Número 
de unidad 
de obra 

Descripción 
Partes 
iguales Largo Ancho Alto  Parciales Totales 

Clases 
de 

unidades 

  
Capítulo 1: 
Movimientos 
de tierra 

              

1.1 

Despeje y 
desbroce del 
terreno por 
medios 
mecánicos 
incluso carga 
y transporte de 
productos a 
vertedero 

1       63355     

              63355 m2 

1.2 

Excavación en 
zonas de 
desmonte, de 
terreno 
compacto por 
medios 
mecánicos 
incluso carga 
y transporte a 
vertedero o 
lugar de 
empleo. 

1       40602     

              40602 m3 

1.3 

Escarificado y 
compactado 
del terreno 
natural por 
medios 
mecánicos. 

1       4537     

              4537 m2 
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Dimensiones Resultados Número 

de unidad 
de obra 

Descripción 
Partes 
iguales Largo Ancho Alto  Parciales Totales 

Clases 
de 

unidades 

1.4 

Terraplén 
procedente de 
excavación 
incluso 
extensión, 
humectación y 
compactación 
hasta el 95% 
P.M. 
utilizando 
rodillo 
vibratorio.  

        29120     

              29120 m3 

1.5 

Acabado y 
refino de 
taludes por 
medios 
mecánicos. 

1       27115     

              27115 m2 

  
Capítulo 2: 
Drenaje 

              

2.1 

Formación de 
cuneta de 
tierra, taludes 
1-1, con 
profundidad 
de 0.50 m y 
transporte de 
productos 
sobrantes a 
vertedero. 

1 6040     6040     

              6040 m 

2.2 

Cuneta 
triangular 
revestida de 
hormigón 
HM-
20/P/40/IIA 
(e=0.10 m), 
taludes 1/1-
1/1 y 
profundidad 
0.50 m. 

1 6040     6040     

              6040 m 
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Dimensiones Resultados Número 
de unidad 
de obra 

Descripción 
Partes 
iguales Largo Ancho Alto  Parciales Totales 

Clases 
de 

unidades 

2.3 

Tubo D= 60 
cm de 
hormigón 
vibroprensado, 
parte 
proporcional 
de juntas y 
recubrimiento 
de hormigón 
HM-
20/P/40/IIA 
totalmente 
colocado.  

1 7     7     

              7 m 

2.4 

Tubo D= 80 
cm. de 
hormigón 
vibroprensado, 
parte 
proporcional 
de juntas y 
recubrimiento 
de hormigón 
HM-
20/P/40/IIA 
totalmente 
colocado. 

19 7     133     

              133 m 

2.5 

Tubo D= 100 
cm. de 
hormigón 
vibroprensado, 
parte 
proporcional 
de juntas y 
recubrimiento 
de hormigón 
HM-
20/P/40/IIA 
totalmente 
colocado. 

3 7     21     

              21 m 
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Dimensiones Resultados Número 

de unidad 
de obra 

Descripción 
Partes 
iguales Largo Ancho Alto  Parciales Totales 

Clases 
de 

unidades 

2.6 

Tubo D= 120 
cm. de 
hormigón 
vibroprensado, 
parte 
proporcional 
de juntas y 
recubrimiento 
de hormigón 
HM-
20/P/40/IIA 
totalmente 
colocado. 

2 7     14     

              14 m 

2.7 

Arqueta tipo 
en entrada de 
O.F. para caño 
D= 0.60 m 
totalmente 
terminada. 

1       1     

              1 Ud. 

2.8 

Arqueta tipo 
en entrada de 
O.F. para caño 
D= 0.80 m 
totalmente 
terminada. 

19       19     

              19 Ud. 

2.9 

Arqueta tipo 
en entrada de 
O.F. para caño 
D= 1.00 m 
totalmente 
terminada. 

3       3     

              3 Ud. 

2.10 

Arqueta tipo 
en entrada de 
O.F. para caño 
D= 1.20 m 
totalmente 
terminada. 

2       2     

              2 Ud. 
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Dimensiones Resultados Número 
de unidad 
de obra 

Descripción 
Partes 
iguales Largo Ancho Alto  Parciales Totales 

Clases 
de 

unidades 

2.11 

Boquilla con 
aletas en O.F. 
para caño D = 
0.60 m., 
totalmente 
terminada. 

1       1     

              1 Ud. 

2.12 

Boquilla con 
aletas en O.F. 
para caño D = 
0.80 m., 
totalmente 
terminada. 

19       19     

              19 Ud. 

2.13 

Boquilla con 
aletas en O.F. 
para caño D = 
1.00 m., 
totalmente 
terminada. 

3       3     

              3 Ud. 

2.14 

Boquilla con 
aletas en O.F. 
para caño D = 
1.20 m., 
totalmente 
terminada. 

2       2     

              2 Ud. 
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Dimensiones Resultados Número 

de unidad 
de obra 

Descripción 
Partes 
iguales Largo Ancho Alto  Parciales Totales 

Clases 
de 

unidades 

  
Capítulo 3: 
Firme 

              

3.1 

Zahorra 
artificial, 
incluso 
extensión y 
compactación 
en formación 
de bases. 

1 6040 6 0,2 7248     

              7248 m3 

 
 

Capítulo 4: 
Señalización 

              

4.1 

Señal 
reflectante 
circular D=60 
cm. nivel 1, 
parte 
proporcional 
poste 
galvanizado, 
tortillería, 
cimentación y 
anclaje, 
totalmente 
colocada.  

4       4     

              4 Ud. 
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Número 
de 

unidad 
de obra 

Descripción Precios en letras Precios en 
cifras 

 Capítulo 1: Movimientos de tierra   

1.1 
m2 Despeje y desbroce del terreno por 
medios mecánicos incluso carga y 
transporte de productos a vertedero 

Cero euros con 
cuarenta y cuatro 

céntimos 
0,44 € 

1.2 

m3 Excavación en zonas de desmonte, de 
terreno compacto por medios mecánicos 
incluso carga y transporte a vertedero o 
lugar de empleo. 

Un euro con 
noventa y ocho 

céntimos 
1,98 € 

1.3 
m2 Escarificado y compactado del terreno 
natural por medios mecánicos. 

Cero euros con 
cincuenta y siete 

céntimos 
0,57 € 

1.4 

m3Terraplén procedente de excavación 
incluso extensión, humectación y 
compactación hasta el 95% P.M. 
utilizando rodillo vibratorio.  

Un euro con 
ochenta y tres 

céntimos 
1,83 € 

1.5 
m2 Acabado y refino de taludes por 
medios mecánicos. 

Un euro con doce 
céntimos 

1,12 € 

 Capítulo 2: Drenaje   

2.1 

m Formación de cuneta de tierra, taludes 
1-1, con profundidad de 0.50 m y 
transporte de productos sobrantes a 
vertedero. 

Tres euros con 
cuarenta y ocho 

céntimos 
3,48 € 

2.2 
m Cuneta triangular revestida de 
hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.10 m), 
taludes 1/1-1/1 y profundidad 0.50 m. 

Diecisiete euros 
con cuatro 
céntimoa 

17,04 € 

2.3 

m Tubo D= 60 cm de hormigón 
vibroprensado, parte proporcional de 
juntas y recubrimiento de hormigón HM-
20/P/40/IIA totalmente colocado.  

Noventa y nueve 
euros con trece 

céntimos 
99,13 € 

2.4 

m Tubo D= 80 cm. de hormigón 
vibroprensado, parte proporcional de 
juntas y recubrimiento de hormigón HM-
20/P/40/IIA totalmente colocado. 

Ciento treinta y 
ocho euros con 
cuarenta y cinco 

céntimos 

138,45 € 

2.5 

Tubo D= 100 cm. de hormigón 
vibroprensado, parte proporcional de 
juntas y recubrimiento de hormigón HM-
20/P/40/IIA totalmente colocado. 

Ciento setenta y 
nueve euros con 
siete céntimos 

179,07 € 
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Número 
de 

unidad 
de obra 

Descripción Precios en letras Precios en 
cifras 

2.6 

m Tubo D= 120 cm. de hormigón 
vibroprensado, parte proporcional de 
juntas y recubrimiento de hormigón HM-
20/P/40/IIA totalmente colocado. 

Doscientos 
veintidos euros con 

treinta y cuatro 
céntimos 

222,34 € 

2.7 
Ud. Arqueta tipo en entrada de O.F. para 
caño D= 0.60 m totalmente terminada. 

Cuatrocientos 
veinticinco euros 
con cincuenta y 
ocho céntimos 

425,58 € 

2.8 
Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño 
D= 0.80 m totalmente terminada. 

Quinientos treinta y 
cuatro euros con 
cuarenta y siete 

céntimos 

534.47 € 

2.9 
Ud. Arqueta tipo en entrada de O.F. para 
caño D= 1.00 m totalmente terminada. 

Quinientos treinta y 
ocho euros con 

dieciocho céntimos 
538,18 € 

2.10 
Ud. Arqueta tipo en entrada de O.F. para 
caño D= 1.20 m totalmente terminada. 

Seiscientos ochenta 
y tres euros con 
setenta y nueve 

céntimos 

683,79 € 

2.11 
Ud. Boquilla con aletas en O.F. para caño 
D = 0.60 m., totalmente terminada. 

Setecientos 
noventa y ocho 
euros con ocho 

céntimos 

798,08 € 

2.12 
Ud. Boquilla con aletas en O.F. para caño 
D = 0.80 m., totalmente terminada. 

Novecientos 
ochenta y siete 
euros con un 

céntimo 

987,01 € 

2.13 
Ud. Boquilla con aletas en O.F. para caño 
D = 1.00 m., totalmente terminada. 

Mil ochenta y un 
euros con cincuenta 

y tres céntimos 
1082,53 € 

2.14 
Ud. Boquilla con aletas en O.F. para caño 
D = 1.20 m., totalmente terminada. 

Mil doscientos 
euros con 

dieciocho céntimos 
1200,18 € 

 Capítulo 3: Firme   

3.1 
m3 Zahorra artificial, incluso extensión y 
compactación en formación de bases. 

Diecinueve euros 
con setenta y cinco 

céntimos 
19,75 € 
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Número 
de 

unidad 
de obra 

Descripción Precios en letras Precios en 
cifras 

 Capítulo 4: Señalización   

4.1 

Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. 
nivel 1, parte proporcional poste 
galvanizado, tortillería, cimentación y 
anclaje, totalmente colocada. 

Ciento veintisiete 
euros con diecisiete 

céntimos 
127,17 € 
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Número 
de 

unidad 
de obra 

Descripción Precio (€) 
Precio      

total (€) 

 Capítulo 1: Movimientos de tierra   

1.1 
m2 Despeje y desbroce del terreno por 
medios mecánicos incluso carga y 
transporte de productos a vertedero 

Sin descomposición 0,44 € 

1.2 

m3 Excavación en zonas de desmonte, 
de terreno compacto por medios 
mecánicos incluso carga y transporte a 
vertedero o lugar de empleo. 

Sin descomposición 1,98 € 

1.3 
m2 Escarificado y compactado del 
terreno natural por medios mecánicos. 

Sin descomposición 0,57 € 

1.4 

m3Terraplén procedente de excavación 
incluso extensión, humectación y 
compactación hasta el 95% P.M. 
utilizando rodillo vibratorio.  

Sin descomposición 1,83 € 

1.5 
m2 Acabado y refino de taludes por 
medios mecánicos. 

Sin descomposición 1,12 € 

 Capítulo 2: Drenaje   

2.1 

m Formación de cuneta de tierra, 
taludes 1-1, con profundidad de 0.50 m 
y transporte de productos sobrantes a 
vertedero. 

Sin descomposición 3,48 € 

2.2 

m Cuneta triangular revestida de 
hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.10 
m), taludes 1/1-1/1 y profundidad 0.50 
m. 

Sin descomposición 17,04 € 

Tubo: 30,50 € 

2.3 

m Tubo D= 60 cm de hormigón 
vibroprensado, parte proporcional de 
juntas y recubrimiento de hormigón 
HM-20/P/40/IIA totalmente colocado.  

Resto materiales y 
ejecución sin 
descomponer (no se 
paga): 68,63 € 

99,13 € 

Tubo: 48,88 € 

2.4 

m Tubo D= 80 cm. de hormigón 
vibroprensado, parte proporcional de 
juntas y recubrimiento de hormigón 
HM-20/P/40/IIA totalmente colocado. 

Resto materiales y 
ejecución sin 
descomponer (no se 
paga): 89,57 € 

138,45 € 
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Número 
de 

unidad 
de obra 

Descripción  
Precios en 

cifras 

Tubo: 64,96 € 

2.5 

Tubo D= 100 cm. de hormigón 
vibroprensado, parte proporcional de 
juntas y recubrimiento de hormigón 
HM-20/P/40/IIA totalmente colocado. 

Resto materiales y 
ejecución sin 
descomponer (no se 
paga): 114,11 € 

179,07 € 

Tubo: 83,28 € 

2.6 

m Tubo D= 120 cm. de hormigón 
vibroprensado, parte proporcional de 
juntas y recubrimiento de hormigón 
HM-20/P/40/IIA totalmente colocado. 

Resto materiales y 
ejecución sin 
descomponer (no se 
paga): 139,06 € 

222,34 € 

2.7 
Ud. Arqueta tipo en entrada de O.F. 
para caño D= 0.60 m totalmente 
terminada. 

Sin descomposición 425,58 € 

2.8 
Arqueta tipo en entrada de O.F. para 
caño D= 0.80 m totalmente terminada. 

Sin descomposición 534.47 € 

2.9 
Ud. Arqueta tipo en entrada de O.F. 
para caño D= 1.00 m totalmente 
terminada. 

Sin descomposición 538,18 € 

2.10 
Ud. Arqueta tipo en entrada de O.F. 
para caño D= 1.20 m totalmente 
terminada. 

Sin descomposición 683,79 € 

2.11 
Ud. Boquilla con aletas en O.F. para 
caño D = 0.60 m., totalmente 
terminada. 

Sin descomposición 798,08 € 

2.12 
Ud. Boquilla con aletas en O.F. para 
caño D = 0.80 m., totalmente 
terminada. 

Sin descomposición 987,01 € 

2.13 
Ud. Boquilla con aletas en O.F. para 
caño D = 1.00 m., totalmente 
terminada. 

Sin descomposición 1082,53 € 
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Número 
de 

unidad 
de obra 

Descripción  
Precios en 

cifras 

2.14 
Ud. Boquilla con aletas en O.F. para 
caño D = 1.20 m., totalmente 
terminada. 

Sin descomposición 1200,18 € 

 Capítulo 3: Firme   

3.1 
m3 Zahorra artificial, incluso extensión 
y compactación en formación de bases. 

Sin descomposición 19,75 € 

 Capítulo 4: Señalización   

Señal: 59,84 € 

Poste: 22,53 € 
4.1 

Ud. Señal reflectante circular D=60 
cm. nivel 1, parte proporcional poste 
galvanizado, tortillería, cimentación y 
anclaje, totalmente colocada. 

Resto materiales y 
ejecución sin 
descomponer (no se 
paga): 44,80 € 

127,17 € 
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Número 
de unidad 
de obra 

Descripción  
Nº de 

unidades 
Precio 

unitario € 
Importe 
parcial € 

Importe 
total € 

  
Capítulo 1: Movimientos de 

tierra 
        

1.1 

m2 Despeje y desbroce del 
terreno por medios 
mecánicos incluso carga y 
transporte de productos a 
vertedero 

63355 0,44 27876,2   

1.2 

m3 Excavación en zonas de 
desmonte, de terreno 
compacto por medios 
mecánicos incluso carga y 
transporte a vertedero o lugar 
de empleo. 

40602 1,98 80391,96   

1.3 

m2 Escarificado y 
compactado del terreno 
natural por medios 
mecánicos. 

4537 0,57 2586,09   

1.4 

m3Terraplén procedente de 
excavación incluso extensión, 
humectación y compactación 
hasta el 95% P.M. utilizando 
rodillo vibratorio.  

29120 1,83 53289,6   

1.5 
m2 Acabado y refino de 
taludes por medios 
mecánicos. 

27115 1,12 30368,8   

          194512,65 
  Capítulo 2: Drenaje         

2.1 

m Formación de cuneta de 
tierra, taludes 1-1, con 
profundidad de 0.50 m y 
transporte de productos 
sobrantes a vertedero. 

6040 3,48 21019,2   

2.2 

m Cuneta triangular revestida 
de hormigón HM-
20/P/40/IIA (e=0.10 m), 
taludes 1/1-1/1 y profundidad 
0.50 m. 

6040 17,04 102921,6   

2.3 

m Tubo D= 60 cm de 
hormigón vibroprensado, 
parte proporcional de juntas y 
recubrimiento de hormigón 
HM-20/P/40/IIA totalmente 
colocado.  

7 99,13 693,91   
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2.4 

m Tubo D= 80 cm. de 
hormigón vibroprensado, 
parte proporcional de juntas y 
recubrimiento de hormigón 
HM-20/P/40/IIA totalmente 
colocado. 

133 138,45 18413,85   

2.5 

Tubo D= 100 cm. de 
hormigón vibroprensado, 
parte proporcional de juntas y 
recubrimiento de hormigón 
HM-20/P/40/IIA totalmente 
colocado. 

21 179,07 3760,47   

2.6 

m Tubo D= 120 cm. de 
hormigón vibroprensado, 
parte proporcional de juntas y 
recubrimiento de hormigón 
HM-20/P/40/IIA totalmente 
colocado. 

14 222,34 3112,76   

2.7 
Ud. Arqueta tipo en entrada 
de O.F. para caño D= 0.60 m 
totalmente terminada. 

1 425,58 425,58   

2.8 
Arqueta tipo en entrada de 
O.F. para caño D= 0.80 m 
totalmente terminada. 

19 534,47 10154,93   

2.9 
Ud. Arqueta tipo en entrada 
de O.F. para caño D= 1.00 m 
totalmente terminada. 

3 538,18 1614,54   

2.10 
Ud. Arqueta tipo en entrada 
de O.F. para caño D= 1.20 m 
totalmente terminada. 

2 683,79 1367,58   

2.11 
Ud. Boquilla con aletas en 
O.F. para caño D = 0.60 m., 
totalmente terminada. 

1 798,08 798,08   

2.12 
Ud. Boquilla con aletas en 
O.F. para caño D = 0.80 m., 
totalmente terminada. 

19 987,01 18753,19   

2.13 
Ud. Boquilla con aletas en 
O.F. para caño D = 1.00 m., 
totalmente terminada. 

3 1082,53 3247,59   

2.14 
Ud. Boquilla con aletas en 
O.F. para caño D = 1.20 m., 
totalmente terminada. 

2 1200,18 2400,36   

          188683,64 
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  Capítulo 3: Firme         

3.1 
m3 Zahorra artificial, incluso 
extensión y compactación en 
formación de bases. 

7248 19,75 143148   

  Capítulo 4: Señalización       143148 

4.1 

Ud. Señal reflectante circular 
D=60 cm. nivel 1, parte 
proporcional poste 
galvanizado, tortillería, 
cimentación y anclaje, 
totalmente colocada.  

4 127,17 508,68   

          508,68 
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1- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
 

Importe  
Descripción  

Parcial Total 
Capítulo 1: Movimientos de tierra 194.512,65 € 

Capítulo 2: Drenaje 188.683,64 € 

Capítulo 3: Firme 143.148,00 € 

Capítulo 4: Señalización 508,68 €   

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 526.852,97 € 
 

 

 
Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL del “PROYECTO DE 

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL QUE UNE LA N-230 CON 

COSCOLLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PUENTE DE MONTAÑANA 

(HUESCA). 

 

EN LÉRIDA, a la expresada cantidad de QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS. 

 

Lérida, Julio de 2009 

 

Miriam Niubó Montanuy 
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2- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
 

Importe  
Descripción  

Parcial Total 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 526.852,97 € 
Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud  5.268,53 € 
Beneficio industrial (6%) 31.611,18 € 
Gastos generales (13%) 68.490,89 €   

TOTAL  632.223,56 € 
16% IVA 101.155,77 € 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 733.379,33 € 
 

 

 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA del “PROYECTO 

DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL QUE UNE LA N-230 CON 

COSCOLLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PUENTE DE MONTAÑANA 

(HUESCA). 

 

EN LÉRIDA, a la expresada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES 

CÉNTIMOS. 

 

Lérida, Julio de 2009 

 

Miriam Niubó Montanuy 

 


