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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,50H Cap de collaA0112000

 €23,78h Oficial 1aA0121000

 €23,78h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,78h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €23,78h Oficial 1a col.locadorA0127000

 €23,02h Oficial 1a guixaireA0129000

 €23,41h Oficial 1a fusterA012A000

 €23,78h Oficial 1a calefactorA012G000

 €23,78h Oficial 1a electricistaA012H000

 €23,78h Oficial 1a lampistaA012J000

 €23,78h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,78h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €20,44h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,44h Ajudant col.locadorA0137000

 €20,60h Ajudant fusterA013A000

 €20,44h Ajudant calefactorA013G000

 €20,44h Ajudant electricistaA013H000

 €20,44h Ajudant lampistaA013J000

 €20,44h Ajudant muntadorA013M000

 €19,53h AjudantA013U001

 €15,00h ManobreA0140000

 €19,25h Manobre guixaireA0149000

 €15,00h Manobre especialistaA0150000

 €6,00h Peó jardinerA016P000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,08h Compressor amb tres martells pneumàticsC1101300

 €126,84h Carro de perforació HC-350C110D000

 €42,27h Retroexcavadora petitaC1315010

 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €101,38h Retroexcavadora mitjana sobre eruguesC1315220

 €64,01h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilonC1315B20

 €41,80H Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €50,44h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €8,58h Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €54,00h Pala carregadora tipus trisella C133Z200

 €32,30h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €32,86h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €41,38h Camió cisterna de 6 m3C1502D00

 €46,00h Camió gruaC1503000

 €48,42h Camió grua de 5 tC1503500

 €48,98h Grua autopropulsada de 12 tC150G800

 €80,92h Grua autopropulsada de 40 tC150GB00

 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006

 €101,07h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €45,00h Màquina per a plantar arbres fruiters a banda i banda (2 files
al mateix temps)

C1RAPZ00

 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A

 €4,62h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de
polietilè

CZ1UU001
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,05m3 AiguaB0111000

 €4,98kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i
detonant

B0211000

 €18,37t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €20,65t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €20,21t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500

 €16,62t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

B0331Q10

 €19,83t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drensB0332020

 €103,55t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,10kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521100

 €0,10kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521200

 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,51kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma
UNE-EN 14496

B05D7030

 €96,39m3 Formigó HA-25/P/20/IIa+Qa, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició IIa+Qa, amb
ciment sulforresistent tipus SR, inclòs transport a l'obra

B060R3CS

 €50,26m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €62,42m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €72,78m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

B065960B

 €71,35m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

B065960C

 €0,31kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004B0711010

 €1,09kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €0,15u Cargol autoroscant amb volanderaB0A5AA00

 €0,67kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €3,60m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm, D:10-10 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092

B0B341C7
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 €0,45m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €20,64cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU

 €0,63M2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosB0D7U002

 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosB0D7UC02

 €2,51l DesencofrantB0DZA000

 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €1,27u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 mm,
per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

B0E244L1

 €0,22u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

B0FA12A0

 €342,90u Pilar prefabricat 40 x 40 F-12 de 6,5 metres.B4P11Z00

 €55,88m2 Panell llis gris PUJOL 20 A-2,4B4PA1Z01

 €83,25m Panell esq. llis gris 40x40 10B4PA1Z02

 €1.428,00u Premarc metàl·lic autor. 4,8x5,2B4PA1Z03

 €796,00u Premarc metàl·lic autor. 4,8x2,9B4PA1Z05

 €300,00u Premarc metàl·lic autor. 2,4x2,7B4PA1Z06

 €77,41m Jàssera PUJOL TAUVER Q-78 NI RCB4PA1ZF0

 €72,01m Canal PUJOL H-40-A sense impermeabilitzar B4PA1ZF1

 €6,84m Vigueta PUJOL tipo 22.4B4PA1ZF2

 €1,90u Joc entrevigar PUJOL N/18-22B4PA1ZF4

 €45,91m Placa de formigó PUJOL 20.0 A-1,0B4PA1ZF5

 €3,29u Junta elàstica 1000x50x5B4PA1ZF7

 €105,89m Jàssera PUJOL DOVER NI RC Q-90 B4PA1ZFB

 €21,29m2 Placa nervada de 30 mm de gruix, amb dues planxes d'acer
galvanitzat de 0,5 mm de gruix, aïllament de poliuretà de 40
kg/m3

B538325N

 €57,18m2 Coberta de policarbó p/panellB5383Z50

 €23,49m Canaló galvanitzat 1 mm des.1250B53ZXZ00

 €12,64m Remate coronación prelacado 0,6B53ZXZ01

 €14,39m2 Parament inter. prelacado P32B53ZXZ02

 €15,56u Embocadura canalB53ZXZ03
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 €1,33m2 Xarxes horitzontalsB53ZXZ04

 €10,33m Xarxes perimetralsB53ZXZ05

 €3,22m Junta estanca perfil 40B53ZXZ06

 €733,33u Andami homologat (Catalunya)B53ZXZ07

 €11,24m Remate vierte ang. prela. 0,6B53ZXZ08

 €11,24m Caballete prelacado 0,6B53ZXZ09

 €1,58u Peça ceràmica de gran format de 700x500x100 mm, per a
revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B61575A0

 €0,13m Tira de poliestirè expandit elastificat de 53x10 mm, per base
de paret

B61Z3511

 €9,10m Reixat d'alçària 1,5 m, d'acer galvanitzat amb bastidor de
2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm i malla ondulada trenada
de ferro dolç de 30 i 18x30 i 18 mm i D 3,4 mm i pals de tub
de 50x30x2 mm col.locats cada 2,65 m

B6A18FA3

 €400,00u Porta de dues fulles de mides 3x2 m, d'acer galvanitzat, amb
bastidor de tub de 80x50 mm i malla electrosoldada de
200x50 mm i D 6 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants
de 100x100 mm, passador, pany i pom

B6A1CEA1

 €2,60m2 Làmina de PEAD d'1,5 mm de gruix, tipus polyfelt o
equivalent, inclòs ancoratges i material de junts

B771R015

 €1,22m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

B7B111D0

 €2,08m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 250 a 275 g/m2

B7B111G0

 €14,65dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €14,24dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

B7J50090

 €242,14m2 Porta d'alumini anoditzat, per a col.locar sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99
m2, elaborada amb perfils de preu superior

BAFA110L

 €99,11u Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45
mm de gruix, model català, massissa, de 70 cm d'amplària i
de 190 cm d'alçària

BAQ1EQ74

 €200,00u Porta de doble batent 2x (0,8 m d'amplada i 2 m d'alçada)BAQ1EZ00

 €1.000,00u Porta exterior metàl·lica plegable de dimensions 4,8x5,2BAQ1EZ01

 €500,00u Porta exterior metàl·lica plegable de dimensions 4,8x2.9BAQ1EZ02

 €800,00u Escala de 14 esgraons d'accés a altell.BAQ1EZ03

 €44,91u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a
envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

BAQD2265
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 €32,48u Ferramenta per a porta d'exterior, preu mitjà, amb una fulla
batent

BAZGA360

 €18,76u Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb una
fulla batent

BAZGC160

 €4,16m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per
a encolar

BD13187B

 €2,23u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mmBD1Z2300

 €31,37u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45
cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres
premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa
de formigó prefabricat

BD351430

 €251,80u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
100x100x100 cm de mides interiors, i 9 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 80 cm de diàmetre a 4 cares,
inclosa tapa de formigó prefabricat

BD351840

 €25,65u Caixa per embornal prefabricat de 70x30x70 cm de secció
interior i 8 cm de gruix de parets, amb forats per a tubs

BD51U005

 €4,10m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 250 mm de
diàmetre

BD5B1M00

 €31,25U Bastiment i reixa practicable de fundició dúctil de 85x35 cm.
tipus impu. classe c-250

BD5Z1J00

 €8,82m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

BD7F4370

 €2.459,99u Fossa-filtre compacta de polièster reforçat amb fibra de vidre,
amb decantador-digestor de 2 compartiments i filtre biològic
oxidador de la matèria orgànica, cilíndrica, amb una capacitat
de 6000 l, entrada d'aigua bruta per la part superior amb tub
de 125 mm de diàmetre i sortida d'aigua tractada per la part
inferior amb tub de 125 mm de diàmetre, amb 2 boques de
registre, per a soterrar

BDE7U050

 €171,25u Pericó de formigó prefabricat de 120x120x105 de secció
interior amb 20 cm de gruix de paret interior per a
canalitzacions.

BDK1UZ06

 €83,30u Suplement de recreixement de formigó prefabricat de
120x120x50 de secció interior, amb 20 cm de gruix de paret
interior per a canalitzacions.

BDK1UZ07

 €160,23u Tapa de xapa estriada d'1,2 x 1,2 m, inclós marcBDK1UZ13

 €7,57u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmBDW3B800

 €0,11u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmBDY3B800

 €395,66u Fan-coil del tipus mural amb ventilador centrífug, per a
treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 2,7
kW de potència frigorífica màxima i 4,7 kW de potència
calorífica màxima, de 60 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V

BEJ51211
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 €14,04m Tub d'acer inoxidable de diàmetre 3´´BF116Z00

 €17,76m Tub d'acer inoxidable de diàmetre 4´´BF116Z01

 €22,13m Tub d'acer inoxidable de diàmetre 6´´BF116Z02

 €10,10m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 2´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

BF219200

 €8,24m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2

BFA1J480

 €18,28m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2

BFA1M480

 €0,79m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, ENC.

BFA1RZ80

 €1,33m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, ENC.

BFA1RZ81

 €1,45m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal GB

BFA1RZ82

 €1,86m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal GB

BFA1RZ83

 €2,74m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal GB

BFA1RZ84

 €2,91m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal GB

BFA1RZ85

 €3,88m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal GB

BFA1RZ86

 €5,13m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal GB

BFA1RZ87

 €43,06m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

BFB1T320

 €0,81m Tub de polietilè de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal

BFB25Z50

 €0,25m Tub de polietilè D 20 alimenta-gotersBFB29Z50

 €0,15u Goter 4 l/h NETAFIM BOTÓBFB29Z51

 €120,00u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 400
mm de DN i 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar

BFBB7Z40

 €88,59u Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 100 A,
segons esquema Unesa número 7A

BG1114A0

 €127,87u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a sis fileres
de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment

BG141B02
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 €0,24m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG212510

 €0,27m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG212710

 €0,35m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG212810

 €0,53m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3
J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix

BG21R910

 €1,12m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3
J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

BG21RB10

 €2,52m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6
J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

BG21RD10

 €5,11m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de
gruix

BG21RK10

 €7,66m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de
gruix

BG21RP10

 €1,00m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x2,5 mm2

BG311300

 €1,50m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x4 mm2

BG311400

 €2,20m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x6 mm2

BG311500

 €4,00m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x10 mm2

BG311600

 €5,50m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x16 mm2

BG311700

 €10,00m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x25 mm2

BG311800

 €10,70m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x35 mm2

BG311900

 €0,62m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de
secció 1x1,5 mm2

BG327200

 €3,14m Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, unipolar
de secció 1x70 mm2

BG39BZ00
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 €4,99m Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, unipolar
de secció 1x150 mm2

BG39BZ01

 €24,04u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 30 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de
tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG41135E

 €53,54u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 25 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (3P+N), de 6000 A de poder
de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG4114FD

 €125,56u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (3P+N), de 6000 A de poder
de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG4114FJ

 €27,56u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG414F9B

 €168,19u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415GKN

 €60,85u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat,
de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG42429D

 €255,86u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de
sensibilitat, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG4242JK

 €96,74u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat,
de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG4243JD

 €3,77u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 100 A, unipolar, amb
portafusible articulat de dimensions 22x58 mm

BG45D190

 €1.100,00U Toma de la balsa incloent dues mànigues de pvc flexible de
200 mm de diàmetre, brida cega, filtre, flotador, cargoleria i
juntes

BG5AF620

 €10,70u Part proporcional d'accessoris de caixa general de proteccióBGW11000

 €1,30u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
distribució

BGW14000
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 €0,36u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGW41000

 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsBGW42000

 €0,25u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible
cilíndric

BGW45000

 €120,41u Llumenera simètrica amb difusor pla de plàstic, amb làmpada
d'incandescència de 100 W, de preu superior, amb bastidor
metàl.lic i cúpula reflectora

BHN68920

 €155,87u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 50 W, de preu alt,
amb bastidor metàl.lic i cúpula reflectora

BHN84260

 €120,00u Conjunt de fluorescents 4x14 WBHN84Z00

 €150,00u Llum d'emergència.BHN84Z01

 €110,00u Conjunt de fluorescents 2x58 WBHN84Z02

 €50,00u Conjunt de 4 endolls amb carcassa i material auxiliar per al
muntatge.

BHN84Z04

 €200,79u Llumenera simètrica amb difusor pla de plàstic, amb làmpada
de vapor de sodi a pressió alta de 400 W, de preu alt, amb
bastidor metàl.lic i cúpula reflectora

BHN88L60

 €62,40u Banyera de planxa d'acer amb acabat esmaltat brillant, d'1,7
m de llargària, de color blanc, preu mitjà per a revestir

BJ11K713

 €61,46u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 700x700
mm, de color blanc, preu alt

BJ12B71P

 €38,97u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60
cm, de color blanc, preu alt, amb elements de fixació i suport
mural

BJ13B212

 €61,01u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a
50 cm de llargària, de color blanc i 50 cm d'amplària, com a
màxim, preu alt

BJ18D212

 €50,80u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40
a 50 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a
màxim, preu superior

BJ18L2A1

 €18,80u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i
lavabos col.lectius

BJ1ZQ000

 €63,26u Aixeta de classe mescladora per a banyera/dutxa, mural, per
a muntar superficialment amb broc i transfusor, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
per a dutxa de telèfon

BJ21112A

 €46,29u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb
dues entrades de maniguets

BJ23112G

 €12,54u Desguàs sifònic per a banyera, amb sobreeixidor, tap i
cadeneta incorporats, de llautó de diàmetre 35 mm, per a
connectar al ramal

BJ3124CF



PROJECTE DE PLANTACIÓ DE 23,58 ha DE FRUITERS DE LLAVOR AL TM DE EL POAL (LLEIDA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,98u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada,
de llautó de diàmetre 30 mm, per a connectar al ramal

BJ3224BF

 €4,19u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats,
de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al sifó o al
ramal de PVC

BJ3317N7

 €1,89u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats,
de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al
ramal de PVC

BJ3817D7

 €9,10u Portarotlles de porcellana blanca per encastarBJ4ZU010

 €268,68u DEPOSITO POLIESTER 1000 L + TAPABJ712ZD0

 €556,40u DEPOSITO POLIESTER 3000 L + TAPABJ712ZD1

 €18,17u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
2´´, de 10 bar de PN, de bronze

BN119Z20

 €147,17u VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO EN-1171
FIG.50, DN. 80

BN12BZ20

 €173,19u VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO EN-1171
FIG.50, DN. 100

BN12BZ21

 €653,60u VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO EN-1171
FIG.50, DN. 150

BN12BZ22

 €1.600,00u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

BN12L420

 €23,75u Vàlvula d'esfera manual, d'acer inoxidable, diàmetre nominal
1''

BN32HZ20

 €17,78u Vàlvula d'esfera manual, d'acer inoxidable, diàmetre nominal
3/4''

BN32HZ21

 €33,92u Válvula mariposa UNE EN-593 FIG.20 TIPO WAFER. DN 80BN42DZD0

 €37,60u Válvula mariposa UNE EN-593 FIG.20 TIPO WAFER. DN
100

BN42DZD1

 €56,84u Válvula mariposa UNE EN-593 FIG.20 TIPO WAFER. DN
150

BN42DZD2

 €112,63u Vàlvula hidràulica 3'' de membrana, cos de fosa dúctil PN 16
brida -brida, amb vàlvula 3 vies inclou juntes i cargols, no
inclou ni pilot regulador ni solenoide.

BN7HRZ10

 €149,58u Vàlvula hidràulica 4'' de membrana, cos de fosa dúctil PN 16
brida -brida, amb vàlvula 3 vies inclou juntes i cargols, no
inclou ni pilot regulador ni solenoide.

BN7HRZ11

 €60,83U Vàlvula AMIAD 3/4 P.Q.BN7HRZ12

 €24,43U Vàlvula hidràulica 1'' plàsticBN7HRZ13

 €176,36u Subministrament i muntatge de minipilot, selenoide,
manòmetre per vàlv. hidràulica

BN7Z3Z13

 €9,88u Vàlvula de retenció de 3/4'' REGABERBN81DZ20
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 €17,09u Vàlvula antisifonBN81DZ21

 €494,90u Amortiguador de pulsacionsBN81DZ22

 €2.527,79u Accesoris capçal de reg.BN82LZ00

 €188,55u Accesoris canonades generals.BN82LZ01

 €154,81u Accesoris derivacions canonades generals-vàlvules
hidràuliques.

BN82LZ02

 €1.056,86u Accesoris vàlvules hidràuliques.BN82LZ03

 €245,85u Accesoris canonades generals - vàlvules ajustament de
pressió.

BN82LZ04

 €1.410,00u Accesoris vàlvules ajustament de pressió.BN82LZ05

 €157,97u Accesoris finals terciàries.BN82LZ06

 €83,73u Accesoris canonades terciàries.BN82LZ07

 €6.523,36u Accesoris canonades superficials i emissors.BN82LZ08

 €62,60u VÁLVULA RETENCIÓN A CLAPETA EN-12334 FIG.19 DN.
1''

BN82LZE0

 €545,00u Ventosa per a embridar de 100 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió de prova, de fosa, tipus 2

BN92Z420

 €710,30u MOTOBOMBA GNI 40-16/7,5 CVBNH1BZ20

 €963,50u MOTOBOMBA GNI 50-20/20 CVBNH1BZ21

 €1.079,24u Bomba dosificadora DOSTEC-50P 750 l/hBNM16Z20

 €800,00u Carret extensible de muntatge, d'acer, per a vàlvules de 400
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN

BNZ1Z300

 €2.801,90u Cabezal 3 filtres SKS 2'' d'acer inoxidableBNZ1Z301

 €1.871,17u Filtre SKS de 3'' muntatBNZ1Z302

 €35,12u Filtre de malla AMIAD 3/4''BNZ1Z303

 €339,30u Contador d'adob PVC E.I.BNZ1Z304

 €309,73u Contador WOLTMAN de 3''BNZ1Z305

 €370,14u Contador WOLTMAN de 4''BNZ1Z306

 €44,16u Selenoide 12 V NCBNZ1Z307

 €51,12u Selenoide no muntatBNZ1Z308

 €4,00u Plançó var. BROOKFIELD, subministrament a arrel nua, 1
any branquejat, certificat

BR44EZ00

 €2,90u Plançó var. GOLDEN REINDERS, subministrament a arrel
nua, 1 any branquejat, certificat

BR44EZ01
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 €3,30u Plançó var. FUJI, subministrament a arrel nua, 1 any
branquejat, certificat

BR44EZ02

 €4,00u Plançó var. WILLIAMS, subministrament a arrel nua, 2 anys,
2 eixos, certificat

BR44EZ03

 €4,00u Plançó var. CONFERENCE, subministrament a arrel nua, 2
anys, 2 eixos, certificat

BR44EZ04

 €4,00u Plançó var. ABATE FETEL, subministrament a arrel nua, 2
anys, 2 eixos, certificat

BR44EZ05

 €4,00u Plançó var. ELLIOT, subministrament a arrel nua, 2 anys, 2
eixos, certificat

BR44EZ06

 €2,70u Plançó var. GRANNY SMITH, subministrament a arrel nua, 1
any branquejat, certificat

BR44EZ07

 €10,50u Pal de tutoratge de pi tractat, de 4 m de longitud, diàmetre
10/12 cm

BRZ22Z00

 €7,50u Pal de tutoratge de pi tractat, de 3 m de longitud, diàmetre
10/12 cm

BRZ22Z01

 €1,20kg Filferro galvanitzat acerat de 2,7 mm de diàmetre i 22 m/kgBRZ22Z02

 €0,80u Tensors del filferro de tutoratBRZ22Z03

 €1,20u Clavar pal de tutoratge de fustaBRZ22Z04

 €1,20u Clavar anclatge de ferroBRZ22Z05

 €50,00h Replanteig i marcat amb GPS. 1 de cada 4 postes, inclosa la
mà d'obra.

BRZ22Z06

 €35,30h Passada de subsoladorBRZ22Z07

 €36,87h Passada de fresadoraBRZ22Z08

 €9,11h Marcat d'arbres amb canyes i esprayBRZ22Z09

 €0,05u Repartiment i plantació del material vegetal BRZ22Z10

 €15,00u Anclatge de ferro d'1,5 m de longitud, amb disc de 250 mm
de diàmetre.

BRZ22Z11

 €11,00h Lligar i tensar els filferros de tutorat mitjançant tensors.BRZ22Z12

 €15,00h Lloguer de tractor eventual.BRZ22Z13
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 €76,33m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,50000/R 15,000001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,50000 16,50000
Maquinària:

1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:

0,189001,050000,180B0111000 =xAiguam3
11,9405018,370000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
25,7610016,620001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20

mm, per a formigons
t

20,71000103,550000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 58,60050 58,60050
Altres:

% 0,1650016,500001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,16500 0,16500

COST DIRECTE 76,32750

76,32750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,15m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,00000/R 15,000001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,00000 15,00000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,210001,050000,200B0111000 =xAiguam3
33,6595020,650001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
25,88750103,550000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 59,75700 59,75700
Altres:

% 0,1500015,000001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%



PROJECTE DE PLANTACIÓ DE 23,58 ha DE FRUITERS DE LLAVOR AL TM DE EL POAL (LLEIDA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,15000 0,15000

COST DIRECTE 76,14600

76,14600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,34m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,00000/R 15,000001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,00000 15,00000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,210001,050000,200B0111000 =xAiguam3
31,3880020,650001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
39,34900103,550000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 70,94700 70,94700
Altres:

% 0,1500015,000001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15000 0,15000

COST DIRECTE 87,33600

87,33600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,71m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,75000/R 15,000001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,75000 15,75000
Maquinària:

1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:

0,210001,050000,200B0111000 =xAiguam3
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31,5945020,650001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
20,71000103,550000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 88,51450 88,51450
Altres:

% 0,1575015,750001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15750 0,15750

COST DIRECTE 105,70525

105,70525COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,07m3 Pasta de guix B1D07J1100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
19,25000/R 19,250001,000A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 19,25000 19,25000
Materials:

0,630001,050000,600B0111000 =xAiguam3
80,000000,10000800,000B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN

13279-1
kg

Subtotal... 80,63000 80,63000
Altres:

% 0,1925019,250001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19250 0,19250

COST DIRECTE 100,07250

100,07250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,94kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11890/R 23,780000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,10220/R 20,440000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,22110 0,22110
Materials:

0,011121,090000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,703500,670001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500

N/mm2
kg

Subtotal... 0,71462 0,71462
Altres:
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% 0,002210,221001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00221 0,00221

COST DIRECTE 0,93793

0,93793COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,27m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada
a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15 cm D: 10 - 10 mm B
500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

D0B341CA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16646/R 23,780000,007A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,14308/R 20,440000,007A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,30954 0,30954
Materials:

3,960003,600001,100B0B341C7 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm, D:10-10 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092

m2

Subtotal... 3,96000 3,96000
Altres:

% 0,003100,310001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00310 0,00310

COST DIRECTE 4,27264

4,27264COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €411,76u Subministrament i muntatge de pilar prefabricat de secció
40x40 i de 6,5 metres d'alçada, transport inclòs.

E4P11Z00 Rend.: 0,376P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,81117/R 23,780000,250A0121000 =xOficial 1ah
19,94681/R 15,000000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 35,75798 35,75798
Maquinària:

32,56649/R 48,980000,250C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 32,56649 32,56649
Materials:

342,90000342,900001,000B4P11Z00 =xPilar prefabricat 40 x 40 F-12 de 6,5 metres.u

Subtotal... 342,90000 342,90000
Altres:

% 0,5363735,758001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,53637 0,53637

COST DIRECTE 411,76084
0,00%DESPESES INDIRECTES

411,76084COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,95m Subministrament i muntatge de jàssera TAUVER Q-78 NI
RC. Transport inclòs.

E4PA5Z50 Rend.: 0,436P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,72706/R 23,780000,050A0121000 =xOficial 1ah
3,44037/R 15,000000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,16743 6,16743
Maquinària:

9,27982/R 80,920000,050C150GB00 =xGrua autopropulsada de 40 th

Subtotal... 9,27982 9,27982
Materials:

77,4100077,410001,000B4PA1ZF0 =xJàssera PUJOL TAUVER Q-78 NI RCm

Subtotal... 77,41000 77,41000
Altres:

% 0,092516,167331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09251 0,09251

COST DIRECTE 92,94976
0,00%DESPESES INDIRECTES

92,94976COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €128,18m Subministrament i muntatge de jàssera DOVER NI RC Q-90.
Transport inclòs.

E4PA5Z51 Rend.: 0,304P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,91118/R 23,780000,050A0121000 =xOficial 1ah
4,93421/R 15,000000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,84539 8,84539
Maquinària:

13,30921/R 80,920000,050C150GB00 =xGrua autopropulsada de 40 th

Subtotal... 13,30921 13,30921
Materials:

105,89000105,890001,000B4PA1ZFB =xJàssera PUJOL DOVER NI RC Q-90 m

Subtotal... 105,89000 105,89000
Altres:

% 0,132688,845331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,13268 0,13268

COST DIRECTE 128,17728
0,00%DESPESES INDIRECTES

128,17728COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,07m Subministrament i muntatge de canal H-40-A sense
impermeabilitzar, transport inclòs.

E4PA5Z52 Rend.: 0,591P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,01184/R 23,780000,050A0121000 =xOficial 1ah
2,53807/R 15,000000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,54991 4,54991
Maquinària:

6,84602/R 80,920000,050C150GB00 =xGrua autopropulsada de 40 th

Subtotal... 6,84602 6,84602
Materials:

75,6105072,010001,050B4PA1ZF1 =xCanal PUJOL H-40-A sense impermeabilitzar m

Subtotal... 75,61050 75,61050
Altres:

% 0,068254,550001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,06825 0,06825

COST DIRECTE 87,07468
0,00%DESPESES INDIRECTES

87,07468COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8,22m Subministrament i muntatge de vigueta tipo 22.4, transport
inclòs.

E4PA5Z53 Rend.: 6,540P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18180/R 23,780000,050A0121000 =xOficial 1ah
0,22936/R 15,000000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,41116 0,41116
Maquinària:

0,61865/R 80,920000,050C150GB00 =xGrua autopropulsada de 40 th

Subtotal... 0,61865 0,61865
Materials:

7,182006,840001,050B4PA1ZF2 =xVigueta PUJOL tipo 22.4m

Subtotal... 7,18200 7,18200
Altres:

% 0,006170,411331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00617 0,00617

COST DIRECTE 8,21798
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,21798COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,30u Subministrament i muntatge de joc entrevigar N/18-22E4PA5Z54 Rend.: 17,101P- 6
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
0,06953/R 23,780000,050A0121000 =xOficial 1ah
0,08771/R 15,000000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,15724 0,15724
Maquinària:

0,23659/R 80,920000,050C150GB00 =xGrua autopropulsada de 40 th

Subtotal... 0,23659 0,23659
Materials:

1,900001,900001,000B4PA1ZF4 =xJoc entrevigar PUJOL N/18-22u

Subtotal... 1,90000 1,90000
Altres:

% 0,002360,157331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00236 0,00236

COST DIRECTE 2,29619
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,29619COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8,22m Subministrament i muntatge de vigueta tipo 22.4, transport
inclòs.

E4PA5Z63 Rend.: 6,540P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18180/R 23,780000,050A0121000 =xOficial 1ah
0,22936/R 15,000000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,41116 0,41116
Maquinària:

0,61865/R 80,920000,050C150GB00 =xGrua autopropulsada de 40 th

Subtotal... 0,61865 0,61865
Materials:

7,182006,840001,050B4PA1ZF2 =xVigueta PUJOL tipo 22.4m

Subtotal... 7,18200 7,18200
Altres:

% 0,006170,411331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00617 0,00617

COST DIRECTE 8,21798
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,21798COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,27m Subministrament i muntatge de placa de formigó 20.0 A-1,0.
Transport inclòs.

E4PRUZ01 Rend.: 4,517P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,63228/R 23,780000,500A0122000 =xOficial 1a paletah
1,66039/R 15,000000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,29267 4,29267
Maquinària:

2,71087/R 48,980000,250C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 2,71087 2,71087
Materials:

48,2055045,910001,050B4PA1ZF5 =xPlaca de formigó PUJOL 20.0 A-1,0m

Subtotal... 48,20550 48,20550
Altres:

% 0,064394,292671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,06439 0,06439

COST DIRECTE 55,27343
0,00%DESPESES INDIRECTES

55,27343COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €55,27m Subministrament i muntatge de placa de formigó 20.0 A-1,0.
Transport inclòs.

E4PRUZ02 Rend.: 4,517P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,63228/R 23,780000,500A0122000 =xOficial 1a paletah
1,66039/R 15,000000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,29267 4,29267
Maquinària:

2,71087/R 48,980000,250C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 2,71087 2,71087
Materials:

48,2055045,910001,050B4PA1ZF5 =xPlaca de formigó PUJOL 20.0 A-1,0m

Subtotal... 48,20550 48,20550
Altres:

% 0,064394,292671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,06439 0,06439

COST DIRECTE 55,27343
0,00%DESPESES INDIRECTES

55,27343COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,84m Subministrament i muntatge junta elàstica 1000x50x5E4PRUZ03 Rend.: 57,981P- 10
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
0,20507/R 23,780000,500A0122000 =xOficial 1a paletah
0,12935/R 15,000000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,33442 0,33442
Maquinària:

0,21119/R 48,980000,250C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 0,21119 0,21119
Materials:

3,290003,290001,000B4PA1ZF7 =xJunta elàstica 1000x50x5u

Subtotal... 3,29000 3,29000
Altres:

% 0,005020,334671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00502 0,00502

COST DIRECTE 3,84063
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,84063COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE DE PLANTACIÓ DE 23,58 ha DE FRUITERS DE LLAVOR AL TM DE EL POAL (LLEIDA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €67,68m2 Subministrament i muntatge de panell llis gris 20 A-2,4,
transport inclòs.

E4PRUZ04 Rend.: 3,546P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,35307/R 23,780000,500A0122000 =xOficial 1a paletah
2,11506/R 15,000000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,46813 5,46813
Maquinària:

3,45319/R 48,980000,250C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 3,45319 3,45319
Materials:

58,6740055,880001,050B4PA1Z01 =xPanell llis gris PUJOL 20 A-2,4m2

Subtotal... 58,67400 58,67400
Altres:

% 0,082025,468001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08202 0,08202

COST DIRECTE 67,67734
0,00%DESPESES INDIRECTES

67,67734COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,68m2 Subministrament i muntatge de panell llis gris 20 A-2,4,
transport inclòs.

E4PRUZ05 Rend.: 3,546P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,35307/R 23,780000,500A0122000 =xOficial 1a paletah
2,11506/R 15,000000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,46813 5,46813
Maquinària:

3,45319/R 48,980000,250C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 3,45319 3,45319
Materials:

58,6740055,880001,050B4PA1Z01 =xPanell llis gris PUJOL 20 A-2,4m2

Subtotal... 58,67400 58,67400
Altres:

% 0,082025,468001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08202 0,08202

COST DIRECTE 67,67734
0,00%DESPESES INDIRECTES

67,67734COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €100,77m Subministrament i muntatge de panell esq. llis gris 40x40 10,
transport inclòs.

E4PRUZ06 Rend.: 2,390P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,97490/R 23,780000,500A0122000 =xOficial 1a paletah
3,13808/R 15,000000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,11298 8,11298
Maquinària:

5,12343/R 48,980000,250C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 5,12343 5,12343
Materials:

87,4125083,250001,050B4PA1Z02 =xPanell esq. llis gris 40x40 10m

Subtotal... 87,41250 87,41250
Altres:

% 0,121698,112671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,12169 0,12169

COST DIRECTE 100,77060
0,00%DESPESES INDIRECTES

100,77060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.729,19u Subministrament i muntatge de premarc metàl·lic 4,8x5,2E4PRUZ07 Rend.: 0,106P- 14
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
112,16981/R 23,780000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

70,75472/R 15,000000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 182,92453 182,92453
Maquinària:

115,51887/R 48,980000,250C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 115,51887 115,51887
Materials:

1.428,000001.428,000001,000B4PA1Z03 =xPremarc metàl·lic autor. 4,8x5,2u

Subtotal... 1.428,00000 1.428,00000
Altres:

% 2,74387182,924671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,74387 2,74387

COST DIRECTE 1.729,18727
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.729,18727COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €954,84u Subministrament i muntatge de premarc metàl·lic 4,8x2,9E4PRUZ08 Rend.: 0,201P- 15
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
59,15423/R 23,780000,500A0122000 =xOficial 1a paletah
37,31343/R 15,000000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 96,46766 96,46766
Maquinària:

60,92040/R 48,980000,250C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 60,92040 60,92040
Materials:

796,00000796,000001,000B4PA1Z05 =xPremarc metàl·lic autor. 4,8x2,9u

Subtotal... 796,00000 796,00000
Altres:

% 1,4470196,467331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,44701 1,44701

COST DIRECTE 954,83507
0,00%DESPESES INDIRECTES

954,83507COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,68m2 Subministrament i muntatge de panell llis gris 20 A-2,4,
transport inclòs.

E4PRUZ09 Rend.: 3,546P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,35307/R 23,780000,500A0122000 =xOficial 1a paletah
2,11506/R 15,000000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,46813 5,46813
Maquinària:

3,45319/R 48,980000,250C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 3,45319 3,45319
Materials:

58,6740055,880001,050B4PA1Z01 =xPanell llis gris PUJOL 20 A-2,4m2

Subtotal... 58,67400 58,67400
Altres:

% 0,082025,468001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08202 0,08202

COST DIRECTE 67,67734
0,00%DESPESES INDIRECTES

67,67734COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €67,68m2 Subministrament i muntatge de panell llis gris 20 A-2,4,
transport inclòs.

E4PRUZ10 Rend.: 3,546P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,35307/R 23,780000,500A0122000 =xOficial 1a paletah
2,11506/R 15,000000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,46813 5,46813
Maquinària:

3,45319/R 48,980000,250C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 3,45319 3,45319
Materials:

58,6740055,880001,050B4PA1Z01 =xPanell llis gris PUJOL 20 A-2,4m2

Subtotal... 58,67400 58,67400
Altres:

% 0,082025,468001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08202 0,08202

COST DIRECTE 67,67734
0,00%DESPESES INDIRECTES

67,67734COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €359,12u Subministrament i muntatge de premarc metàl·lic 2,4x2,7E4PRUZ11 Rend.: 0,540P- 18
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
22,01852/R 23,780000,500A0122000 =xOficial 1a paletah
13,88889/R 15,000000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 35,90741 35,90741
Maquinària:

22,67593/R 48,980000,250C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 22,67593 22,67593
Materials:

300,00000300,000001,000B4PA1Z06 =xPremarc metàl·lic autor. 2,4x2,7u

Subtotal... 300,00000 300,00000
Altres:

% 0,5386135,907331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,53861 0,53861

COST DIRECTE 359,12195
0,00%DESPESES INDIRECTES

359,12195COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €67,68m2 Subministrament i muntatge de panell llis gris 20 A-2,4,
transport inclòs.

E4PRUZ12 Rend.: 3,546P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,35307/R 23,780000,500A0122000 =xOficial 1a paletah
2,11506/R 15,000000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,46813 5,46813
Maquinària:

3,45319/R 48,980000,250C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 3,45319 3,45319
Materials:

58,6740055,880001,050B4PA1Z01 =xPanell llis gris PUJOL 20 A-2,4m2

Subtotal... 58,67400 58,67400
Altres:

% 0,082025,468001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08202 0,08202

COST DIRECTE 67,67734
0,00%DESPESES INDIRECTES

67,67734COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,12m2 Coberta de placa nervada de 30 mm de gruix, formada per
dues planxes d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix,
aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3, amb pendent
inferior a 30 %, col.locat amb fixacions mecàniques

E5353Z50 Rend.: 5,010P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,89860/R 23,780000,400A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
0,40798/R 20,440000,100A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 2,30658 2,30658
Materials:

2,400000,1500016,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau
22,3545021,290001,050B538325N =xPlaca nervada de 30 mm de gruix, amb dues planxes d'acer

galvanitzat de 0,5 mm de gruix, aïllament de poliuretà de 40
kg/m3

m2

Subtotal... 24,75450 24,75450
Altres:

% 0,057662,306402,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05766 0,05766

COST DIRECTE 27,11874
0,00%DESPESES INDIRECTES

27,11874COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €68,83m2 Subministrament i muntatge de coberta de policarbó p/panell.E5353Z51 Rend.: 1,017P- 21
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
9,35300/R 23,780000,400A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
2,00983/R 20,440000,100A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 11,36283 11,36283
Materials:

57,1800057,180001,000B5383Z50 =xCoberta de policarbó p/panellm2

Subtotal... 57,18000 57,18000
Altres:

% 0,2840711,362802,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,28407 0,28407

COST DIRECTE 68,82690
0,00%DESPESES INDIRECTES

68,82690COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,17m Subministramen i muntatge de caneló galvanitzat 1mmE53ZCZ10 Rend.: 1,255P- 22
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
3,78964/R 23,780000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,77689/R 15,000000,065A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,56653 4,56653
Materials:

23,4900023,490001,000B53ZXZ00 =xCanaló galvanitzat 1 mm des.1250m

Subtotal... 23,49000 23,49000
Altres:

% 0,114164,566402,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,11416 0,11416

COST DIRECTE 28,17069
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,17069COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,48m Subministrament i muntatge de remate vierte. ang. prela. 0,6E53ZCZ11 Rend.: 3,493P- 23
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
1,36158/R 23,780000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,27913/R 15,000000,065A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,64071 1,64071
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Materials:

11,8020011,240001,050B53ZXZ08 =xRemate vierte ang. prela. 0,6m

Subtotal... 11,80200 11,80200
Altres:

% 0,041021,640802,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04102 0,04102

COST DIRECTE 13,48373
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,48373COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,48m Subministrament i muntatge de caballete prelacado 0,6E53ZCZ12 Rend.: 3,497P- 24
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
1,36002/R 23,780000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,27881/R 15,000000,065A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,63883 1,63883
Materials:

11,8020011,240001,050B53ZXZ09 =xCaballete prelacado 0,6m

Subtotal... 11,80200 11,80200
Altres:

% 0,040971,638802,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04097 0,04097

COST DIRECTE 13,48180
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,48180COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,18m Subministrament i muntatge de remate coronació prela. 0,6E53ZCZ13 Rend.: 3,086P- 25
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
1,54115/R 23,780000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,31594/R 15,000000,065A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,85709 1,85709
Materials:

13,2720012,640001,050B53ZXZ01 =xRemate coronación prelacado 0,6m

Subtotal... 13,27200 13,27200
Altres:

% 0,046431,857202,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04643 0,04643
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COST DIRECTE 15,17552
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,17552COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,33m Subministrament i muntatge de parament inter. prelac. P32E53ZCZ14 Rend.: 2,001P- 26
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
2,37681/R 23,780000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,48726/R 15,000000,065A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,86407 2,86407
Materials:

14,3900014,390001,000B53ZXZ02 =xParament inter. prelacado P32m2

Subtotal... 14,39000 14,39000
Altres:

% 0,071602,864002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07160 0,07160

COST DIRECTE 17,32567
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,32567COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,70u Subministrament i muntatge de embocadura  canalE53ZCZ15 Rend.: 1,868P- 27
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
2,54604/R 23,780000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,52195/R 15,000000,065A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,06799 3,06799
Materials:

15,5600015,560001,000B53ZXZ03 =xEmbocadura canalu

Subtotal... 15,56000 15,56000
Altres:

% 0,076703,068002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07670 0,07670

COST DIRECTE 18,70469
0,00%DESPESES INDIRECTES

18,70469COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,43m2 Subministrament i muntatge de xarxa horitzontalE53ZCZ16 Rend.: 61,426P- 28
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
0,07743/R 23,780000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,01587/R 15,000000,065A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,09330 0,09330
Materials:

1,330001,330001,000B53ZXZ04 =xXarxes horitzontalsm2

Subtotal... 1,33000 1,33000
Altres:

% 0,002330,093202,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00233 0,00233

COST DIRECTE 1,42563
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,42563COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,44m Subministrament i muntatge de xarxa perimetralE53ZCZ17 Rend.: 3,695P- 29
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
1,28714/R 23,780000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,26387/R 15,000000,065A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,55101 1,55101
Materials:

10,8465010,330001,050B53ZXZ05 =xXarxes perimetralsm

Subtotal... 10,84650 10,84650
Altres:

% 0,038781,551202,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,03878 0,03878

COST DIRECTE 12,43629
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,43629COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,77m Subministrament i muntatge de junta estanca perfil 40E53ZCZ18 Rend.: 15,073P- 30
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
0,31553/R 23,780000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,06469/R 15,000000,065A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,38022 0,38022
Materials:
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3,381003,220001,050B53ZXZ06 =xJunta estanca perfil 40m

Subtotal... 3,38100 3,38100
Altres:

% 0,009510,380402,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00951 0,00951

COST DIRECTE 3,77073
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,77073COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €883,95u Subministrament i muntatge de bastida homologada
(Catalunya)

E53ZCZ19 Rend.: 0,039P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

121,94872/R 23,780000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
25,00000/R 15,000000,065A0140000 =xManobreh

Subtotal... 146,94872 146,94872
Materials:

733,33000733,330001,000B53ZXZ07 =xAndami homologat (Catalunya)u

Subtotal... 733,33000 733,33000
Altres:

% 3,67372146,948802,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 3,67372 3,67372

COST DIRECTE 883,95244
0,00%DESPESES INDIRECTES

883,95244COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,97m2 Envà de gruix 100 mm de peça ceràmica de gran format de
700x500x100 mm, per a revestir, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col.locada amb adhesiu a base de
guix per a unió de peces ceràmiques

E6150B4Q Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,56700/R 23,780000,150A0122000 =xOficial 1a paletah
1,12500/R 15,000000,075A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,69200 4,69200
Materials:

0,210000,100002,100B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

5,355000,5100010,500B05D7030 =xGuix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma
UNE-EN 14496

kg

4,593061,580002,907B61575A0 =xPeça ceràmica de gran format de 700x500x100 mm, per a
revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

u
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0,049400,130000,380B61Z3511 =xTira de poliestirè expandit elastificat de 53x10 mm, per base

de paret
m

Subtotal... 10,20746 10,20746
Altres:

% 0,070384,692001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07038 0,07038

COST DIRECTE 14,96984
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,96984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,65m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de
400x200x200 mm, de morter, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-3, de ciment per a revestir, col.locat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de
pedra granítica

E618561K Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,46320/R 23,780000,440A0122000 =xOficial 1a paletah
3,30000/R 15,000000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,76320 13,76320
Materials:

15,880331,2700012,5042B0E244L1 =xBloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 mm,
per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

u

1,66486105,705250,01575D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 17,54519 17,54519
Altres:

% 0,3440813,763202,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,34408 0,34408

COST DIRECTE 31,65247
0,00%DESPESES INDIRECTES

31,65247COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,40m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6

E8121312 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,45300/R 23,020000,150A0129000 =xOficial 1a guixaireh
1,44375/R 19,250000,075A0149000 =xManobre guixaireh
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Subtotal... 4,89675 4,89675

Materials:
0,076000,100000,760B0521200 =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN

13279-1
kg

1,30094100,072500,013D07J1100 =xPasta de guix B1m3

Subtotal... 1,37694 1,37694
Altres:

% 0,122424,896802,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,12242 0,12242

COST DIRECTE 6,39611
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,39611COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €491,56u Porta d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
90x215 cm, elaborada amb perfils de preu superior

EAFA110L Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,26800/R 23,780000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,45280/R 20,440000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,72080 16,72080
Materials:

1,4650014,650000,100B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

4,4144014,240000,310B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

468,54090242,140001,935BAFA110L =xPorta d'alumini anoditzat, per a col.locar sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99
m2, elaborada amb perfils de preu superior

m2

Subtotal... 474,42030 474,42030
Altres:

% 0,4180216,720802,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,41802 0,41802

COST DIRECTE 491,55912
0,00%DESPESES INDIRECTES

491,55912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €167,13u Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45
mm de gruix, model català, massissa de 70 cm d'amplària i
190 cm d'alçària

EAQ1EQ74 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,35925/R 23,410001,425A012A000 =xOficial 1a fusterh
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1,31840/R 20,600000,064A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 34,67765 34,67765
Materials:

99,1100099,110001,000BAQ1EQ74 =xFulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45
mm de gruix, model català, massissa, de 70 cm d'amplària i
de 190 cm d'alçària

u

32,4800032,480001,000BAZGA360 =xFerramenta per a porta d'exterior, preu mitjà, amb una fulla
batent

u

Subtotal... 131,59000 131,59000
Altres:

% 0,8669434,677602,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,86694 0,86694

COST DIRECTE 167,13459
0,00%DESPESES INDIRECTES

167,13459COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,84u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a
envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

EAQD2265 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,58050/R 23,410001,050A012A000 =xOficial 1a fusterh
0,94760/R 20,600000,046A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 25,52810 25,52810
Materials:

44,9100044,910001,000BAQD2265 =xFulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a
envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

u

18,7600018,760001,000BAZGC160 =xFerramenta per a porta d'interior, preu superior, amb una
fulla batent

u

Subtotal... 63,67000 63,67000
Altres:

% 0,6382025,528002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,63820 0,63820

COST DIRECTE 89,83630
0,00%DESPESES INDIRECTES

89,83630COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €240,57u Porta de doble batent 2x 0,8 d'amplada i 2 m d'alçada.EAZD1Z00 Rend.: 0,205P- 38
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
39,96829/R 23,410000,350A012A000 =xOficial 1a fusterh
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Subtotal... 39,96829 39,96829

Materials:
200,00000200,000001,000BAQ1EZ00 =xPorta de doble batent 2x (0,8 m d'amplada i 2 m d'alçada)u

Subtotal... 200,00000 200,00000
Altres:

% 0,5995239,968001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,59952 0,59952

COST DIRECTE 240,56781
0,00%DESPESES INDIRECTES

240,56781COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.202,84u Porta exterior metàl·lica plegable de dimensions 4,8 m x 5,2
m

EAZD1Z01 Rend.: 0,041P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

199,84146/R 23,410000,350A012A000 =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 199,84146 199,84146
Materials:

1.000,000001.000,000001,000BAQ1EZ01 =xPorta exterior metàl·lica plegable de dimensions 4,8x5,2u

Subtotal... 1.000,00000 1.000,00000
Altres:

% 2,99762199,841331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,99762 2,99762

COST DIRECTE 1.202,83908
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.202,83908COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €601,42u Porta exterior metàl·lica plegable de dimensions 4,8x2,9EAZD1Z02 Rend.: 0,082P- 40
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
99,92073/R 23,410000,350A012A000 =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 99,92073 99,92073
Materials:

500,00000500,000001,000BAQ1EZ02 =xPorta exterior metàl·lica plegable de dimensions 4,8x2.9u

Subtotal... 500,00000 500,00000
Altres:

% 1,4988199,920671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,49881 1,49881
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COST DIRECTE 601,41954
0,00%DESPESES INDIRECTES

601,41954COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €963,07u Escala metàl·lica d'accés a l'altell, de 14 esgraons.EAZD1Z04 Rend.: 0,051P- 41
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
160,65686/R 23,410000,350A012A000 =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 160,65686 160,65686
Materials:

800,00000800,000001,000BAQ1EZ03 =xEscala de 14 esgraons d'accés a altell.u

Subtotal... 800,00000 800,00000
Altres:

% 2,40985160,656671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,40985 2,40985

COST DIRECTE 963,06671
0,00%DESPESES INDIRECTES

963,06671COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,04m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides

ED15B871 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,03640/R 23,780000,380A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
3,88360/R 20,440000,190A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 12,92000 12,92000
Materials:

5,824004,160001,400BD13187B =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per
a encolar

m

1,494102,230000,670BD1Z2300 =xBrida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mmu
2,498107,570000,330BDW3B800 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmu
0,110000,110001,000BDY3B800 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmu

Subtotal... 9,92620 9,92620
Altres:

% 0,1938012,920001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19380 0,19380
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COST DIRECTE 23,04000
0,00%DESPESES INDIRECTES

23,04000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,36u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de
mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col.locat

ED351430 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,23160/R 23,780000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,95000/R 15,000000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,18160 10,18160
Maquinària:

10,65240/R 48,420000,220C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 10,65240 10,65240
Materials:

31,3700031,370001,000BD351430 =xPericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45
cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres
premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa
de formigó prefabricat

u

Subtotal... 31,37000 31,37000
Altres:

% 0,1527210,181331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15272 0,15272

COST DIRECTE 52,35672
0,00%DESPESES INDIRECTES

52,35672COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €278,66u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de
mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col.locat

ED351840 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,65840/R 23,780000,280A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,45000/R 15,000000,430A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,10840 13,10840
Maquinària:

13,55760/R 48,420000,280C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 13,55760 13,55760
Materials:
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251,80000251,800001,000BD351840 =xPericó prefabricat de formigó per a sanejament, de

100x100x100 cm de mides interiors, i 9 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 80 cm de diàmetre a 4 cares,
inclosa tapa de formigó prefabricat

u

Subtotal... 251,80000 251,80000
Altres:

% 0,1966313,108671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19663 0,19663

COST DIRECTE 278,66263
0,00%DESPESES INDIRECTES

278,66263COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.859,39u Fossa-filtre compacta de polièster reforçat amb fibra de vidre,
amb decantador-digestor de 2 compartiments i filtre biològic
oxidador de la matèria orgànica, cilíndrica, amb una capacitat
de 6000 l, entrada d'aigua bruta per la part superior amb tub
de 125 mm de diàmetre i sortida d'aigua tractada per la part
inferior amb tub de 125 mm de diàmetre, amb 2 boques de
registre, soterrada

EDE7U050 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

190,24000/R 23,780008,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
163,52000/R 20,440008,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 353,76000 353,76000
Maquinària:

36,80000/R 46,000000,800C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 36,80000 36,80000
Materials:

2.459,990002.459,990001,000BDE7U050 =xFossa-filtre compacta de polièster reforçat amb fibra de vidre,
amb decantador-digestor de 2 compartiments i filtre biològic
oxidador de la matèria orgànica, cilíndrica, amb una capacitat
de 6000 l, entrada d'aigua bruta per la part superior amb tub
de 125 mm de diàmetre i sortida d'aigua tractada per la part
inferior amb tub de 125 mm de diàmetre, amb 2 boques de
registre, per a soterrar

u

Subtotal... 2.459,99000 2.459,99000
Altres:

% 8,84400353,760002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 8,84400 8,84400

COST DIRECTE 2.859,39400
0,00%DESPESES INDIRECTES

2.859,39400COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €530,31u Fan-coil del tipus mural, amb ventilador centrífug, per a
treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 2,7
kW de potència frigorífica màxima i 4,7 kW de potència
calorífica màxima, de 60 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, col.locat

EEJ51211 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

71,34000/R 23,780003,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh
61,32000/R 20,440003,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 132,66000 132,66000
Materials:

395,66000395,660001,000BEJ51211 =xFan-coil del tipus mural amb ventilador centrífug, per a
treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 2,7
kW de potència frigorífica màxima i 4,7 kW de potència
calorífica màxima, de 60 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V

u

Subtotal... 395,66000 395,66000
Altres:

% 1,98990132,660001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,98990 1,98990

COST DIRECTE 530,30990
0,00%DESPESES INDIRECTES

530,30990COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,96u Banyera de planxa d'acer esmaltat brillant, de llargària 1,7 m,
de color blanc, preu mitjà, per a revestir, col.locada sobre
suports de totxana de 290x140x100 mm

EJ11K71C Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,40200/R 23,780000,900A0122000 =xOficial 1a paletah
6,75000/R 15,000000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,15200 28,15200
Materials:

1,386000,220006,300B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

u

62,4000062,400001,000BJ11K713 =xBanyera de planxa d'acer amb acabat esmaltat brillant, d'1,7
m de llargària, de color blanc, preu mitjà per a revestir

u

0,3198176,146000,0042D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 64,10581 64,10581
Altres:

% 0,7038028,152002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,70380 0,70380
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COST DIRECTE 92,96161
0,00%DESPESES INDIRECTES

92,96161COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,65u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 700x700
mm, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment

EJ12B71P Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,89000/R 23,780000,500A0122000 =xOficial 1a paletah
3,75000/R 15,000000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,64000 15,64000
Materials:

61,4600061,460001,000BJ12B71P =xPlat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 700x700
mm, de color blanc, preu alt

u

0,1599176,146000,0021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 61,61991 61,61991
Altres:

% 0,3910015,640002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,39100 0,39100

COST DIRECTE 77,65091
0,00%DESPESES INDIRECTES

77,65091COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,18u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a
60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat amb suports murals

EJ13B212 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,51200/R 23,780000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah
2,04400/R 20,440000,100A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 11,55600 11,55600
Materials:

0,3662514,650000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

38,9700038,970001,000BJ13B212 =xLavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60
cm, de color blanc, preu alt, amb elements de fixació i suport
mural

u

Subtotal... 39,33625 39,33625
Altres:

% 0,2889011,556002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,28890 0,28890
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COST DIRECTE 51,18115
0,00%DESPESES INDIRECTES

51,18115COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,97u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a
50 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària,
preu alt, col.locada amb suports murals

EJ18D212 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,89000/R 23,780000,500A0122000 =xOficial 1a paletah
7,13400/R 23,780000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah
1,53300/R 20,440000,075A013J000 =xAjudant lampistah
3,75000/R 15,000000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,30700 24,30700
Materials:

0,3662514,650000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

61,0100061,010001,000BJ18D212 =xAigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a
50 cm de llargària, de color blanc i 50 cm d'amplària, com a
màxim, preu alt

u

37,6000018,800002,000BJ1ZQ000 =xSuport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i
lavabos col.lectius

u

0,0799576,146000,00105D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 99,05620 99,05620
Altres:

% 0,6076824,307202,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,60768 0,60768

COST DIRECTE 123,97088
0,00%DESPESES INDIRECTES

123,97088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,05u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40
a 50 cm de llargària, acabat brillant, preu superior, col.locada
sobre moble

EJ18L2AL Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13400/R 23,780000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah
1,53300/R 20,440000,075A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 8,66700 8,66700
Materials:
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0,3662514,650000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base

silicona neutra monocomponent
dm3

50,8000050,800001,000BJ18L2A1 =xAigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40
a 50 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a
màxim, preu superior

u

Subtotal... 51,16625 51,16625
Altres:

% 0,216688,667202,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,21668 0,21668

COST DIRECTE 60,04993
0,00%DESPESES INDIRECTES

60,04993COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,99u Aixeta mescladora per a banyera/dutxa, mural, muntada
superficialment, amb broc i transfusor, de llautó cromat, preu
alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ per a dutxa
de telèfon

EJ21112A Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,51200/R 23,780000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah
2,04400/R 20,440000,100A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 11,55600 11,55600
Materials:

63,2600063,260001,000BJ21112A =xAixeta de classe mescladora per a banyera/dutxa, mural, per
a muntar superficialment amb broc i transfusor, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
per a dutxa de telèfon

u

Subtotal... 63,26000 63,26000
Altres:

% 0,1733411,556001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17334 0,17334

COST DIRECTE 74,98934
0,00%DESPESES INDIRECTES

74,98934COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,88u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb
dues entrades de maniguets

EJ23112G Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,26800/R 23,780000,600A012J000 =xOficial 1a lampistah
3,06600/R 20,440000,150A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 17,33400 17,33400
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Materials:

46,2900046,290001,000BJ23112G =xAixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb
dues entrades de maniguets

u

Subtotal... 46,29000 46,29000
Altres:

% 0,2600117,334001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,26001 0,26001

COST DIRECTE 63,88401
0,00%DESPESES INDIRECTES

63,88401COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,86u Desguàs sifònic per a banyera, amb sobreeixidor, tap i
cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 35 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

EJ3124CF Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,78000/R 23,780001,000A012J000 =xOficial 1a lampistah
5,11000/R 20,440000,250A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 28,89000 28,89000
Materials:

12,5400012,540001,000BJ3124CF =xDesguàs sifònic per a banyera, amb sobreeixidor, tap i
cadeneta incorporats, de llautó de diàmetre 35 mm, per a
connectar al ramal

u

Subtotal... 12,54000 12,54000
Altres:

% 0,4333528,890001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,43335 0,43335

COST DIRECTE 41,86335
0,00%DESPESES INDIRECTES

41,86335COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,44u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada,
de llautó de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita
evacuació

EJ3224BF Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,02400/R 23,780000,800A012J000 =xOficial 1a lampistah
4,08800/R 20,440000,200A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 23,11200 23,11200
Materials:

12,9800012,980001,000BJ3224BF =xDesguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada,
de llautó de diàmetre 30 mm, per a connectar al ramal

u



PROJECTE DE PLANTACIÓ DE 23,58 ha DE FRUITERS DE LLAVOR AL TM DE EL POAL (LLEIDA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 12,98000 12,98000
Altres:

% 0,3466823,112001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,34668 0,34668

COST DIRECTE 36,43868
0,00%DESPESES INDIRECTES

36,43868COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,05u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats,
de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un
sifó de PVC

EJ3317N7 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75600/R 23,780000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah
1,02200/R 20,440000,050A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 5,77800 5,77800
Materials:

4,190004,190001,000BJ3317N7 =xDesguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats,
de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al sifó o al
ramal de PVC

u

Subtotal... 4,19000 4,19000
Altres:

% 0,086675,778001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08667 0,08667

COST DIRECTE 10,05467
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,05467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,75u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats,
de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un
sifó de PVC

EJ3817D7 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75600/R 23,780000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah
1,02200/R 20,440000,050A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 5,77800 5,77800
Materials:

1,890001,890001,000BJ3817D7 =xDesguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats,
de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al
ramal de PVC

u

Subtotal... 1,89000 1,89000
Altres:
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% 0,086675,778001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08667 0,08667

COST DIRECTE 7,75467
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,75467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,29u Portarotlles de porcellana blanca per encastarEJ4ZU010 Rend.: 1,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
5,94500/R 23,780000,250A0122000 =xOficial 1a paletah

Subtotal... 5,94500 5,94500
Materials:

0,155000,310000,500B0711010 =xMorter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004kg
9,100009,100001,000BJ4ZU010 =xPortarotlles de porcellana blanca per encastaru

Subtotal... 9,25500 9,25500
Altres:

% 0,089185,945331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08918 0,08918

COST DIRECTE 15,28918
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,28918COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,30u Caixa per embornal sifonic prefabricat de 70x30x70 cm de
secció interior i 8 cm de gruix de parets, per recollir les
aigues pluvials, fabricats amb orifici circular de 28 cm per la
acomodació de connexions.amb forats per a tubs

FDK256E4 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,85360/R 23,780000,120A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,80000/R 15,000000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,65360 4,65360
Materials:

25,6500025,650001,000BD51U005 =xCaixa per embornal prefabricat de 70x30x70 cm de secció
interior i 8 cm de gruix de parets, amb forats per a tubs

u

Subtotal... 25,65000 25,65000

COST DIRECTE 30,30360
0,00%DESPESES INDIRECTES

30,30360COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE DE PLANTACIÓ DE 23,58 ha DE FRUITERS DE LLAVOR AL TM DE EL POAL (LLEIDA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €48,61m Subministrament i col·locació d'escala metàl·lica pintada per
mesura de nivell en talús de bassa.

FJMZX001 Rend.: 1,000P- 60

 €1,25m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i pala carregadora tipus trisella.

G2212101 Rend.: 1,420P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10563/R 15,000000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,10563 0,10563
Maquinària:

1,14085/R 54,000000,030C133Z200 =xPala carregadora tipus trisella h

Subtotal... 1,14085 1,14085
Altres:

% 0,001580,105331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00158 0,00158

COST DIRECTE 1,24806
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,24806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,49m3 Excavació de rasa amb explosius, de fins a 2 m de fondària i
fins a 1 m d'amplària en el fons, en roca, forats de D 40 mm i
càrrega mecànica del material excavat

G2221E43 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,18900/R 23,780000,050A0121000 =xOficial 1ah
0,75000/R 15,000000,050A0140000 =xManobreh
1,50000/R 15,000000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,43900 3,43900
Maquinària:

1,00400/R 20,080000,050C1101300 =xCompressor amb tres martells pneumàticsh
4,05888/R 126,840000,032C110D000 =xCarro de perforació HC-350h
1,20760/R 60,380000,020C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 6,27048 6,27048
Materials:

5,727004,980001,150B0211000 =xExplosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i
detonant

kg

Subtotal... 5,72700 5,72700
Altres:

% 0,051593,439331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05159 0,05159
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COST DIRECTE 15,48807
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,48807COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,72m3 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

G2221R41 Rend.: 2,424P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30941/R 15,000000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,30941 0,30941
Maquinària:

4,40993/R 64,010000,167C1315B20 =xRetroexcavadora mitjana amb bivalva batilonh

Subtotal... 4,40993 4,40993
Altres:

% 0,004640,309331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00464 0,00464

COST DIRECTE 4,72398
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,72398COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,80m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsG2241010 Rend.: 1,942P- 64
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
0,16993/R 15,000000,022A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,16993 0,16993
Maquinària:

0,62645/R 101,380000,012C1315220 =xRetroexcavadora mitjana sobre eruguesh

Subtotal... 0,62645 0,62645
Altres:

% 0,002550,170001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00255 0,00255

COST DIRECTE 0,79893
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,79893COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,25m3 Terraplenat i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant pala carregadora tipus trisella.

G2263211 Rend.: 1,463P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,48268/R 50,440000,014C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th
0,51675/R 54,000000,014C133Z200 =xPala carregadora tipus trisella h
0,19799/R 41,380000,007C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 1,19742 1,19742
Materials:

0,052501,050000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05250 0,05250

COST DIRECTE 1,24992
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,24992COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,20m3 Rebliment i piconatge de rasa de 2 m d'amplaria, com a
maxim, amb sorra per a protecció o llit de les canonades.

G2281341 Rend.: 0,992P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,51210/R 15,000000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,51210 1,51210
Maquinària:

12,64113/R 41,800000,300C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentH

Subtotal... 12,64113 12,64113
Materials:

4,0420020,210000,200B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt

Subtotal... 4,04200 4,04200

COST DIRECTE 18,19523
0,00%DESPESES INDIRECTES

18,19523COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,20m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a
2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM

G228FB0F Rend.: 3,571P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,35267/R 60,380000,080C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
0,84749/R 50,440000,060C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 2,20016 2,20016
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COST DIRECTE 2,20016
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,20016COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,27m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica amb pala carregadora tipus
trisella.

G22D3011 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,27000/R 54,000000,005C133Z200 =xPala carregadora tipus trisella h

Subtotal... 0,27000 0,27000

COST DIRECTE 0,27000
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,27000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,51m3 Moviment de terra per explanació de finca consistent en
extracció de 15 cm de terra vegetal, anivellament del terreny i
reposició de la terra vegetal extreta amb pala carregadora
tipus trisella.

G22D3Z00 Rend.: 0,168P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89286/R 15,000000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,89286 0,89286
Maquinària:

1,60714/R 54,000000,005C133Z200 =xPala carregadora tipus trisella h

Subtotal... 1,60714 1,60714
Altres:

% 0,006252,500000,25%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00625 0,00625

COST DIRECTE 2,50625
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,50625COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,86m3 Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7
t

G2411230 Rend.: 1,577P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,86024/R 32,300000,042C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,86024 0,86024

COST DIRECTE 0,86024
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,86024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,47m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des
de camió

G31511M1 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,75000/R 15,000000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,75000 3,75000
Materials:

63,6684062,420001,020B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 63,66840 63,66840
Altres:

% 0,056253,750001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05625 0,05625

COST DIRECTE 67,47465
0,00%DESPESES INDIRECTES

67,47465COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,11m3 Formigó per a riostres i basaments, HA-25/P/20/IIa de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

G38515G1 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,25000/R 15,000000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,25000 5,25000
Materials:

72,7770071,350001,020B065960C =xFormigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 72,77700 72,77700
Altres:

% 0,078755,250001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07875 0,07875
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PARTIDES D'OBRA
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COST DIRECTE 78,10575
0,00%DESPESES INDIRECTES

78,10575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,89m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

G3C515H3 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,50000/R 15,000000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,50000 10,50000
Materials:

74,2356072,780001,020B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 74,23560 74,23560
Altres:

% 0,1575010,500001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15750 0,15750

COST DIRECTE 84,89310
0,00%DESPESES INDIRECTES

84,89310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,58m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada
a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15 D: 10 - 10 B 500 T 6
x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses

G3CBJ601 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99876/R 23,780000,042A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,26572/R 20,440000,013A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 1,26448 1,26448
Materials:

0,021801,090000,020B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
4,272644,272641,000D0B341CA =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada

a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15 cm D: 10 - 10 mm B
500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

m2

Subtotal... 4,29444 4,29444
Altres:

% 0,018971,264671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01897 0,01897



PROJECTE DE PLANTACIÓ DE 23,58 ha DE FRUITERS DE LLAVOR AL TM DE EL POAL (LLEIDA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 5,57789
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,57789COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,65m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 40 mm, abocat des de camió

G3Z112Q1 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,78350/R 23,780000,075A0121000 =xOficial 1ah
2,25000/R 15,000000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,03350 4,03350
Materials:

6,5541062,420000,105B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 6,55410 6,55410
Altres:

% 0,060504,033331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,06050 0,06050

COST DIRECTE 10,64810
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,64810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,92m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats,
HA-25/P/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició IIa+Qa,
amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs col·locació, vibrat
i curat

G450R4CS Rend.: 23,400P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,04701/R 24,500001,000A0112000 =xCap de collaH
2,03248/R 23,780002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,66923/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth
1,28205/R 15,000002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,03077 6,03077
Maquinària:

0,20000/R 1,950002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh
2,59154/R 101,070000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,88615/R 17,280001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,67769 3,67769
Materials:
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101,2095096,390001,050B060R3CS =xFormigó HA-25/P/20/IIa+Qa, consistència plàstica i granulat

màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició IIa+Qa, amb
ciment sulforresistent tipus SR, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 101,20950 101,20950

COST DIRECTE 110,91796
0,00%DESPESES INDIRECTES

110,91796COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,08kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat

G4B13101 Rend.: 2,345P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07099/R 23,780000,007A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,06101/R 20,440000,007A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,13200 0,13200
Materials:

0,005451,090000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,937930,937931,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,94338 0,94338
Altres:

% 0,001980,132001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00198 0,00198

COST DIRECTE 1,07736
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,07736COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,75m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 11,601P- 78
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
2,11189/R 24,500001,000A0112000 =xCap de collaH
8,19929/R 23,780004,000A0121000 =xOficial 1ah
5,05043/R 19,530003,000A013U001 =xAjudanth
3,87898/R 15,000003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,24059 19,24059
Maquinària:

0,94095/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,59047/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,53142 1,53142
Materials:

1,350000,450003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
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0,6192020,640000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
1,260001,260001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
0,188252,510000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,560001,400000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 3,97745 3,97745

COST DIRECTE 24,74946
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,74946COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,14m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 10,443P- 79
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
2,34607/R 24,500001,000A0112000 =xCap de collaH
9,10849/R 23,780004,000A0121000 =xOficial 1ah
5,61046/R 19,530003,000A013U001 =xAjudanth
4,30911/R 15,000003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,37413 21,37413
Maquinària:

0,93804/R 48,980000,200C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,65594/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,59398 1,59398
Materials:

1,350000,450003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,630000,630001,000B0D7U002 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosM2
0,188252,510000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 2,16825 2,16825

COST DIRECTE 25,13636
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,13636COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,10m Peça prefabricada de formigó HA-30 de 50x35x120 cm, amb
acabat amb cantells arrodonits, amb cable d'acer de 16 mm2
embegut dins de la pròpia peça de formigó, inclòs peces
fixació entre cable segons plànols.

G4PQUJ02 Rend.: 1,000P- 80

 €16,08m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb
bastidor de 2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm i malla
ondulada trenada de ferro dolç de 30 i 18x30 i 18 mm i
diàmetre 3,4 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col.locats
cada 2,65 m sobre daus de formigó

G6A18FA3 Rend.: 2,296P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,93214/R 23,780000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,48571/R 23,780000,240A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,13659/R 20,440000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,55444 5,55444
Materials:

9,100009,100001,000B6A18FA3 =xReixat d'alçària 1,5 m, d'acer galvanitzat amb bastidor de
2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm i malla ondulada trenada
de ferro dolç de 30 i 18x30 i 18 mm i D 3,4 mm i pals de tub
de 50x30x2 mm col.locats cada 2,65 m

m

1,3433676,327500,0176D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 10,44336 10,44336
Altres:

% 0,083325,554671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08332 0,08332

COST DIRECTE 16,08112
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,08112COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €474,67u Porta de dues fulles de 3x2 m, d'acer galvanitzat, amb
bastidor de tub de 80x50 mm i malla electrosoldada de
200x50 mm i D 6 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants
de 100x100 mm, passador, pany i pom

G6A1CEA1 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,56000/R 23,780002,000A0122000 =xOficial 1a paletah
15,00000/R 15,000001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 62,56000 62,56000
Materials:

400,00000400,000001,000B6A1CEA1 =xPorta de dues fulles de mides 3x2 m, d'acer galvanitzat, amb
bastidor de tub de 80x50 mm i malla electrosoldada de
200x50 mm i D 6 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants
de 100x100 mm, passador, pany i pom

u

10,5458287,336000,12075D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 410,54582 410,54582
Altres:

% 1,5640062,560002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,56400 1,56400
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COST DIRECTE 474,66982
0,00%DESPESES INDIRECTES

474,66982COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,50m2 Lamina de pead tipus GSE o similar; amb un gruix nominal
d'1,5 mm; amb les unions per termofusio; i amb doble cordó
de soldadura; que compleix la normativa vigent, el ppt
generals i el ppt particulars; inclos p/p de soldadures,
encavalcaments, perdues i unions a les obres de fabrica i
pasos de canonades realitzats amb platines d'acer inoxidable
i brides i contrabrides d'acer galvanitzat respectivament;
inclosos junts de neopre; ancoratges, cargols, femelles i
volanderes d'acer inoxidable; junts de segellat amb massilla
de poliureta monocomponent tipus sikaflex 11 fc de sika o
similar; inclosos tots els materials per la seva col·locacio;
completament instal.lada i provada; tot segons la normativa
vigent.

G773R015 Rend.: 40,963P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16105/R 23,780002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,36618/R 15,000001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,52723 1,52723
Maquinària:

0,11278/R 4,620001,000CZ1UU001 =xEquip de maquinària especial per a fixació de làmina de
polietilè

h

Subtotal... 0,11278 0,11278
Materials:

2,860002,600001,100B771R015 =xLàmina de PEAD d'1,5 mm de gruix, tipus polyfelt o
equivalent, inclòs ancoratges i material de junts

m2

Subtotal... 2,86000 2,86000

COST DIRECTE 4,50001
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,50001COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,72m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col.locat sense adherir

G7B111D0 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,95120/R 23,780000,040A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
0,40880/R 20,440000,020A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 1,36000 1,36000
Materials:

1,342001,220001,100B7B111D0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

m2
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Subtotal... 1,34200 1,34200

Altres:
% 0,020401,360001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02040 0,02040

COST DIRECTE 2,72240
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,72240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,30m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 250 a 275 g/m2, col.locat sense adherir

G7B111G0 Rend.: 152,635P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,00623/R 23,780000,040A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
0,00268/R 20,440000,020A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 0,00891 0,00891
Materials:

2,288002,080001,100B7B111G0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 250 a 275 g/m2

m2

Subtotal... 2,28800 2,28800
Altres:

% 0,000130,008671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00013 0,00013

COST DIRECTE 2,29704
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,29704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,74u Subministrament i instal·lació de salvavides circular.GB210001 Rend.: 1,000P- 86

 €20,95m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a
conjunt salvavides format per corda i flotador, inclòs platina
d'ancoratge i perns de subjecció, totalment col·locat.

GB210003 Rend.: 1,000P- 87

 €28,81m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat
de 250 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50
cm per sobre del dren

GD5A5H05 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,04260/R 23,780000,170A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,35000/R 15,000000,290A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,39260 8,39260
Maquinària:
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4,22700/R 42,270000,100C1315010 =xRetroexcavadora petitah
0,85800/R 8,580000,100C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 5,08500 5,08500
Materials:

10,9065019,830000,550B0332020 =xGrava de pedrera de pedra granítica, per a drenst
4,305004,100001,050BD5B1M00 =xTub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 250 mm de

diàmetre
m

Subtotal... 15,21150 15,21150
Altres:

% 0,125898,392671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,12589 0,12589

COST DIRECTE 28,81499
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,81499COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,69u Bastiment i reixa practicable (abatible) de fundició dúctil de
85x35 cm. tipus IMPU. classe C-250, col.locat amb morter de
ciment 1:4,  

GD5ZJJJ8 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,94500/R 23,780000,250A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,75000/R 15,000000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,69500 9,69500
Materials:

31,2500031,250001,000BD5Z1J00 =xBastiment i reixa practicable de fundició dúctil de 85x35 cm.
tipus impu. classe c-250

U

1,7467287,336000,020D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 32,99672 32,99672

COST DIRECTE 42,69172
0,00%DESPESES INDIRECTES

42,69172COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,41m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant,
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al
fons de la rasa

GD7F4375 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35670/R 23,780000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,22500/R 15,000000,015A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 0,58170 0,58170

Materials:
8,820008,820001,000BD7F4370 =xTub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació

helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

m

Subtotal... 8,82000 8,82000
Altres:

% 0,008730,582001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00873 0,00873

COST DIRECTE 9,41043
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,41043COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €189,53u Tapa de xapa estriada galvanitzada d'1,2 x 1,2 m, inclós
marc, perfils i patilles d'ancoratge i col·locació 

GDDZ2101 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,29500/R 19,530001,500A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 29,29500 29,29500
Materials:

160,23000160,230001,000BDK1UZ13 =xTapa de xapa estriada d'1,2 x 1,2 m, inclós marcu

Subtotal... 160,23000 160,23000

COST DIRECTE 189,52500
0,00%DESPESES INDIRECTES

189,52500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,52u Graó de polipropilé armat col·locat, segons plànolsGDDZU100 Rend.: 1,000P- 92

 €450,04u Arqueta prefabricada de recollida d'aigues formada per un
pericó prefabricat de formigó de 120x120x105 cm de secció
interior i 20 cm de gruix de parets, amb un suplement de
recreixement sense fons de 120x120x50 cm de secció
interior i 20 cm de parets, totalment arrejuntat i col·locat a
l'obra.

GDK2UZ40 Rend.: 0,750P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,66667/R 24,500001,000A0112000 =xCap de collaH
31,70667/R 23,780001,000A0121000 =xOficial 1ah
32,55000/R 19,530001,250A013U001 =xAjudanth
40,00000/R 15,000002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 136,92334 136,92334
Maquinària:
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27,86667/R 41,800000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentH

6,57200/R 32,860000,150C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 34,43867 34,43867
Materials:

24,1248050,260000,480B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

171,25000171,250001,000BDK1UZ06 =xPericó de formigó prefabricat de 120x120x105 de secció
interior amb 20 cm de gruix de paret interior per a
canalitzacions.

u

83,3000083,300001,000BDK1UZ07 =xSuplement de recreixement de formigó prefabricat de
120x120x50 de secció interior, amb 20 cm de gruix de paret
interior per a canalitzacions.

u

Subtotal... 278,67480 278,67480

COST DIRECTE 450,03681
0,00%DESPESES INDIRECTES

450,03681COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,84m Tub d'acer inoxidable de diàmetre nominal 3´´, 84x2 mm,
soldat i muntat a obra

GF116Z15 Rend.: 5,990P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,11159/R 23,780000,280A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,95546/R 20,440000,280A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,06705 2,06705
Materials:

14,7420014,040001,050BF116Z00 =xTub d'acer inoxidable de diàmetre 3´´m

Subtotal... 14,74200 14,74200
Altres:

% 0,031012,067331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,03101 0,03101

COST DIRECTE 16,84006
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,84006COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,30m Tub d'acer inoxidable de diàmetre nominal 4´´, 104x2 mm,
soldat i muntat a obra

GF116Z16 Rend.: 4,732P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,40710/R 23,780000,280A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,20947/R 20,440000,280A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,61657 2,61657
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Materials:

18,6480017,760001,050BF116Z01 =xTub d'acer inoxidable de diàmetre 4´´m

Subtotal... 18,64800 18,64800
Altres:

% 0,039252,616671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,03925 0,03925

COST DIRECTE 21,30382
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,30382COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,23m Tub d'acer inoxidable de diàmetre nominal 5´´, 129x2 mm,
soldat i muntat a obra

GF116Z17 Rend.: 3,150P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,11378/R 23,780000,280A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,81689/R 20,440000,280A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,93067 3,93067
Materials:

23,2365022,130001,050BF116Z02 =xTub d'acer inoxidable de diàmetre 6´´m

Subtotal... 23,23650 23,23650
Altres:

% 0,058963,930671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05896 0,05896

COST DIRECTE 27,22613
0,00%DESPESES INDIRECTES

27,22613COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,54m Tub d'acer inoxidable de diàmetre nominal 6´´, 154x2 mm,
soldat i muntat a obra

GF116Z18 Rend.: 3,802P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,75129/R 23,780000,280A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,50531/R 20,440000,280A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,25660 3,25660
Materials:

23,2365022,130001,050BF116Z02 =xTub d'acer inoxidable de diàmetre 6´´m

Subtotal... 23,23650 23,23650
Altres:

% 0,048853,256671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04885 0,04885
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COST DIRECTE 26,54195
0,00%DESPESES INDIRECTES

26,54195COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.527,79u Subministrament i col·locació d'accessoris i elements
necessaris per la instal·lació del capçal

GF116Z19 Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2.527,790002.527,790001,000BN82LZ00 =xAccesoris capçal de reg.u

Subtotal... 2.527,79000 2.527,79000

COST DIRECTE 2.527,79000
0,00%DESPESES INDIRECTES

2.527,79000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €188,55u Subministrament i col·locació d'accessoris i elements
necessaris per les canonades generals

GF116Z20 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

188,55000188,550001,000BN82LZ01 =xAccesoris canonades generals.u

Subtotal... 188,55000 188,55000

COST DIRECTE 188,55000
0,00%DESPESES INDIRECTES

188,55000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,81u Subministrament i col·locació d'accessoris i elements
necessaris per les derivacions canonades generals - vàlv.
hidràuliques

GF116Z21 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

154,81000154,810001,000BN82LZ02 =xAccesoris derivacions canonades generals-vàlvules
hidràuliques.

u

Subtotal... 154,81000 154,81000

COST DIRECTE 154,81000
0,00%DESPESES INDIRECTES

154,81000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.056,86u Subministrament i col·locació d'accessoris i elements
necessaris per les vàlvules hidràuliques

GF116Z22 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.056,860001.056,860001,000BN82LZ03 =xAccesoris vàlvules hidràuliques.u

Subtotal... 1.056,86000 1.056,86000

COST DIRECTE 1.056,86000
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.056,86000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €245,85u Subministrament i col·locació d'accessoris i elements
necessaris per les derivac. can. gene. - vàlv. ajustament
pressió terciàries

GF116Z23 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

245,85000245,850001,000BN82LZ04 =xAccesoris canonades generals - vàlvules ajustament de
pressió.

u

Subtotal... 245,85000 245,85000

COST DIRECTE 245,85000
0,00%DESPESES INDIRECTES

245,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.410,00u Subministrament i col·locació d'accessoris i elements
necessaris per les vàlvules ajustament pressió terciàries

GF116Z24 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.410,000001.410,000001,000BN82LZ05 =xAccesoris vàlvules ajustament de pressió.u

Subtotal... 1.410,00000 1.410,00000

COST DIRECTE 1.410,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.410,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,73u Subministrament i col·locació d'accessoris i elements
necessaris per a les canonades terciàries

GF116Z25 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

83,7300083,730001,000BN82LZ07 =xAccesoris canonades terciàries.u

Subtotal... 83,73000 83,73000
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COST DIRECTE 83,73000
0,00%DESPESES INDIRECTES

83,73000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €157,97u Subministrament i col·locació d'accessoris i elements
necessaris per el final de les can. terciàries

GF116Z26 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

157,97000157,970001,000BN82LZ06 =xAccesoris finals terciàries.u

Subtotal... 157,97000 157,97000

COST DIRECTE 157,97000
0,00%DESPESES INDIRECTES

157,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.523,36u Subministrament i col·locació d'accessoris i elements
necessaris per les canonades superficials i emissors

GF116Z27 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6.523,360006.523,360001,000BN82LZ08 =xAccesoris canonades superficials i emissors.u

Subtotal... 6.523,36000 6.523,36000

COST DIRECTE 6.523,36000
0,00%DESPESES INDIRECTES

6.523,36000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,06m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal
2´´

GF219Z15 Rend.: 16,591P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93165/R 23,780000,650A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,80080/R 20,440000,650A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,73245 1,73245
Materials:

10,3020010,100001,020BF219200 =xTub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 2´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

m

Subtotal... 10,30200 10,30200
Altres:

% 0,025991,732671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02599 0,02599
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COST DIRECTE 12,06044
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,06044COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,94m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, encolat  i col.locat al fons de la rasa

GFA19Z45 Rend.: 91,286P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05731/R 23,780000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,04926/R 20,440000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,10657 0,10657
Materials:

0,829500,790001,050BFA1RZ80 =xTub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, ENC.

m

Subtotal... 0,82950 0,82950
Altres:

% 0,001600,106671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00160 0,00160

COST DIRECTE 0,93767
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,93767COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,60m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, encolat  i col.locat al fons de la rasa

GFA19Z46 Rend.: 48,646P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10754/R 23,780000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,09244/R 20,440000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,19998 0,19998
Materials:

1,396501,330001,050BFA1RZ81 =xTub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, ENC.

m

Subtotal... 1,39650 1,39650
Altres:

% 0,003000,200001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00300 0,00300

COST DIRECTE 1,59948
0,00%DESPESES INDIRECTES
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1,59948COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,74m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, encolat  i col.locat al fons de la rasa

GFA19Z47 Rend.: 45,515P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11494/R 23,780000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,09880/R 20,440000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,21374 0,21374
Materials:

1,522501,450001,050BFA1RZ82 =xTub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal GB

m

Subtotal... 1,52250 1,52250
Altres:

% 0,003210,214001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00321 0,00321

COST DIRECTE 1,73945
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,73945COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,23m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, encolat  i col.locat al fons de la rasa

GFA19Z48 Rend.: 35,903P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14571/R 23,780000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,12525/R 20,440000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,27096 0,27096
Materials:

1,953001,860001,050BFA1RZ83 =xTub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal GB

m

Subtotal... 1,95300 1,95300
Altres:

% 0,004060,270671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00406 0,00406

COST DIRECTE 2,22802
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,22802COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,29m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, encolat  i col.locat al fons de la rasa

GFA19Z49 Rend.: 24,026P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21775/R 23,780000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,18716/R 20,440000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,40491 0,40491
Materials:

2,877002,740001,050BFA1RZ84 =xTub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal GB

m

Subtotal... 2,87700 2,87700
Altres:

% 0,006070,404671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00607 0,00607

COST DIRECTE 3,28798
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,28798COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,50m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, encolat  i col.locat al fons de la rasa

GFA19Z50 Rend.: 22,290P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23471/R 23,780000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,20174/R 20,440000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,43645 0,43645
Materials:

3,055502,910001,050BFA1RZ85 =xTub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal GB

m

Subtotal... 3,05550 3,05550
Altres:

% 0,006550,436671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00655 0,00655

COST DIRECTE 3,49850
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,49850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,65m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, encolat  i col.locat al fons de la rasa

GFA19Z51 Rend.: 17,198P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30420/R 23,780000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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0,26147/R 20,440000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,56567 0,56567
Materials:

4,074003,880001,050BFA1RZ86 =xTub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal GB

m

Subtotal... 4,07400 4,07400
Altres:

% 0,008490,566001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00849 0,00849

COST DIRECTE 4,64816
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,64816COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,16m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, encolat  i col.locat al fons de la rasa

GFA19Z52 Rend.: 12,803P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40862/R 23,780000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,35123/R 20,440000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,75985 0,75985
Materials:

5,386505,130001,050BFA1RZ87 =xTub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal GB

m

Subtotal... 5,38650 5,38650
Altres:

% 0,011400,760001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01140 0,01140

COST DIRECTE 6,15775
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,15775COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,11m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10
bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2
i col.locat al fons de la rasa

GFA1JZ86 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,32300/R 23,780000,350A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,15400/R 20,440000,350A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,47700 15,47700
Materials:
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8,404808,240001,020BFA1J480 =xTub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de

pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2

m

Subtotal... 8,40480 8,40480
Altres:

% 0,2321615,477331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,23216 0,23216

COST DIRECTE 24,11396
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,11396COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,09m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 10
bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2
i col.locat al fons de la rasa

GFA1M485 Rend.: 5,219P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,82257/R 23,780000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,56658/R 20,440000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,38915 3,38915
Materials:

18,6456018,280001,020BFA1M480 =xTub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2

m

Subtotal... 18,64560 18,64560
Altres:

% 0,050843,389331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05084 0,05084

COST DIRECTE 22,08559
0,00%DESPESES INDIRECTES

22,08559COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,20m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, UNE-EN 12201-2, soldat i col.locat al fons de la rasa

GFB1T325 Rend.: 13,550P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,38745/R 23,780002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,77122/R 20,440002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,15867 8,15867
Materials:
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43,9212043,060001,020BFB1T320 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de

diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

m

Subtotal... 43,92120 43,92120
Altres:

% 0,122388,158671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,12238 0,12238

COST DIRECTE 52,20225
0,00%DESPESES INDIRECTES

52,20225COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €650,00u Subministre de peça especial d'anclatge làmina
impremeabilitzadora amb tub de PE AD DN 400 PN6, amb
tots els accessoris col·locat i provat.

GFB1UZ64 Rend.: 1,000P- 119

 €0,98m Tub de polietilè de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal

GFB25Z55 Rend.: 20,884P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06832/R 23,780000,060A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,05872/R 20,440000,060A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,12704 0,12704
Materials:

0,850500,810001,050BFB25Z50 =xTub de polietilè de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal

m

Subtotal... 0,85050 0,85050
Altres:

% 0,001910,127331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00191 0,00191

COST DIRECTE 0,97945
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,97945COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,30m Subministrament i muntatge de canonada porta-goters
superficial, de 20mm de diàmetre

GFB25Z56 Rend.: 71,983P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01982/R 23,780000,060A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,01704/R 20,440000,060A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,03686 0,03686
Materials:

0,262500,250001,050BFB29Z50 =xTub de polietilè D 20 alimenta-gotersm
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Subtotal... 0,26250 0,26250

Altres:
% 0,000550,036671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00055 0,00055

COST DIRECTE 0,29991
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,29991COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,18u Subministrament i muntatge de goter NETAFIM BOTÓ de 4
l/h

GFB25Z57 Rend.: 90,218P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01582/R 23,780000,060A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,01359/R 20,440000,060A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,02941 0,02941
Materials:

0,150000,150001,000BFB29Z51 =xGoter 4 l/h NETAFIM BOTÓu

Subtotal... 0,15000 0,15000
Altres:

% 0,000440,029331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00044 0,00044

COST DIRECTE 0,17985
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,17985COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €143,23u Colze de 45 ° manipulat, de polietilè de densitat alta de 400
mm de DN i 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, soldat i col.locat al fons de la rasa

GFBB7Z40 Rend.: 1,571P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,30626/R 23,780000,813A012M000 =xOficial 1a muntadorh
10,57780/R 20,440000,813A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 22,88406 22,88406
Materials:

120,00000120,000001,000BFBB7Z40 =xColze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 400
mm de DN i 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar

u

Subtotal... 120,00000 120,00000
Altres:

% 0,3432622,884001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,34326 0,34326
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COST DIRECTE 143,22732
0,00%DESPESES INDIRECTES

143,22732COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,20u Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 100 A,
segons esquema unesa número 7A i muntada
superficialment

GG1114A2 Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,02400/R 23,780000,800A012H000 =xOficial 1a electricistah
16,35200/R 20,440000,800A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 35,37600 35,37600
Materials:

88,5900088,590001,000BG1114A0 =xCaixa general de protecció de polièster reforçat, de 100 A,
segons esquema Unesa número 7A

u

10,7000010,700001,000BGW11000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa general de proteccióu

Subtotal... 99,29000 99,29000
Altres:

% 0,5306435,376001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,53064 0,53064

COST DIRECTE 135,19664
0,00%DESPESES INDIRECTES

135,19664COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €130,29u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a sis fileres
de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment

GG141B02 Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,59450/R 23,780000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,51100/R 20,440000,025A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,10550 1,10550
Materials:

127,87000127,870001,000BG141B02 =xCaixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a sis fileres
de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment

u

1,300001,300001,000BGW14000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
distribució

u

Subtotal... 129,17000 129,17000
Altres:

% 0,016581,105331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01658 0,01658
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COST DIRECTE 130,29208
0,00%DESPESES INDIRECTES

130,29208COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,61m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3
J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix,
amb unió encolada i com a canalització soterrada

GG21R91G Rend.: 25,902P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03213/R 23,780000,035A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,03946/R 20,440000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,07159 0,07159
Materials:

0,540600,530001,020BG21R910 =xTub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3
J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix

m

Subtotal... 0,54060 0,54060
Altres:

% 0,001070,071331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00107 0,00107

COST DIRECTE 0,61326
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,61326COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,31m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3
J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix,
amb unió encolada i com a canalització soterrada

GG21RB1G Rend.: 10,921P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07621/R 23,780000,035A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,09358/R 20,440000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,16979 0,16979
Materials:

1,142401,120001,020BG21RB10 =xTub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3
J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

m

Subtotal... 1,14240 1,14240
Altres:

% 0,002550,170001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00255 0,00255
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COST DIRECTE 1,31474
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,31474COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,00m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6
J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix,
amb unió encolada i com a canalització soterrada

GG21RD1G Rend.: 4,396P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18933/R 23,780000,035A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,23248/R 20,440000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,42181 0,42181
Materials:

2,570402,520001,020BG21RD10 =xTub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6
J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

m

Subtotal... 2,57040 2,57040
Altres:

% 0,006330,422001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00633 0,00633

COST DIRECTE 2,99854
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,99854COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,11m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de
gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada

GG21RK1G Rend.: 2,360P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45343/R 23,780000,045A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,43305/R 20,440000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,88648 0,88648
Materials:

5,212205,110001,020BG21RK10 =xTub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de
gruix

m

Subtotal... 5,21220 5,21220
Altres:

% 0,013300,886671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01330 0,01330
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COST DIRECTE 6,11198
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,11198COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,18m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de
gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada

GG21RP1G Rend.: 1,778P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,77573/R 23,780000,058A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,57480/R 20,440000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,35053 1,35053
Materials:

7,813207,660001,020BG21RP10 =xTub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de
gruix

m

Subtotal... 7,81320 7,81320
Altres:

% 0,020261,350671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02026 0,02026

COST DIRECTE 9,18399
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,18399COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,30m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3
J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix,
amb unió encolada

GG21RZ00 Rend.: 34,105P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02440/R 23,780000,035A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,02997/R 20,440000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,05437 0,05437
Materials:

0,244800,240001,020BG212510 =xTub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,24480 0,24480
Altres:

% 0,000820,054671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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Subtotal... 0,00082 0,00082

COST DIRECTE 0,29999
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,29999COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,33m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3
J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix,
amb unió encolada

GG21RZ01 Rend.: 34,105P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02440/R 23,780000,035A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,02997/R 20,440000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,05437 0,05437
Materials:

0,275400,270001,020BG212710 =xTub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,27540 0,27540
Altres:

% 0,000820,054671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00082 0,00082

COST DIRECTE 0,33059
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,33059COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,41m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3
J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix,
amb unió encolada

GG21RZ02 Rend.: 34,105P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02440/R 23,780000,035A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,02997/R 20,440000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,05437 0,05437
Materials:

0,357000,350001,020BG212810 =xTub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,35700 0,35700
Altres:
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% 0,000820,054671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00082 0,00082

COST DIRECTE 0,41219
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,41219COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,62m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub

GG311506 Rend.: 4,787P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19870/R 23,780000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,17080/R 20,440000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,36950 0,36950
Materials:

2,244002,200001,020BG311500 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x6 mm2

m

Subtotal... 2,24400 2,24400
Altres:

% 0,005540,369331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00554 0,00554

COST DIRECTE 2,61904
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,61904COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,78m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x10 mm2, col.locat en tub

GG311606 Rend.: 2,551P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37287/R 23,780000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,32050/R 20,440000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,69337 0,69337
Materials:

4,080004,000001,020BG311600 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x10 mm2

m

Subtotal... 4,08000 4,08000
Altres:

% 0,010400,693331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01040 0,01040
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COST DIRECTE 4,78377
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,78377COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,58m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en tub

GG311706 Rend.: 2,311P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51450/R 23,780000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,44223/R 20,440000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,95673 0,95673
Materials:

5,610005,500001,020BG311700 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x16 mm2

m

Subtotal... 5,61000 5,61000
Altres:

% 0,014350,956671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01435 0,01435

COST DIRECTE 6,58108
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,58108COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,99m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x25 mm2, col.locat en tub

GG311806 Rend.: 1,251P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,95044/R 23,780000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,81695/R 20,440000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,76739 1,76739
Materials:

10,2000010,000001,020BG311800 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x25 mm2

m

Subtotal... 10,20000 10,20000
Altres:

% 0,026511,767331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02651 0,02651

COST DIRECTE 11,99390
0,00%DESPESES INDIRECTES
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11,99390COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,78m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x35 mm2, col.locat en tub

GG311906 Rend.: 1,560P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99083/R 23,780000,065A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,85167/R 20,440000,065A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,84250 1,84250
Materials:

10,9140010,700001,020BG311900 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x35 mm2

m

Subtotal... 10,91400 10,91400
Altres:

% 0,027641,842671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02764 0,02764

COST DIRECTE 12,78414
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,78414COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,18m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub

GG311Z00 Rend.: 14,326P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06640/R 23,780000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,05707/R 20,440000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,12347 0,12347
Materials:

1,050001,000001,050BG311300 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x2,5 mm2

m

Subtotal... 1,05000 1,05000
Altres:

% 0,001850,123331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00185 0,00185

COST DIRECTE 1,17532
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,17532COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,78m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub

GG311Z01 Rend.: 8,912P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10673/R 23,780000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,09174/R 20,440000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,19847 0,19847
Materials:

1,575001,500001,050BG311400 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x4 mm2

m

Subtotal... 1,57500 1,57500
Altres:

% 0,002980,198671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00298 0,00298

COST DIRECTE 1,77645
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,77645COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,75m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de
secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub

GG327206 Rend.: 3,985P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05967/R 23,780000,010A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,05129/R 20,440000,010A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,11096 0,11096
Materials:

0,632400,620001,020BG327200 =xConductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de
secció 1x1,5 mm2

m

Subtotal... 0,63240 0,63240
Altres:

% 0,001660,110671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00166 0,00166

COST DIRECTE 0,74502
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,74502COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,39m Conductor d'alumini designació UNE VV 0.6/1 KV, unipolar
de secció 1x70 mm2, col.locat en tub

GG391Z00 Rend.: 21,578P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09918/R 23,780000,090A012H000 =xOficial 1a electricistah
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0,08525/R 20,440000,090A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,18443 0,18443
Materials:

3,202803,140001,020BG39BZ00 =xConductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, unipolar
de secció 1x70 mm2

m

Subtotal... 3,20280 3,20280
Altres:

% 0,002770,184671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00277 0,00277

COST DIRECTE 3,39000
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,39000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,95m Conductor d'alumini designació UNE VV 0.6/1 KV, unipolar
de secció 1x150 mm2, col.locat en tub

GG391Z01 Rend.: 4,679P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45741/R 23,780000,090A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,39316/R 20,440000,090A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,85057 0,85057
Materials:

5,089804,990001,020BG39BZ01 =xConductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, unipolar
de secció 1x150 mm2

m

Subtotal... 5,08980 5,08980
Altres:

% 0,012760,850671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01276 0,01276

COST DIRECTE 5,95313
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,95313COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,38u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 30 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de
tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

GG41135E Rend.: 1,000P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75600/R 23,780000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,08800/R 20,440000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,84400 8,84400
Materials:
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24,0400024,040001,000BG41135E =xInterruptor automàtic magnetotèrmic, de 30 A d'intensitat

nominal, tipus ICP-M, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de
tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,360000,360001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 24,40000 24,40000
Altres:

% 0,132668,844001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,13266 0,13266

COST DIRECTE 33,37666
0,00%DESPESES INDIRECTES

33,37666COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,60u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (3P+N), de 6000 A de poder
de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

GG4114FD Rend.: 1,000P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,46940/R 23,780000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,08800/R 20,440000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,55740 9,55740
Materials:

53,5400053,540001,000BG4114FD =xInterruptor automàtic magnetotèrmic, de 25 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (3P+N), de 6000 A de poder
de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,360000,360001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 53,90000 53,90000
Altres:

% 0,143369,557331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14336 0,14336

COST DIRECTE 63,60076
0,00%DESPESES INDIRECTES

63,60076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,03u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (3P+N), de 6000 A de poder
de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

GG4114FJ Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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7,84740/R 23,780000,330A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,08800/R 20,440000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,93540 11,93540
Materials:

125,56000125,560001,000BG4114FJ =xInterruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (3P+N), de 6000 A de poder
de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,360000,360001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 125,92000 125,92000
Altres:

% 0,1790311,935331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17903 0,17903

COST DIRECTE 138,03443
0,00%DESPESES INDIRECTES

138,03443COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,90u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

GG414F9B Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75600/R 23,780000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,08800/R 20,440000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,84400 8,84400
Materials:

27,5600027,560001,000BG414F9B =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,360000,360001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 27,92000 27,92000
Altres:

% 0,132668,844001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,13266 0,13266

COST DIRECTE 36,89666
0,00%DESPESES INDIRECTES

36,89666COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €180,66u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

GG415GKN Rend.: 1,000P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,84740/R 23,780000,330A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,08800/R 20,440000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,93540 11,93540
Materials:

168,19000168,190001,000BG415GKN =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,360000,360001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 168,55000 168,55000
Altres:

% 0,1790311,935331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17903 0,17903

COST DIRECTE 180,66443
0,00%DESPESES INDIRECTES

180,66443COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,78u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

GG42429D Rend.: 1,000P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,32300/R 23,780000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,08800/R 20,440000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,41100 12,41100
Materials:

60,8500060,850001,000BG42429D =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat,
de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,330000,330001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsu

Subtotal... 61,18000 61,18000
Altres:

% 0,1861712,411331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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Subtotal... 0,18617 0,18617

COST DIRECTE 73,77717
0,00%DESPESES INDIRECTES

73,77717COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €272,41u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A,
de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

GG4242JK Rend.: 1,000P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,89000/R 23,780000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,08800/R 20,440000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 15,97800 15,97800
Materials:

255,86000255,860001,000BG4242JK =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de
sensibilitat, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,330000,330001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsu

Subtotal... 256,19000 256,19000
Altres:

% 0,2396715,978001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,23967 0,23967

COST DIRECTE 272,40767
0,00%DESPESES INDIRECTES

272,40767COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,29u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

GG4243JD Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,89000/R 23,780000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,08800/R 20,440000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 15,97800 15,97800
Materials:
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96,7400096,740001,000BG4243JD =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25

A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat,
de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,330000,330001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsu

Subtotal... 97,07000 97,07000
Altres:

% 0,2396715,978001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,23967 0,23967

COST DIRECTE 113,28767
0,00%DESPESES INDIRECTES

113,28767COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,51u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 100 A, unipolar, amb
portafusible articulat de 22x58 mm i muntat superficialment

GG45D192 Rend.: 14,226P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33432/R 23,780000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,14368/R 20,440000,100A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,47800 0,47800
Materials:

3,770003,770001,000BG45D190 =xTallacircuit amb fusible cilíndric de 100 A, unipolar, amb
portafusible articulat de dimensions 22x58 mm

u

0,250000,250001,000BGW45000 =xPart proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible
cilíndric

u

Subtotal... 4,02000 4,02000
Altres:

% 0,007170,478001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00717 0,00717

COST DIRECTE 4,50517
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,50517COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,63u Llumenera simètrica amb difusor pla de plàstic, amb làmpada
d'incandescència de 100 W, de preu superior, amb bastidor
metàl.lic i cúpula reflectora i acoblada al suport

GHN68921 Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,94500/R 23,780000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah
5,11000/R 20,440000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,05500 11,05500
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Materials:

120,41000120,410001,000BHN68920 =xLlumenera simètrica amb difusor pla de plàstic, amb làmpada
d'incandescència de 100 W, de preu superior, amb bastidor
metàl.lic i cúpula reflectora

u

Subtotal... 120,41000 120,41000
Altres:

% 0,1658311,055331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,16583 0,16583

COST DIRECTE 131,63083
0,00%DESPESES INDIRECTES

131,63083COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €171,58u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 50 W, de preu alt,
amb bastidor metàl.lic i cúpula reflectora, acoblada al suport

GHN84261 Rend.: 1,000P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,32300/R 23,780000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
7,15400/R 20,440000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 15,47700 15,47700
Materials:

155,87000155,870001,000BHN84260 =xLlumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 50 W, de preu alt,
amb bastidor metàl.lic i cúpula reflectora

u

Subtotal... 155,87000 155,87000
Altres:

% 0,2321615,477331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,23216 0,23216

COST DIRECTE 171,57916
0,00%DESPESES INDIRECTES

171,57916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €144,13u Subministrament i muntatge de conjunt de fluorescents
4x14W

GHN84Z00 Rend.: 0,651P- 155

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,78495/R 23,780000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
10,98925/R 20,440000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 23,77420 23,77420
Materials:

120,00000120,000001,000BHN84Z00 =xConjunt de fluorescents 4x14 Wu

Subtotal... 120,00000 120,00000
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Altres:

% 0,3566123,774001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,35661 0,35661

COST DIRECTE 144,13081
0,00%DESPESES INDIRECTES

144,13081COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €159,92u Subministrament i muntatge de llum d'emergència.GHN84Z01 Rend.: 1,584P- 156
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
5,25442/R 23,780000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,51641/R 20,440000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,77083 9,77083
Materials:

150,00000150,000001,000BHN84Z01 =xLlum d'emergència.u

Subtotal... 150,00000 150,00000
Altres:

% 0,146569,770671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14656 0,14656

COST DIRECTE 159,91739
0,00%DESPESES INDIRECTES

159,91739COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €132,09u Subministrament i muntatge de conjunt de fluorescents
2x58W

GHN84Z02 Rend.: 0,711P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,70605/R 23,780000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
10,06188/R 20,440000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 21,76793 21,76793
Materials:

110,00000110,000001,000BHN84Z02 =xConjunt de fluorescents 2x58 Wu

Subtotal... 110,00000 110,00000
Altres:

% 0,3265221,768001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,32652 0,32652

COST DIRECTE 132,09445
0,00%DESPESES INDIRECTES
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132,09445COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,92u Subministrament i muntatge de conjunt d'endolls de 4 amb
carcassa i material per a la subjecció.

GHN84Z04 Rend.: 1,584P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,25442/R 23,780000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,51641/R 20,440000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,77083 9,77083
Materials:

50,0000050,000001,000BHN84Z04 =xConjunt de 4 endolls amb carcassa i material auxiliar per al
muntatge.

u

Subtotal... 50,00000 50,00000
Altres:

% 0,146569,770671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14656 0,14656

COST DIRECTE 59,91739
0,00%DESPESES INDIRECTES

59,91739COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €222,47u Llumenera simètrica amb difusor pla de plàstic, amb làmpada
de vapor de sodi a pressió alta de 400 W, de preu alt, amb
bastidor metàl.lic i cúpula reflectora, acoblada al suport

GHN88L61 Rend.: 1,000P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,48574/R 23,780000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah
9,87252/R 20,440000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 21,35826 21,35826
Materials:

200,79000200,790001,000BHN88L60 =xLlumenera simètrica amb difusor pla de plàstic, amb làmpada
de vapor de sodi a pressió alta de 400 W, de preu alt, amb
bastidor metàl.lic i cúpula reflectora

u

Subtotal... 200,79000 200,79000
Altres:

% 0,3203721,358001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,32037 0,32037

COST DIRECTE 222,46863
0,00%DESPESES INDIRECTES

222,46863COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €21,78u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal
2´´, de 10 bar de PN, de bronze

GN119Z24 Rend.: 5,589P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,91465/R 23,780000,450A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,64573/R 20,440000,450A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,56038 3,56038
Materials:

18,1700018,170001,000BN119Z20 =xVàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
2´´, de 10 bar de PN, de bronze

u

Subtotal... 18,17000 18,17000
Altres:

% 0,053413,560671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05341 0,05341

COST DIRECTE 21,78379
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,78379COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €176,52u Suministro y montaje válvula compuerta cierre elástico
EN-1171 FIG. 50 DN 80

GN12BZ24 Rend.: 1,713P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,54793/R 23,780001,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh
13,36416/R 20,440001,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 28,91209 28,91209
Materials:

147,17000147,170001,000BN12BZ20 =xVÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO EN-1171
FIG.50, DN. 80

u

Subtotal... 147,17000 147,17000
Altres:

% 0,4336828,912001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,43368 0,43368

COST DIRECTE 176,51577
0,00%DESPESES INDIRECTES

176,51577COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €207,74u Suministro y montaje válvula compuerta cierre elástico
EN-1171 FIG. 50 DN 100

GN12BZ25 Rend.: 1,455P- 162

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,30488/R 23,780001,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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15,73388/R 20,440001,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 34,03876 34,03876
Materials:

173,19000173,190001,000BN12BZ21 =xVÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO EN-1171
FIG.50, DN. 100

u

Subtotal... 173,19000 173,19000
Altres:

% 0,5105834,038671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,51058 0,51058

COST DIRECTE 207,73934
0,00%DESPESES INDIRECTES

207,73934COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €783,83u Suministro y montaje válvula compuerta cierre elástico
EN-1171 FIG. 50 DN 150

GN12BZ26 Rend.: 0,386P- 163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

68,99896/R 23,780001,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh
59,30777/R 20,440001,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 128,30673 128,30673
Materials:

653,60000653,600001,000BN12BZ22 =xVÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO EN-1171
FIG.50, DN. 150

u

Subtotal... 653,60000 653,60000
Altres:

% 1,92460128,306671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,92460 1,92460

COST DIRECTE 783,83133
0,00%DESPESES INDIRECTES

783,83133COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.673,46u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 400 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

GN12L424 Rend.: 2,430P- 164

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,61794/R 23,780002,720A012M000 =xOficial 1a muntadorh
45,75868/R 20,440005,440A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 72,37662 72,37662
Materials:

1.600,000001.600,000001,000BN12L420 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

u
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Subtotal... 1.600,00000 1.600,00000
Altres:

% 1,0856572,376671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,08565 1,08565

COST DIRECTE 1.673,46227
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.673,46227COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,49u Suministro y montaje de vàlvula de esfera manual de acero
inoxidable. DN 1''

GN32HZ24 Rend.: 39,745P- 165

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,39326/R 23,780004,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,27311/R 20,440004,420A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,66637 4,66637
Materials:

23,7500023,750001,000BN32HZ20 =xVàlvula d'esfera manual, d'acer inoxidable, diàmetre nominal
1''

u

Subtotal... 23,75000 23,75000
Altres:

% 0,070004,666671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07000 0,07000

COST DIRECTE 28,48637
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,48637COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,32u Suministro y montaje de válvula de esfera manual de acero
inoxidable. DN 3/4''

GN32HZ25 Rend.: 53,182P- 166

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,78858/R 23,780004,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,69879/R 20,440004,420A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,48737 3,48737
Materials:

17,7800017,780001,000BN32HZ21 =xVàlvula d'esfera manual, d'acer inoxidable, diàmetre nominal
3/4''

u

Subtotal... 17,78000 17,78000
Altres:

% 0,052313,487331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05231 0,05231
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COST DIRECTE 21,31968
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,31968COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,69u Suministro y montaje de válvula de mariposa UNE EN-593
FIG.20 TIPO WAFER. DN 80

GN429ZD4 Rend.: 1,459P- 167

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,58574/R 23,780000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,08211/R 20,440000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,66785 6,66785
Materials:

33,9200033,920001,000BN42DZD0 =xVálvula mariposa UNE EN-593 FIG.20 TIPO WAFER. DN 80u

Subtotal... 33,92000 33,92000
Altres:

% 0,100026,668001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10002 0,10002

COST DIRECTE 40,68787
0,00%DESPESES INDIRECTES

40,68787COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,10u Suministro y montaje de válvula de mariposa UNE EN-593
FIG.20 TIPO WAFER. DN 100

GN429ZD5 Rend.: 1,317P- 168

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,97236/R 23,780000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,41443/R 20,440000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,38679 7,38679
Materials:

37,6000037,600001,000BN42DZD1 =xVálvula mariposa UNE EN-593 FIG.20 TIPO WAFER. DN
100

u

Subtotal... 37,60000 37,60000
Altres:

% 0,110807,386671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,11080 0,11080

COST DIRECTE 45,09759
0,00%DESPESES INDIRECTES

45,09759COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €68,18u Suministro y montaje de válvula de mariposa UNE EN-593
FIG.20 TIPO WAFER. DN 150

GN429ZD6 Rend.: 0,871P- 169

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,00643/R 23,780000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,16280/R 20,440000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,16923 11,16923
Materials:

56,8400056,840001,000BN42DZD2 =xVálvula mariposa UNE EN-593 FIG.20 TIPO WAFER. DN
150

u

Subtotal... 56,84000 56,84000
Altres:

% 0,1675411,169331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,16754 0,16754

COST DIRECTE 68,17677
0,00%DESPESES INDIRECTES

68,17677COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,11u Subministrament i muntatge de vàlvula hidràulica de 3'' de
diàmetre nominal

GN75GZ24 Rend.: 5,957P- 170

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,14356/R 23,780002,040A012M000 =xOficial 1a muntadorh
13,99953/R 20,440004,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 22,14309 22,14309
Materials:

112,63000112,630001,000BN7HRZ10 =xVàlvula hidràulica 3'' de membrana, cos de fosa dúctil PN 16
brida -brida, amb vàlvula 3 vies inclou juntes i cargols, no
inclou ni pilot regulador ni solenoide.

u

Subtotal... 112,63000 112,63000
Altres:

% 0,3321522,143331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,33215 0,33215

COST DIRECTE 135,10524
0,00%DESPESES INDIRECTES

135,10524COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €179,41u Subministrament i muntatge de vàlvula hidràulica de 4'' de
diàmetre nominal

GN75GZ25 Rend.: 4,488P- 171

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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10,80909/R 23,780002,040A012M000 =xOficial 1a muntadorh
18,58182/R 20,440004,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 29,39091 29,39091
Materials:

149,58000149,580001,000BN7HRZ11 =xVàlvula hidràulica 4'' de membrana, cos de fosa dúctil PN 16
brida -brida, amb vàlvula 3 vies inclou juntes i cargols, no
inclou ni pilot regulador ni solenoide.

u

Subtotal... 149,58000 149,58000
Altres:

% 0,4408629,390671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,44086 0,44086

COST DIRECTE 179,41177
0,00%DESPESES INDIRECTES

179,41177COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,97u Subministrament i muntatge de vàlvula AMIAD 3/4 P.Q.GN75GZ26 Rend.: 11,030P- 172
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
4,39811/R 23,780002,040A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,56076/R 20,440004,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,95887 11,95887
Materials:

60,8300060,830001,000BN7HRZ12 =xVàlvula AMIAD 3/4 P.Q.U

Subtotal... 60,83000 60,83000
Altres:

% 0,1793811,958671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17938 0,17938

COST DIRECTE 72,96825
0,00%DESPESES INDIRECTES

72,96825COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,30u Subministrament i muntatge de vàlvula hidràulica 1'' plàsticGN75GZ27 Rend.: 27,508P- 173
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
1,76353/R 23,780002,040A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,03167/R 20,440004,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,79520 4,79520
Materials:

24,4300024,430001,000BN7HRZ13 =xVàlvula hidràulica 1'' plàsticU

Subtotal... 24,43000 24,43000
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Altres:

% 0,071934,795331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07193 0,07193

COST DIRECTE 29,29713
0,00%DESPESES INDIRECTES

29,29713COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,85u Subministrament i muntatge de vàlvula de retenció
REGABER de 3/4''

GN81DZ24 Rend.: 27,050P- 174

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,04614/R 23,780001,190A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,89921/R 20,440001,190A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,94535 1,94535
Materials:

9,880009,880001,000BN81DZ20 =xVàlvula de retenció de 3/4'' REGABERu

Subtotal... 9,88000 9,88000
Altres:

% 0,029181,945331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02918 0,02918

COST DIRECTE 11,85453
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,85453COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,50u Subministrament i muntatge de vàlvula antisifóGN81DZ25 Rend.: 15,657P- 175
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
1,80738/R 23,780001,190A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,55353/R 20,440001,190A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,36091 3,36091
Materials:

17,0900017,090001,000BN81DZ21 =xVàlvula antisifonu

Subtotal... 17,09000 17,09000
Altres:

% 0,050413,360671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05041 0,05041

COST DIRECTE 20,50132
0,00%DESPESES INDIRECTES
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20,50132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €593,63u Subministrament i muntatge d'amortiguador de pulsacionsGN81DZ26 Rend.: 0,541P- 176
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
52,30721/R 23,780001,190A012M000 =xOficial 1a muntadorh
44,96044/R 20,440001,190A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 97,26765 97,26765
Materials:

494,90000494,900001,000BN81DZ22 =xAmortiguador de pulsacionsu

Subtotal... 494,90000 494,90000
Altres:

% 1,4590197,267331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,45901 1,45901

COST DIRECTE 593,62666
0,00%DESPESES INDIRECTES

593,62666COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,08u Suministro y montaje de vàlvula de retención de clapeta de
acero inoxidable. DN 1´´

GN82LZE4 Rend.: 17,742P- 177

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,03145/R 23,780004,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,26725/R 20,440005,440A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,29870 12,29870
Materials:

62,6000062,600001,000BN82LZE0 =xVÁLVULA RETENCIÓN A CLAPETA EN-12334 FIG.19 DN.
1''

u

Subtotal... 62,60000 62,60000
Altres:

% 0,1844812,298671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,18448 0,18448

COST DIRECTE 75,08318
0,00%DESPESES INDIRECTES

75,08318COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.159,97u Sistema de presa, amb dues mànegues de pvc, dos filtres,i
un flotador de pvc, connectades amb junta toríca i platines
d'ancoratge per a la tela asfàltica, totalment muntada i
probada.

GN929424 Rend.: 0,325P- 178

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,92615/R 23,780000,450A012M000 =xOficial 1a muntadorh
27,04154/R 19,530000,450A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 59,96769 59,96769
Materials:

1.100,000001.100,000001,000BG5AF620 =xToma de la balsa incloent dues mànigues de pvc flexible de
200 mm de diàmetre, brida cega, filtre, flotador, cargoleria i
juntes

U

Subtotal... 1.100,00000 1.100,00000

COST DIRECTE 1.159,96769
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.159,96769COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €570,13u Ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar
de pressió de prova, de fosa, tipus 2 i muntada en pericó de
canalització soterrada

GN92Z424 Rend.: 1,000P- 179

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,31680/R 23,780000,560A012M000 =xOficial 1a muntadorh
11,44640/R 20,440000,560A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 24,76320 24,76320
Materials:

545,00000545,000001,000BN92Z420 =xVentosa per a embridar de 100 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió de prova, de fosa, tipus 2

u

Subtotal... 545,00000 545,00000
Altres:

% 0,3714524,763331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,37145 0,37145

COST DIRECTE 570,13465
0,00%DESPESES INDIRECTES

570,13465COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €851,98u Suministro y montaje MOTOBOMBA GNI 40-16/7,5 CVGNH1BZ24 Rend.: 1,584P- 180
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
75,06313/R 23,780005,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
64,52020/R 20,440005,000A013M000 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 139,58333 139,58333

Materials:
710,30000710,300001,000BNH1BZ20 =xMOTOBOMBA GNI 40-16/7,5 CVu

Subtotal... 710,30000 710,30000
Altres:

% 2,09375139,583331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,09375 2,09375

COST DIRECTE 851,97708
0,00%DESPESES INDIRECTES

851,97708COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.156,13u Suministro y montaje MOTOBOMBA GNI 50-20/20 CVGNH1BZ25 Rend.: 1,165P- 181
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
102,06009/R 23,780005,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

87,72532/R 20,440005,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 189,78541 189,78541
Materials:

963,50000963,500001,000BNH1BZ21 =xMOTOBOMBA GNI 50-20/20 CVu

Subtotal... 963,50000 963,50000
Altres:

% 2,84678189,785331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,84678 2,84678

COST DIRECTE 1.156,13219
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.156,13219COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.294,51u Subministrament i muntatge de bomba dosificadora
DOSTEC-50P 750 l/h

GNM16Z27 Rend.: 0,417P- 182

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

114,05276/R 23,780002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
98,03357/R 20,440002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 212,08633 212,08633
Materials:

1.079,240001.079,240001,000BNM16Z20 =xBomba dosificadora DOSTEC-50P 750 l/hu

Subtotal... 1.079,24000 1.079,24000
Altres:

% 3,18129212,086001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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Subtotal... 3,18129 3,18129

COST DIRECTE 1.294,50762
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.294,50762COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €849,09u Carret extensible de muntatge, d'acer, per a vàlvules de 400
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN i muntat en pericó
de canalització soterrada

GNZ1Z304 Rend.: 2,273P- 183

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,78531/R 23,780001,700A012M000 =xOficial 1a muntadorh
30,57457/R 20,440003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 48,35988 48,35988
Materials:

800,00000800,000001,000BNZ1Z300 =xCarret extensible de muntatge, d'acer, per a vàlvules de 400
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN

u

Subtotal... 800,00000 800,00000
Altres:

% 0,7254048,360001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,72540 0,72540

COST DIRECTE 849,08528
0,00%DESPESES INDIRECTES

849,08528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €211,56u Subministrament i muntatge de minipilot, selenoide per a
vàlv. hidràulica

GNZ1ZZ05 Rend.: 3,170P- 184

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,75268/R 23,780001,700A012M000 =xOficial 1a muntadorh
21,92303/R 20,440003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 34,67571 34,67571
Materials:

176,36000176,360001,000BN7Z3Z13 =xSubministrament i muntatge de minipilot, selenoide,
manòmetre per vàlv. hidràulica

u

Subtotal... 176,36000 176,36000
Altres:

% 0,5201434,676001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,52014 0,52014
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COST DIRECTE 211,55585
0,00%DESPESES INDIRECTES

211,55585COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,97u Subministrament i muntatge de selenoide 12V NCGNZ1ZZ06 Rend.: 12,659P- 185
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
3,19346/R 23,780001,700A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,48985/R 20,440003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,68331 8,68331
Materials:

44,1600044,160001,000BNZ1Z307 =xSelenoide 12 V NCu

Subtotal... 44,16000 44,16000
Altres:

% 0,130258,683331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,13025 0,13025

COST DIRECTE 52,97356
0,00%DESPESES INDIRECTES

52,97356COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,31u Subministrament i muntatge de selenoide no muntatGNZ1ZZ07 Rend.: 10,950P- 186
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
3,69187/R 23,780001,700A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,34667/R 20,440003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,03854 10,03854
Materials:

51,1200051,120001,000BNZ1Z308 =xSelenoide no muntatu

Subtotal... 51,12000 51,12000
Altres:

% 0,1505810,038671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15058 0,15058

COST DIRECTE 61,30912
0,00%DESPESES INDIRECTES

61,30912COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,00u Subministrament plançó var. BROOKFIELD,
subministrament a arrel nua, 1 any branquejat, certificat

GR45DZ00 Rend.: 1,000P- 187

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,000004,000001,000BR44EZ00 =xPlançó var. BROOKFIELD, subministrament a arrel nua, 1
any branquejat, certificat

u

Subtotal... 4,00000 4,00000

COST DIRECTE 4,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,90u Subministrament plançó var. GOLDEN REINDERS,
subministrament a arrel nua, 1 any branquejat, certificat

GR45DZ01 Rend.: 1,000P- 188

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,900002,900001,000BR44EZ01 =xPlançó var. GOLDEN REINDERS, subministrament a arrel
nua, 1 any branquejat, certificat

u

Subtotal... 2,90000 2,90000

COST DIRECTE 2,90000
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,30u Subministrament plançó var. FUJI, subministrament a arrel
nua, 1 any branquejat, certificat

GR45DZ02 Rend.: 1,000P- 189

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,300003,300001,000BR44EZ02 =xPlançó var. FUJI, subministrament a arrel nua, 1 any
branquejat, certificat

u

Subtotal... 3,30000 3,30000

COST DIRECTE 3,30000
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,00u Subministrament plançó var. WILLIAMS, subministrament a
arrel nua, 2 anys, 2 eixos, certificat

GR45DZ03 Rend.: 1,000P- 190

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,000004,000001,000BR44EZ03 =xPlançó var. WILLIAMS, subministrament a arrel nua, 2 anys,
2 eixos, certificat

u

Subtotal... 4,00000 4,00000
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COST DIRECTE 4,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,00u Subministrament plançó var. CONFERENCE,
subministrament a arrel nua, 2 anys, 2 eixos, certificat

GR45DZ04 Rend.: 1,000P- 191

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,000004,000001,000BR44EZ04 =xPlançó var. CONFERENCE, subministrament a arrel nua, 2
anys, 2 eixos, certificat

u

Subtotal... 4,00000 4,00000

COST DIRECTE 4,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,00u Subministrament plançó var. ABATE FETEL,
subministrament a arrel nua, 2 anys, 2 eixos, certificat

GR45DZ05 Rend.: 1,000P- 192

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,000004,000001,000BR44EZ05 =xPlançó var. ABATE FETEL, subministrament a arrel nua, 2
anys, 2 eixos, certificat

u

Subtotal... 4,00000 4,00000

COST DIRECTE 4,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,00u Subministrament plançó var. ELLIOT, subministrament a
arrel nua, 2 anys, 2 eixos, certificat

GR45DZ06 Rend.: 1,000P- 193

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,000004,000001,000BR44EZ06 =xPlançó var. ELLIOT, subministrament a arrel nua, 2 anys, 2
eixos, certificat

u

Subtotal... 4,00000 4,00000

COST DIRECTE 4,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,70u Subministrament plançó var. GRANNY SMITH,
subministrament a arrel nua, 1 any branquejat, certificat

GR45DZ07 Rend.: 1,000P- 194

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,700002,700001,000BR44EZ07 =xPlançó var. GRANNY SMITH, subministrament a arrel nua, 1
any branquejat, certificat

u

Subtotal... 2,70000 2,70000

COST DIRECTE 2,70000
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,20u Clavar pal de tutoratge de fustaGR6P6Z00 Rend.: 1,000P- 195
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
1,200001,200001,000BRZ22Z04 =xClavar pal de tutoratge de fustau

Subtotal... 1,20000 1,20000

COST DIRECTE 1,20000
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,50u Subministrament de pal de tutoratge de 4 m de longitud.GR6P6Z01 Rend.: 1,000P- 196
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
10,5000010,500001,000BRZ22Z00 =xPal de tutoratge de pi tractat, de 4 m de longitud, diàmetre

10/12 cm
u

Subtotal... 10,50000 10,50000

COST DIRECTE 10,50000
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,50u Subministrament de pal de tutoratge de 3 m de longitud.GR6P6Z02 Rend.: 1,000P- 197
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
7,500007,500001,000BRZ22Z01 =xPal de tutoratge de pi tractat, de 3 m de longitud, diàmetre

10/12 cm
u

Subtotal... 7,50000 7,50000
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COST DIRECTE 7,50000
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,22kg Subministrament de filferro galvanitzat de 2,7 mm de
diàmetre i 22 m/kg

GR6P6Z03 Rend.: 1,000P- 198

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,224001,200001,020BRZ22Z02 =xFilferro galvanitzat acerat de 2,7 mm de diàmetre i 22 m/kgkg

Subtotal... 1,22400 1,22400

COST DIRECTE 1,22400
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,22400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,80u Subministrament de tensor de filferro per a tutorat d'arbres
fruiters.

GR6P6Z04 Rend.: 1,000P- 199

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,800000,800001,000BRZ22Z03 =xTensors del filferro de tutoratu

Subtotal... 0,80000 0,80000

COST DIRECTE 0,80000
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,20u Clavar anclatge de tutorat de ferro als extrems de les fileres
d'arbres.

GR6P6Z05 Rend.: 1,000P- 200

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,200001,200001,000BRZ22Z05 =xClavar anclatge de ferrou

Subtotal... 1,20000 1,20000

COST DIRECTE 1,20000
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €50,00h Replanteig i marcat amb GPS. 1 de cada 4 postes, inclosa la
mà d'obra.

GR6P6Z06 Rend.: 1,000P- 201

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

50,0000050,000001,000BRZ22Z06 =xReplanteig i marcat amb GPS. 1 de cada 4 postes, inclosa la
mà d'obra.

h

Subtotal... 50,00000 50,00000

COST DIRECTE 50,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES

50,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,30h Passada de subsolador.GR6P6Z07 Rend.: 1,000P- 202
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
35,3000035,300001,000BRZ22Z07 =xPassada de subsoladorh

Subtotal... 35,30000 35,30000

COST DIRECTE 35,30000
0,00%DESPESES INDIRECTES

35,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,87h Passada de fressadora.GR6P6Z08 Rend.: 1,000P- 203
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
36,8700036,870001,000BRZ22Z08 =xPassada de fresadorah

Subtotal... 36,87000 36,87000

COST DIRECTE 36,87000
0,00%DESPESES INDIRECTES

36,87000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,11h Marcat d'arbres amb canyes i espray.GR6P6Z09 Rend.: 1,000P- 204
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
9,110009,110001,000BRZ22Z09 =xMarcat d'arbres amb canyes i esprayh

Subtotal... 9,11000 9,11000

COST DIRECTE 9,11000
0,00%DESPESES INDIRECTES
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9,11000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,05u Repartiment i plantació del material vegetal.GR6P6Z10 Rend.: 1,000P- 205
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
0,050000,050001,000BRZ22Z10 =xRepartiment i plantació del material vegetal u

Subtotal... 0,05000 0,05000

COST DIRECTE 0,05000
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,00u Subministrament anclatge ferro 1,5 m longitud.GR6P6Z11 Rend.: 1,000P- 206
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
15,0000015,000001,000BRZ22Z11 =xAnclatge de ferro d'1,5 m de longitud, amb disc de 250 mm

de diàmetre.
u

Subtotal... 15,00000 15,00000

COST DIRECTE 15,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,00h Lligar i tensar els filferros de tutorat mitjançant tensors.GR6P6Z12 Rend.: 1,000P- 207
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
11,0000011,000001,000BRZ22Z12 =xLligar i tensar els filferros de tutorat mitjançant tensors.h

Subtotal... 11,00000 11,00000

COST DIRECTE 11,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,00h Lloguer de tractor eventual per a suport en les tasques de
plantació.

GR6P6Z13 Rend.: 1,000P- 208

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,0000015,000001,000BRZ22Z13 =xLloguer de tractor eventual.h

Subtotal... 15,00000 15,00000
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COST DIRECTE 15,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,00h Plantació amb màquina GPS.GR6P6Z14 Rend.: 1,000P- 209
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
48,00000/R 6,000008,000A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 48,00000 48,00000
Maquinària:

45,00000/R 45,000001,000C1RAPZ00 =xMàquina per a plantar arbres fruiters a banda i banda (2 files
al mateix temps)

h

Subtotal... 45,00000 45,00000

COST DIRECTE 93,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES

93,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.357,16u Subministrament i muntatge de cabezal 3 filtres SKS 2''
d'acer inoxidable

GS3BUZ10 Rend.: 0,039P- 210

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

304,87179/R 23,780000,500A0121000 =xOficial 1ah
250,38462/R 19,530000,500A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 555,25641 555,25641
Materials:

2.801,900002.801,900001,000BNZ1Z301 =xCabezal 3 filtres SKS 2'' d'acer inoxidableu

Subtotal... 2.801,90000 2.801,90000

COST DIRECTE 3.357,15641
0,00%DESPESES INDIRECTES

3.357,15641COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.244,65u Subministrament i muntatge de filtre SKS 3'' d'acer inoxidable
muntat

GS3BUZ11 Rend.: 0,064P- 211

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

185,78125/R 23,780000,500A0121000 =xOficial 1ah
152,57813/R 19,530000,500A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 338,35938 338,35938
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Materials:

1.871,170001.871,170001,000BNZ1Z302 =xFiltre SKS de 3'' muntatu
35,1200035,120001,000BNZ1Z303 =xFiltre de malla AMIAD 3/4''u

Subtotal... 1.906,29000 1.906,29000

COST DIRECTE 2.244,64938
0,00%DESPESES INDIRECTES

2.244,64938COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €371,67u Subministrament i muntatge de contador WOLTMAN de 3''GS9CUZ00 Rend.: 1,717P- 212
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
47,08911/R 23,780003,400A0121000 =xOficial 1ah
14,85149/R 15,000001,700A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 61,94060 61,94060
Materials:

309,73000309,730001,000BNZ1Z305 =xContador WOLTMAN de 3''u

Subtotal... 309,73000 309,73000

COST DIRECTE 371,67060
0,00%DESPESES INDIRECTES

371,67060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €444,15u Subministrament i muntatge de contador WOLTMAN de 4''GS9CUZ01 Rend.: 1,437P- 213
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
56,26444/R 23,780003,400A0121000 =xOficial 1ah
17,74530/R 15,000001,700A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 74,00974 74,00974
Materials:

370,14000370,140001,000BNZ1Z306 =xContador WOLTMAN de 4''u

Subtotal... 370,14000 370,14000

COST DIRECTE 444,14974
0,00%DESPESES INDIRECTES

444,14974COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €407,17u Subministrament i muntatge de contador d'adob de PVC E.I.GS9CUZ02 Rend.: 1,567P- 214
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
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51,59668/R 23,780003,400A0121000 =xOficial 1ah
16,27313/R 15,000001,700A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 67,86981 67,86981
Materials:

339,30000339,300001,000BNZ1Z304 =xContador d'adob PVC E.I.u

Subtotal... 339,30000 339,30000

COST DIRECTE 407,16981
0,00%DESPESES INDIRECTES

407,16981COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €322,13u Subministrament i muntatge DIPÒSIT POLIESTER 1000 L +
TAPA

HJ723Z01 Rend.: 0,182P- 215

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,11758/R 23,780000,330A012J000 =xOficial 1a lampistah
9,54615/R 20,440000,085A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 52,66373 52,66373
Materials:

268,68000268,680001,000BJ712ZD0 =xDEPOSITO POLIESTER 1000 L + TAPAu

Subtotal... 268,68000 268,68000
Altres:

% 0,7899652,664001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,78996 0,78996

COST DIRECTE 322,13369
0,00%DESPESES INDIRECTES

322,13369COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €666,95u Subministrament i muntatge DIPÒSIT POLIESTER 3000 L +
TAPA

HJ723Z02 Rend.: 0,088P- 216

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

89,17500/R 23,780000,330A012J000 =xOficial 1a lampistah
19,74318/R 20,440000,085A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 108,91818 108,91818
Materials:

556,40000556,400001,000BJ712ZD1 =xDEPOSITO POLIESTER 3000 L + TAPAu

Subtotal... 556,40000 556,40000
Altres:

% 1,63377108,918001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,63377 1,63377
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COST DIRECTE 666,95195
0,00%DESPESES INDIRECTES

666,95195COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8.631,53pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut
a l'obra

PPA900SS Rend.: 1,000P- 217
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 €8.546,07PA Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució
de l'obra.

XPA105B1


