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1. ASPECTES GENERALS 

1.1 OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS 

1.1.1 Objecte 

 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 

l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a 

emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i 

per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments 

de les obres. 

 

1.1.2 Àmbit d'aplicació 

 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció de “Projecte bàsic 

d’una presa al Barranc del Solà per a regulació de reg al Terme Municipal de Salàs de Pallars 

(Pallars Jussà)”. 

 

1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables 

 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 

aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni 

s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

 

 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, 

aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976. 

 

 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/88, 

aprovat per Reial Decret 1312/1988 de 28 d'octubre. 

 

 - Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, 

aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

 

 - Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, 

aprovada per O.M. de 28  de febrer de 1972. 
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 - Norma sismorresistent P.D.S.-1, segons decret de 3209/1974 de 30 d'agost. 

 

 - Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó en massa o armat EH-91, 

aprovada per Reial Decret 1039/1991, de 28 de juny de 1991. 

 

 -  Instrucció per al projecte i l'execució d'obres de formigó pretesat, EP-80, aprovada 

per Decret 1789/-1980,  de 17 d'abril de 1980 i modificada per Reial Decret 2695/1985, de 18 

de desembre de 1985. 

 

 - Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

 

 - Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 

 

 - Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 

 

 -  Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 

materials actualment en vigència. 

 

 -  Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, 

contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 

 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua 

(ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 

 

 -  Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 

Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 

 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de  carreteres i ponts, PG-4/88, 

esmentat a l'Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de determinats articles del 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts i al qual queden 

incorporats els articles modificats. 

 

 -  Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 

(adaptat pel Ministeri de  l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

 

 -  Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques 

(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
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 -  Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 

 

 -  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

 

 -  Normes U.N.E. 

 

 -  UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

 

 -  Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

 

 -  Normes MV-102 Acer laminat per a estructures en edificació. 

 

 -  Norma MV-103 Càlcul de les estructures d'acer laminat a l'edificació. 

 

 -  Norma MV-104 Execució de les estructures d'acer laminat  a l'edificació. 

 

 -  Norma MV-106 Cargols ordinaris i calibrats per a  estructures d'acer. 

 

 -  Norma MV-107 Cargols d'alta resistència per a estructures d'acer. 

 

 -  Normes tecnològiques de l'edificació. 

 

 -  Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 

Terradas. 

 

 -  Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 

 

 -  Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

 

 -  Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques 

(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

 

 -  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 

d'agost de 1970). 

 

 -  Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 

1980). 
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 - Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U., referenciat a "Recomanacions sobre 

mescles bituminoses en calent". 

 

  -  Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la 

Instrucció 8.3. I.C. 

 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 

(DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de 

determinats productes utilitzats en la construcció. 

  

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de 

materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest 

projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 

segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea 

de Lliure Canvi. 

 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels 

plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 

 

Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 

 

  - Ciments 

  - Guixos 

  - Escaioles  

  - Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 

  - Armadures actives d’acer 

  - Filferros trefilats llisos i corrugats 

  - Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 

  - Productes bituminosos impermeabilitzants 

  - Poliestirens expandits 

  - Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 

  - Xemeneies modulars metàl·liques 

  - Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
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  - Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 

  - Cables elèctrics per a baixa tensió 

  - Aparells sanitaris 

  - Aixetes sanitàries 

 

 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 

declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres 

d'aquest projecte. 

  

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 

índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres 

organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 

esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra 

resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 

 

1.2 DIRECCIÓ D'OBRA 

 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les 

que corresponguin a ampliacions, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un 

tècnic titulat competent.  

 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció 

d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles 

previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 

 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

 

 - Els plànols del projecte. 

 

 - El Plec de Condicions Tècniques. 

 

 - Els quadres de preus. 

 

 - El preu i termini d'execució contractats. 
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 - El Programa de treball formulat pel Contractista. 

 

 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

 

 - Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

 

 - Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació 

de detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les 

condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

 

 - Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present 

que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

 

 - Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 

Contractista. 

 

 - Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò 

que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que 

determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció  d'Obra, correspongui 

formular al Contractista als    efectes de programació de detall, control de qualitat i 

seguiment de l'obra. 

 

 - Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 

necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la seva 

definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

 

 - En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els 

treballs si ho creu convenient. 

 

 - Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 

necessàries o convenients. 

 

 - Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

 

 - Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 

d'actualitzacions del programa  de Treballs inicialment acceptat. 
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 - Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 

condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

 

 - Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 

 

 - Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels 

resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posantse de manifest    els problemes 

que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitarlos o  

minimitzarlos. 

 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 

d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades 

per la Direcció d'Obra per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a les 

operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les 

obres. 

 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació 

o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la 

realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel 

Contractista. 

 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 

capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte 

de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que 

estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels 

quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a 

l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o 

objeccions. 

 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu 

barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria 

de les obres. 

 



 
Projecte bàsic d’una presa al Barranc del Solà per a regulació de reg al T.M. de Salàs de Pallars                      Plec 

 

 
 

12 
 

1.3 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

1.3.1 Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig 

 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 

d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que 

constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 

contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades 

sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la 

forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància 

es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior 

formulació de plànols d'obra. 

 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres 

a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys 

exteriors a la zona de domini o serveis existents.  

 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament 

amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. 

El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los 

a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els 

mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i 

temps d'executar-los. 

 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 

efectuats. 

 

1.3.2 Plànols d'obra 

 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la 

zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats 

d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les 

disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, 
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els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els 

reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que 

fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es 

refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el 

format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran 

adequadament les disposicions adoptades. 

 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir 

les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabili-tat, seguretat i 

qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als 

par-cials d'execució de les obres. 

 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 

justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància 

d'aquestes, resoldrà directament per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició 

tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les 

obres. 

 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini 

dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de 

treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la 

petició formulada. 

1.3.3 Programa de treballs 

 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de 

treball complert.  

El programa de Treball comprendrà: 

 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint 

amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el 

programa de treball. 

 

b) Avantprojecte de les instal.lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos camins 

de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva 

capacitat per a assegurar l'acompliment del  programa. 

 



 
Projecte bàsic d’una presa al Barranc del Solà per a regulació de reg al T.M. de Salàs de Pallars                      Plec 

 

 
 

14 
 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, 

on es troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a   

l'obra així com la justificació d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a 

condicions, les unitats d'obra  en  les quals  s'hagin d'emprar i les capacitats per a as-segurar 

l'acompliment del programa. 

 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el 

personal superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates   en que es 

trobi a l'obra. 

 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de 

subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva 

reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 

pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els 

condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres,  així com altres 

particulars no compreses en  aquestes. 

 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de 

l'obra. 

 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 

establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en 

les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs. La direcció d'Obra tindrà 

facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i 

participar en  la seva redacció. 

 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 

d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 

parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
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1.3.4 Control de qualitat 

 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que 

cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i 

material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 

segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat 

o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

 

 - Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 

termini que s'assenyali. 

 

 - Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades 

no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades, com a incorregibles 

en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ 

acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

 

 - Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de 

servei, seran  enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que 

s'assenyali. 

 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i 

en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, es podrà encarregar el seu arreglament 

a tercers, per compte del Contractista. 

 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció provisional 

d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de 

condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 

 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, 

està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar 

a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense 

dret a cap indemnització per al Contractista. 
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1.3.5 Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs 

 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 

que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. 

Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció 

dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir 

facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de 

donar compte a aquesta per a poder    absentar-se de la zona d'obres. 

 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 

organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 

d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol 

persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al 

Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de 

la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a 

l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la 

zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

 

1.3.6 Informació a preparar pel contractista 

 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 

informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  

 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 

fixada per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 

bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici 

de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar 

ocultes. 

 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a 

la seva ocultació. 
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Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció  

del projecte final de les obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col.laboració del 

Contractista que aquesta cregui convenient. 

 

1.3.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 

 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de 

vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la 

mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i 

poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  

 

1.3.8 Seguretat i salut al treball 

 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 

prevenció de riscos laborals i a la segueretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 

31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

 

1.3.9 Afeccions al medi ambient 

 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 

afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i 

préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de 

formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les 

fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües 

superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que 

només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les 

mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució 

fònica. 

 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 

qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 

havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres 

de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
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El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 

plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 

permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

 

.- Abocadors 

 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 

aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 

cas que estigui constituïda.. 

 

1.3.10 Execució de les obres no especificades en aquest plec 

 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren 

en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat 

per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les 

obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 

 

1.4 AMIDAMENT I ABONAMENT 

  

1.4.1 Amidament de les obres 

 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 

període de temps anterior. 

 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 

posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la 

suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa 

de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el 

Contractista o el seu delegat. 
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Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de 

l'Administració sobre el particular. 

 

1.4.2 Abonament de les obres 

1.4.2.1 Preus unitaris 

 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà 

als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació 

exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació 

de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o 

omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la 

Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà 

d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus 

d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, 

proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent 

argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en 

un document merament informatiu. 

 

1.4.2.2 Altres despeses per compte del contractista 

 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 

contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

 

 - Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 

auxiliars, incloses les d'accés. 

 

 - Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i 

materials. 

 

 - Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, 

dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  

carburants. 



 
Projecte bàsic d’una presa al Barranc del Solà per a regulació de reg al T.M. de Salàs de Pallars                      Plec 

 

 
 

20 
 

 

 - Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 

 

 - Les despeses de conservació de desguassos. 

 

 - Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i 

altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 

 

 - Les despeses de remoció de les instal.lacions, eines, materials i neteja general de 

l'obra quan es finalitzi. 

 

 - Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal.lacions per al 

subministrament de l'aigua i  energia elèctrica necessaris per a les obres. 

 

 - Les despeses de demolició de les instal.lacions provisionals. 

 

 - Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències 

observades i posades de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 

 

 - Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 

 

 - Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 
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2. OBRES DE MOVIMENT DE TERRES 

2.1 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 

2.1.1 Definició 

 

La neteja i esbrossada del terreny consisteix en extreure de les zones que s’assenyalin arbres, 

fusta caiguda, restes de troncs o arrels, plantes, canyes, escombraries, o qualsevol altre 

material inservible o perjudicial a judici de la Direcció d’Obra, incloent l’extracció de troncs, 

arrels, terra vegetal, etc. També s’inclou el transport de tot aquest material a l’abocador, els 

cànons i lloguers pertinents així com el manteniment i arranjament final d’aquest. Així 

mateix inclou la retirada i emmagatzematge de la terra vegetal per la seva posterior 

restitució, així com d'aquelles estructures que obstaculitzin o molestin d'alguna forma les 

operacions de construcció. 

 

2.1.2 Execució 

 

Les operacions d’esbrossada i neteja es realitzaran amb les precaucions necessàries per 

aconseguir unes bones condicions de seguretat, evitant danys en les construccions existents, i 

d’acord al que disposi el Director d’Obra, qui designarà i assenyalarà aquells elements que 

s’hagin de conservar intactes. 

 

Aquesta operació s'haurà d'efectuar abans de començar els treballs d'excavació o terraplenat 

de qualsevol classe. En cas que això no es compleixi, el Director d’Obra podrà aturar els 

treballs d’excavació o terraplenat fins que s’hagi realitzat la neteja i esbrossada del terreny. 

 

L'esbrossada inclourà l'extracció d’un gruix mínim de 30 cm i/o transport a abocador o lloc 

d’abassegament, de la terra vegetal de les àrees designades pel Director d’Obra. Aquestes 

àrees correspondran bàsicament a les superfícies que s’han d’excavar, a les zones destinades 

a rebre un posterior rebliment o terraplè i a les superfícies afectades per l’ocupació 

temporal, podent-se reduir excepcionalment l’amplada d’aquestes darreres. Així mateix, el 

Director d’Obra podrà designar les zones on no sigui convenient l’extracció de la terra 

vegetal, limitant-se les operacions de neteja i esbrossada.   
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Les característiques singulars d’aquest tipus d’obra fan que les franges teòriques destinades a 

les ocupacions temporals puguin ser reduïdes a judici de la Direcció d’Obra, amb criteris 

restrictius i en casos excepcionals. 

 

L’esbrossada també inclourà la restitució de la terra vegetal en les zones en què s’hagi retirat 

aquesta i no s’ocupin definitivament, tenint en compte que s’ha de realitzar amb les 

condicions d’execució adequades pel conreu. 

 

Aquests treballs es realitzaran de manera que no ocasionin molèsties als propietaris de les 

zones properes a les obres. 

 

Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials seran podats i netejats, després es 

tallaran en trossos adequats i finalment s'amuntegaran acuradament al llarg de la traça, 

separats dels munts que s’hagin de cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta no serà 

inferior a 3 m si ho permet el tronc. 

 

Els arbres que l'Enginyer Director designi o marqui, es conservaran intactes. Per minvar els 

danys als arbres marcats, els que s'hagin de treure ho faran caient cap al centre de la zona 

objecte de la neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al trànsit o a 

estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per la copa i tronc progressivament. 

 

Del terreny natural sobre el que s'hagi d'assentar l'obra, s'eliminaran tots els troncs o arrels de 

qualsevol diàmetre, sigui amb mitjans manuals o mecànics, de tal forma que no en quedi cap 

a menys de 50 cm de profunditat per sota de la superfície natural. 

 

Els materials utilitzables ho seran en les condicions i forma que assenyali el Director d’Obra. 

 

Tots els subproductes forestals, llevat la llenya de valor comercial, poden ser cremats. La 

crema del material es farà d'acord a les disposicions legals vigents en aquesta matèria. 

 

Els munts que hagin de ser cremats, es col·locaran en el centre, molt a prop de la zona 

objecte de la neteja o en espais oberts, procurant no originar danys  a d'altres arbres o 

vegetació propera. 

 

El Director d’Obra podrà aturar els treballs de crema, per mal temps o per qualsevol altra raó 

que comporti algun perill. 

En cas de trobar-se o detectar-se durant l'execució d'aquests treballs previs, pericons, 

canonades o qualsevol altre element que s’hagi de conservar i/o hagi d'ésser objecte de 
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reposició posterior, aquests hauran d'ésser apropiadament senyalitzats per tal de garantir la 

seva posterior reposició. Els costos d'aquesta senyalització seran càrrec del contractista. 

 

Les restes de tot tipus de material que s'hagin de transportar a abocador o no s’hagin 

d'utilitzar per a rebliments o terraplens, s'hauran de carregar i transportar immediatament a 

aquest, sense que es permeti l’amuntegament a l’obra de les esmentades restes. 

L’incompliment d’aquesta condició pot comportar la paralització immediata de les obres. 
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2.1.3 Amidament i abonament 

 

S'amidarà per m2 realment esbrossats i netejats. 

 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

 

L’amplada es limitarà, bàsicament, a les zones afectades per les obres i zones d’ocupació 

temporal, tenint en compte les prescripcions i limitacions assenyales en l’apartat anterior. 

 

Donades les característiques d’aquest tipus d’obra s’estableix que l’amidament d’aquesta 

unitat d’obra es realitza en base a la projecció horitzontal del terreny a esbrossar, acceptant-

se que es produeix un error amb la superfície real esbrossada. El Contractista ha de tenir 

present a l’hora de fixar el preu d’aquesta unitat ja que no serà d’abonament la diferència 

existent entre ambdues superfícies. 

 

També s’ha de tenir present que pels amidaments del moviment de terres en general, 

excavacions, terraplenats i reblerts, els perfils del terreny original són els obtinguts pel 

procediment establert en el capítol anterior d’aquest Plec, per la qual cosa no es 

comptabilitzarà com amidament volumètric ni d’excavacions ni de terraplenats o reblerts, 

l’originat per l’excavació de la terra vegetal inclosa en aquesta unitat d’obra. 

 

En cas de què aquest preu no figuri en el Quadre de Preus s’entendrà que està inclòs en el 

preu d’excavació, i per tant no correspon el seu amidament i abonament per separat. 

En qualsevol cas les despeses originades per l'arranjament, anivellació i estesa de terra 

vegetal, segons els criteris del Director d'Obra en lloc i forma, incloent els abocadors, aniran 

a càrrec del Contractista a menys que explícitament s’especifiqui en aquest Plec i es valori en 

el document corresponent. 

 

2.2 EXCAVACIÓ A CEL OBERT 

2.2.1 Definició 

 

L’excavació a cel obert consisteix en les operacions necessàries, per excavar, remoure, 

evacuar i anivellar els materials de la zona compresa entre el terreny natural, després 

d’haver realitzat l’esbrossada i excavació de la terra vegetal, si s’escau, i el limitat pel volum 
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ocupat per l’obra segons els plànols, sempre que no siguin considerades com excavacions de 

pous o rases. 

 

S’inclou en aquesta unitat l’ampliació de trinxeres i/o la millora dels talussos en els 

desmunts, basses, estacions de bombament, trencament de càrrega. 

 

2.2.2 Execució 

 

No es podrà realitzar cap tipus d’excavació fins que no s’hagin pres les referències 

topogràfiques precises per tal de confeccionar els perfils del terreny original. 

  

Les excavacions s'executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la 

considerada als plànols. 

 

Les superfícies vistes, com talussos, cunetes, etc., hauran de tenir una forma sensiblement 

plana, refinant-se quantes vegades siguin necessàries fins aconseguir-ho. 

 

Mentre es realitzin les diverses etapes de construcció, i fins el reblert definitiu de les 

excavacions, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, realitzant el 

sistema d’evacuació d’aigua més convenient a judici del Director d’Obra (rases drenants, 

well-points, etc.) i utilitzant els medis auxiliars necessaris (grups electrògens, bombes. 

mànegues flexibles, etc.) a fi que la presència d’aigua no perjudiqui les unitats d’obra a 

realitzar. 

 

Quan el nivell freàtic es trobi per sobre de la línia d'excavació, es tindrà especial cura tant en 

l’elecció i en la intensitat dels sistemes d’evacuació d’aigua així com en els medis auxiliars 

necessaris. 

 

Per tal que les despeses originades per aquest esgotament no suposin un increment excessiu 

pel Contractista, és convenient l’optimització de l’execució de l’obra, emprant el mínim 

temps possible entre la realització de les excavacions i el reblert final de les mateixes. 

Durant l'execució de desmunts es preveurà la sortida d'aigües pluvials perquè no 

s’emmagatzemin en la zona excavada. 

 

En els desmunts en roca, les voladures es realitzaran tenint en compte els criteris fixats pel 

Director d’Obra, que podrà escollir la tècnica més adient per aconseguir una superfície lliure, 

plana i el menys fracturada possible.  
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Els materials sobrants de l'excavació es transportaran a l’abocador o al lloc de la seva 

utilització posterior. Aquest transport a abocador haurà de ser immediat en el cas de fangs, 

roca i terres no aprovades expressament pel Director d’Obra, ja que únicament es permetrà 

l’aplec a obra dels sòls que puguin ser utilitzables per a rebliments posteriors. No respectar 

aquesta condició pot comportar la paralització de les obres fins que no s’efectuï el transport 

a l’abocador de les restes aplegades sense autorització. 

 

En cap cas es procedirà al refinament de la superfície que ha de rebre el revestiment. Si es 

formigona contra el terreny, aquesta operació es durà a terme passades 24 hores després del 

refinament. Si això no és possible l'excavació prèvia haurà de deixar un marge de 0,20 a 0,30 

m de gruix de material a excavar durant el refinament final. En qualsevol cas, durant el 

període posterior al refinament de la caixa es prendran les mesures necessàries per tal de 

mantenir la superfície de la caixa amb un grau d'humitat adient. 

 

Tots els sanejaments hauran de estar documentats pel Contractista al Director d’Obra, que 

els contrastarà, verificarà i aprovarà expressament si així s’escau. 

 

El Contractista té l’obligació d’excavar i retirar a lloc d’aplec o abocador tots els productes 

derivats de despreniments, ruptures, etc. 

 

En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir la 

resistència del terreny no excavat. En especial s’hauran d’adoptar les precaucions necessàries 

per evitar els següents fenòmens: inestabilitat de talussos en roca degut a voladures 

inadequades, esllavissades produïdes pel descalçament del peu de l’excavació, erosions locals 

i entollaments deguts a un drenatge defectuós de l’obra. 

 

No es rebutjarà cap material excavat si a judici del Director d’Obra pot emprar-se en altres 

unitats d’obra. 

 

2.2.3 Amidament i Abonament 

 

Les excavacions a cel obert s’amidaran per metres cúbics (m3) de material excavat, mesurat 

per diferència entre els perfils teòrics del terreny original i els perfils teòrics de les 

excavacions. 

 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
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Els perfils teòrics del terreny original seran els continguts en el document Plànols d’aquest 

projecte. Qualsevol discrepància, en planta o en alçat, que es detecti en els perfils inclosos 

en aquest document haurà de comunicar-se per escrit al Director d’Obra amb la justificació 

corresponent pel seu contrast i modificació. 

 

En cas que a judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin d’aixecar nous perfils 

del terreny original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el Plànols i la realitat, 

es realitzarà una neteja o esbrossament previ, que inclourà el piconat de la vegetació, de 

l’herba, la tala d’arbres, etc., sense realitzar cap tipus d’excavació per tal de desenvolupar 

correctament les tasques topogràfiques. Si aquesta es realitzés per qualsevol motiu, el 

Director d’Obra aturarà els treballs, aplicant les penalitzacions fixades en el contracte en cas 

d’obra defectuosa, fixant al seu criteri el terreny original, que serà acceptat pel Contractista 

sense dret a cap tipus de reclamació. 

 

L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el Director 

d’Obra i el Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a vàlids els 

perfils aportats pel Director d’Obra. En cas que aquest acord no s’hagi pogut establir, els 

perfils del terreny original seran els que determini el Director d’Obra amb la justificació 

corresponent, finalitzant-se les operacions de neteja i esbrossada en les condicions 

assenyalades en aquest Plec. 

 

La neteja, esbrossada i excavació de la terra vegetal no comportarà cap modificació dels 

perfils teòrics del terreny original. 

 

En els perfils teòrics del terreny original no es descomptarà l’excavació realitzada en les 

operacions de neteja, esbrossada i retirada de terra vegetal, fixada en un mínim de 30 cm. 

Així mateix, el reblert corresponent a l’excavació de l’esbrossada no es comptabilitzarà sota 

cap concepte. 

 

En el cas que no s’abonin per separat la neteja, esbrossada i excavació de la terra vegetal, 

s’entendrà que aquesta unitat d’obra s’inclou en les excavacions, havent-se de realitzar tal i 

com s’especifica en aquest Plec. 

 

En les zones en què a més de realitzar la neteja, esbrossada i extracció de la terra vegetal, 

s’hagin de realitzar també sanejaments, el Contractista els documentarà i contrastarà amb el 

Director d’Obra qui haurà d’aprovar-los expressament per tal d’executar-los. En cas de no 

fer-ho així, tots els increments que se’n puguin derivar aniran a càrrec del Contractista. No es 
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consideraran com a sanejaments les excavacions inferiors a 30 cm, i en cas de ser-ho les que, 

a judici del Director d’Obra, es realitzin en terra vegetal o conrreable. 

 

El Contractista excavarà i retirarà, sense modificació de preu, tots els productes derivats de 

despreniments, ruptures, etc. Aquests s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment 

de més d’un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica excavada. 

 

En el preu de l'excavació es comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny, transport i la 

retirada de productes a l'abocador o lloc d'utilització, l'allisada de superfícies, estrebaments, 

esgotaments, atalls i desguassos, el sanejament de zones rocoses afectades per les 

excavacions, i drets, cànon i manteniment dels abocadors, i la reconstrucció i reposició 

d’espones, feixes, fites i bancals al seu estat original i formació de pistes i camins necessaris 

per a la maquinària. 

 

En el preu de l’excavació s’inclouen qualsevol mitjans que s’utilitzin per la seva execució, ja 

siguin manuals, mecànics o explosius. 

 

En el preu de l’excavació s’inclouen les possibles excavacions i/o rebliments previs i/o 

posteriors en una o varies fases constructives que, degut a les dimensions de les excavacions 

i/o a la falta de maniobrabilitat de la maquinària per qüestions relatives a l’espai, hauran de 

ser realitzades per deixar l'obra segons els plànols, no derivant-se increments econòmics per 

aquests conceptes. El mateix criteri s’aplicarà en el cas de què la maquinaria hagi de 

treballar des de qualsevol punt amb limitades condicions de visibilitat. 

 

En el preu de l’excavació s’inclouen també els drenatges, esgotaments i altres operacions 

necessàries per l’evacuació d’aigua, que s’estendran fins al moment que aquests deixin de ser 

necessaris, ja sigui per haver completat la totalitat de les unitats d’obra, per exemple solera, 

revestiment i reompliment, o per deixar de ser necessari degut a qualsevol altre 

circumstància, sense que el contractista tingui dret a cap cobrament addicional pel temps 

total que les bombes, en número i potència necessaris, hagin estat en servei. S'entenen 

també inclosos els medis auxiliars tals com mànigues flexibles, grups electrògens, 

combustible, etc., necessaris per la correcta execució de la unitat.  

 

Aquestes operacions només seran d’abonament si així s’especifica explícitament en el Plec i 

es defineixen i valoren en els documents corresponents. 

 

L’elecció del sistema de voladura a emprar en els desmunts en roca, inclòs en el cas de la 

utilització de pretall, no comportarà cap increment econòmic. 
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Els excessos d'excavació, en relació a les dimensions indicades en els Plànols, que no fossin 

ordenats per l'Enginyer Director, no es consideren abonables i en cada cas s'hauran de 

reomplir en la forma que hom indiqui sense que l'esmentat rebliment sigui d'abonament. 

 

La reposició de marges i bancals es realitzarà de forma que el terreny presenti 

característiques i dimensions similars als originals, de manera que si el bancal original estava 

format per murets de pedra, una vegada acabada l’obra s’hauran de reposar aquests murets 

amb característiques constructives semblants als existents. La reposició d’aquests murs i 

marges es consideren inclosos en el preu unitari d’excavació, així com els materials i mitjans 

auxiliars necessaris per a la seva reconstrucció. 

 

2.3 EXCAVACIÓ EN POUS I RASES 

2.3.1 Definició 

 

L’excavació en pous i rases consisteix en les operacions necessàries, per excavar, remoure, 

evacuar i anivellar els materials de la zona compresa entre el terreny i el volum limitat per 

l’obra, segons els plànols, sempre que no siguin considerades com excavacions a cel obert. En 

cas de què es presenti qualsevol dubte en referència a la classificació d’un tipus o altre 

d’excavació, el Director d’Obra decidirà la tipologia de la mateixa. 

 

No s’entendrà com a excavació en rasa l’excavació amb un ample que permeti el treball de 

maquinària pesant en el seu interior, considerant-se una amplada límit de 3,5 m a partir de la 

qual es considerarà com a excavació a cel obert. 

 

2.3.2 Execució 

 

No es podrà realitzar cap tipus d’excavació fins que no s’hagin pres les referències 

topogràfiques precises per tal de confeccionar els perfils del terreny original. 

  

Les excavacions s'executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la 

considerada als plànols. 
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Fins que finalitzi el reblert definitiu de les excavacions, les obres es mantindran en perfectes 

condicions de drenatge, realitzant el sistema d’evacuació d’aigua més convenient a judici del 

Director d’Obra (rases drenants, well-points, etc.) i utilitzant els medis auxiliars necessaris 

(grups electrògens, bombes. mànegues flexibles, etc.)  per tal que la presència d’aigua no 

perjudiqui les unitats d’obra a realitzar. 

 

Quan el nivell freàtic es trobi per sobre de la línia d'excavació, es tindrà especial cura tant en 

l’elecció i en la intensitat dels sistemes d’evacuació d’aigua així com en els medis auxiliars 

necessaris. 

 

Per tal que les despeses originades per aquest esgotament no suposin un increment excessiu 

pel Contractista, és convenient l’optimització de l’execució de l’obra, emprant el mínim 

temps possible entre la realització de les excavacions i el reblert final de les mateixes. 

Durant l'execució de les rases es preveurà la sortida d'aigües pluvials perquè no 

s’emmagatzemin a la zona excavada. 

 

En les rases excavades en roca, les voladures es realitzaran tenint en compte els criteris 

fixats pel Director d’Obra, que podrà escollir la tècnica més adient per aconseguir una 

superfície lliure, plana i el menys fracturada possible. 

 

Els materials sobrants de l'excavació es transportaran a l’abocador o al lloc de la seva 

utilització posterior. Aquest transport a abocador haurà de ser immediat en el cas de fangs, 

roca i terres que no es puguin emprar en el reblert de les excavacions, ja que únicament es 

permetrà l'aplec a obra dels sòls que puguin ser utilitzables pels rebliments posteriors. No 

respectar aquesta condició pot comportar la paralització de les obres fins al transport a 

abocador de les restes aplegades sense autorització. 

 

Tots els sanejaments hauran de estar documentats pel Contractista al Director d’Obra, que 

els contrastarà, verificarà i aprovarà expressament si s’escau. 

 

El Contractista té l’obligació d’excavar i retirar a lloc d’aplec o abocador tots els productes 

derivats de despreniments, ruptures, etc. 

 

En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir la 

resistència del terreny no excavat. En especial s’hauran d’adoptar les mesures necessàries 

per evitar els següents fenòmens: inestabilitat de talussos en roca degut a voladures 

inadequades, esllavissades produïdes pel descalçament del peu de l’excavació, erosions locals 

i entollaments deguts a un drenatge defectuós de l’obra. 
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No es rebutjarà cap material excavat si a judici del Director d’Obra pot emprar-se en altres 

unitats d’obra. 

 

2.3.3 Amidament i Abonament 

 

Les excavacions en pous i rases s’amidaran per metres cúbics (m3) de material excavat, 

mesurat per diferència entre els perfils teòrics del terreny original i els perfils teòrics de les 

excavacions. 

 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

 

Els perfils teòrics del terreny original seran els continguts en el document Plànols d’aquest 

projecte. Qualsevol discrepància, en planta o en alçat, que es detecti en els perfils inclosos 

en aquest document haurà de comunicar-se per escrit al Director d’Obra amb la justificació 

corresponent pel seu contrast i modificació. 

 

En cas que a judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin d’aixecar nous perfils 

del terreny original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el Plànols i la realitat, 

es realitzarà una neteja o esbrossament previ, que inclourà el piconat de la vegetació, de 

l’herba, la tala d’arbres, etc., sense realitzar cap tipus d’excavació per tal de desenvolupar 

correctament les tasques topogràfiques. Si aquesta es realitzés per qualsevol motiu, el 

Director d’Obra aturarà els treballs, aplicant les penalitzacions indicades en el contracte en 

cas d’obra defectuosa, fixant al seu criteri el terreny original, que serà acceptat pel 

Contractista sense dret a cap tipus de reclamació. 

 

L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el Director 

d’Obra i el Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a vàlids els 

perfils aportats pel Director d’Obra. En cas que aquest acord no s’hagi pogut establir, els 

perfils del terreny original seran els que determini el Director d’Obra amb la justificació 

corresponent, finalitzant-se les operacions de neteja i esbrossada en les condicions 

assenyalades en aquest Plec. 

 

En el cas de què no s’abonin per separat la neteja, l’esbrossada i l’excavació de la terra 

vegetal, s’entendrà que aquesta unitat d’obra s’inclou en les excavacions, havent-se de 

realitzar tal i com s’especifica en aquest Plec. 
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En les zones en què a més de realitzar la neteja, l’esbrossada i l’extracció de la terra vegetal, 

s’hagin de realitzar també sanejaments, el Contractista els documentarà i contrastarà amb el 

Director d’Obra qui haurà d’aprovar-los expressament per tal d’executar-los. En cas de no 

fer-ho així, tots els increments que se’n puguin derivar aniran a càrrec del Contractista. No es 

consideraran com a sanejaments les excavacions inferiors a 30 cm, i en cas de ser-ho, les que 

a judici del Director d’Obra es realitzin en terra vegetal o conrreable. 

 

El Contractista excavarà i retirarà, sense modificació de preu, tots els productes derivats de 

despreniments, ruptures, etc. Aquests només s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un 

increment de més d’un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica excavada, i no 

s’hagin produït per negligència del Contractista. 

 

En el preu de l'excavació es comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny, el transport i 

la retirada de productes a l'abocador o lloc d'utilització, l'allisada de superfícies, 

estrebaments, esgotaments, atalls i desguassos, el sanejament de zones rocoses afectades 

per les excavacions, drets, cànon i manteniment dels abocadors, la reconstrucció i reposició 

d’espones, reposició de feixes, fites i bancals al seu estat original i la formació de pistes i 

camins necessaris. 

 

En el preu de l’excavació s’inclouen qualsevol mitjans que s’utilitzin per la seva execució, ja 

siguin manuals, mecànics o explosius. 

 

En el preu de l’excavació de rases i pous també s’inclouen les possibles excavacions i/o 

rebliments previs i/o posteriors en una o varies fases constructives que, degut a les 

dimensions de les excavacions i/o a la falta de maniobrabilitat de la maquinària per qüestions 

relatives a l’espai, hauran de ser realitzades per deixar l'obra segons els plànols. 

 

En el preu de l’excavació s’inclouen també els drenatges, esgotaments i altres operacions 

necessàries per l’evacuació d’aigua, que s’estendran fins al moment que aquests deixin de ser 

necessaris, ja sigui per haver completat la totalitat de les unitats fins el reblert o per deixar 

de ser necessari per qualsevol altra circumstància, sense que el contractista tingui dret a cap 

cobrament addicional pel temps total que les bombes, en número i potència necessaris, hagin 

estat en servei. S'entenen també inclosos els medis auxiliars tals com mànegues flexibles, 

grups electrògens, combustible, etc., necessaris per la correcta execució de la unitat.  

 

Aquestes operacions només seran d’abonament si així s’especifica explícitament en el Plec i 

es defineixen i valoren en els documents corresponents. 
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L’elecció del sistema de voladura a emprar en els desmunts en roca, inclòs en el cas de la 

utilització de pretall, no comportarà cap increment econòmic. 

 

Els excessos d'excavació en relació a les dimensions indicades, en els Plànols que no fossin 

ordenats per l'Enginyer Director, no es consideren abonables i en cada cas s'hauran de 

reomplir en la forma que hom indiqui sense que l'esmentat rebliment sigui d'abonament. 

 

La reposició de marges i espones es realitzarà de forma que el terreny presenti 

característiques i dimensions similars als originals, de manera que si l’espona original estava 

formada per murets de pedra, una vegada acabada l’obra s’hauran de reposar aquests murets 

amb característiques constructives semblants als existents. La reposició d’aquests murs, 

espones i marges es consideren inclosos en el preu unitari d’excavació, així com els materials 

i mitjans auxiliars necessaris per a la seva reconstrucció. 

 

2.4 TERRAPLENS I REBLERTS 

2.4.1 Definició 

 

 

Els terraplens i reblerts consisteixen en les operacions necessàries per l’estesa i compactació 

dels materials procedents de les excavacions o de préstecs. 

 

 

La seva execució inclou les següents operacions: 

 

 

Compra o lloguer de préstecs; permisos. llicències i cànons dels préstecs; neteja, esbrossada i 

retirada de la terra vegetal dels préstecs; selecció dels materials de préstec i condicionament 

final del préstec amb la restitució de la terra vegetal i els serveis afectats. 

 

Excavació dels llocs de préstec. 

 

Transport des dels llocs de préstec fins al lloc d’utilització. 

 

Preparació de la superfície d’assentament (escarificat, etc.). 
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Estesa de la tongada. 

 

Humectació o dessecació de la tongada. 

 

Compactació de la tongada fins al grau exigit. 

 

Allisada de les superfícies exteriors i refinat de les superfícies vistes. 

 

Aquestes tres últimes, es reiteraran quantes vegades siguin necessàries. 

 

En cas que el material procedent de les excavacions compleixi les condicions que s’assenyalen 

més endevant, les tres primeres operacions no es consideraran. 

 

2.4.2 Característiques 

2.4.2.1 Materials. 

 

Els materials a emprar en terraplens i reblerts seran aquells que compleixin les prescripcions 

assenyalades en aquest Plec envers a la seva utilització i funcionalitat. 

El Director d’Obra serà qui aprovarà els materials a emprar per la formació de terraplens i 

reblerts, que generalment seran de la pròpia excavació. 

 

2.4.2.2 Classificació. 

 

Per a la seva utilització els materials es classificaran d’acord amb les denominacions 

següents: 

 

Material inadequat. 

Material tolerable. 

Material adequat. 

Material seleccionat. 

Material seleccionat drenant. 

 

  

INADEQUAT 

 

TOLERABLE 

 

ADEQUAT 

 

 

SELECCIONAT 

 

SEL. 

DRENANT 
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Grandària 

màxima 

∅màx 
25 %  ≥  

15 cm 

∅màx 
25 %  <  5 

cm 

∅màx  <  10 

cm 

∅màx  <  8 cm ∅màx  <  5 cm 

 

% passa # 0.080 

   

%  ≤  35 % 

 

%  ≤  25 % 

 

%  ≤  25 % 

 

Matèria 

orgànica 

 

MO  >  2 % 

 

MO  ≤  2 % 

 

MO  ≤ 1 % 

 

MO = 0 % 

 

MO = 0 % 

 

Límit Líquid 

 

LL (% # 0.4) ≥ 40 

 

LL (% # 0.4) < 40 

 

LL (% # 0.4) < 40 

 

LL < 30 

 

No plàstica 

 

Índex 

Plasticitat 

    

IP < 10 

 

No plàstica 

 

Densitat PN 

 

δPN < 1.450 

kg/dm3 

 

δPN ≥ 1.450 

kg/dm3 

 

δPN ≥ 1.750 

kg/dm3 

 

δPN ≥ 1.750 

kg/dm3 

 

δPN ≥ 1.900 

kg/dm3 

 

CBR 

 

CBR ≤ 3 

 

CBR > 3 

 

CBR > 5 

 

CBR > 10 

 

CBR > 20 

 

Inflament 

(CBR) 

   

Inflament < 2 

% 

 

Inflament ≤ 0 

% 

 

Inflament ≤ 0 

% 

 

Sals solubles 

 

[ ] ≥ 6 % 

 

[ ] < 6 % 

 

[ ] < 6 % 

 

[ ] < 2 % 

 

[ ] < 0 % 

      

 

 

L’índex CBR que es considerarà serà el corresponent a la densitat mínima exigida en obra. 

 

2.4.2.3 Condicions generals. 

 

Es consideraran com inadequades aquelles terres que presentin dos màxims en la corba 

corresponent a l’assaig Proctor, o siguin d’una naturalesa tal que dues mostres de la mateixa 

terra, una en estat natural i l’altra prèviament dessecada en estufa a 110º fins a un pes 

constant, tinguin límits líquids que difereixin en més d’un vint per cent (20 %). 
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L’aigua incorporada en el moment de la compactació de les terres no superarà en més d’un 

deu per cent (10 %) la definida com òptima en l'assaig Proctor Normal, a menys que així ho 

ordeni el Director d’Obra. 

 

Quan la humitat de les terres superi l'òptima Proctor, podrà reduir-se el contingut d'aigua del 

terra mitjançant una barreja de materials secs o substàncies higroscòpiques adients, com per 

exemple la calç viva, si bé s'haurà de tenir l'autorització del Director d'Obra, qui en funció de 

les característiques del terra i el seu contingut d'humitat determinarà la dosificació del 

material a afegir i el procediment a emprar. 

 

2.4.2.4 Ús. 

 

Segons el lloc d'utilització, els materials a emprar seran: 

 

Fonament, nucli i coronació en terraplenat de les basses: Materials adequats o seleccionats. 

 

Reblert de rases: material adequat o seleccionat. 

 

Trasdossos d'obres de fàbrica a peces prefabricades: Materials seleccionats drenants. 

 

Els materials seleccionats drenants corresponen a materials granulars (tot-ú natural, sorra de 

tossal, etc.), amb granulometries fines, sense plasticitat i amb una capacitat drenant sense 

les exigències que corresponen al material drenant especificat com a tal en aquest Plec. 

 

A judici del Director d’Obra es podran modificar les tipologies dels materials a emprar en els 

diferents llocs d’ús, prevalent la funció drenant i el criteri d’homogeneïtat del conjunt 

terraplè-reblert. 
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2.4.2.5 Materials no utilitzables en la formació de terraplens. 

 

Els materials que no compleixin les especificacions requerides (plasticitat, contingut de 

matèria orgànica, dificultat de compactació, etc.) i per tant, no siguin utilitzables en la 

formació de terraplens o reblerts, es transportaran a l’abocador de forma immediata, o 

s’estendran en les zones que expressament assenyali el Director d’Obra, en gruixos no 

superiors a 40 cm. 

 

2.4.2.6 Sòls tumescibles i sòls amb guixos. 

 

Es prohibeix terminantment l'ús de sòls que augmentin de volum per absorció d'aigua. El límit 

màxim d’inflació es determinarà mitjançant un assaig C.B.R. amb sobrecàrrega corresponent 

a un ferm pel trànsit lleuger; en aquestes condicions la inflació màxima no serà superior al 

dos per cent (2%). 

 

Es prohibeix així mateix l'ús de sòls amb un contingut de sulfats superior al sis per cent (6%), 

ja sigui com a rebliment per la base o com a rebliment del trasdós dels murs i sempre que 

pugui estar en contacte amb obres de fàbrica de formigó. 

 

2.4.3 Execució 

 

Els terraplens i reblerts s’executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la 

considerada als plànols. 

 

Les superfícies vistes hauran de tenir una forma sensiblement plana, refinant-se quantes 

vegades siguin necessàries fins aconseguir-ho. 

 

2.4.3.1 Preparació de la superfície d’assentament. 

 

Les superfícies damunt de les quals s’assentaran els terraplens, s’escarificaran i compactaran 

després d’haver-se realitzat la neteja, esbrossada i retirada de terra vegetal i material 

inadequat. 

 

El grau de compactació del terreny original serà igual a l’exigit al fonament del terraplè. 
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Les zones d’eixamplament o recrescut de terraplens es prepararan segons les directrius 

assenyalades pel Director d’Obra. 

 

El Director d’Obra fixarà la utilització d’aquests materials provinents de les excavacions, 

segons el compliment de les condicions exigides per la zona de terraplè de què es tracti. Si 

fos necessari, es barrejarà amb el material del nou terraplè per la seva compactació 

simultània, sense que es pugui dur a l’abocador. 

Si sobre el terreny damunt el qual s’ha de construir el terraplè o reblert existeixen corrents 

d’aigua superficials o subàlvees, es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les 

segones fora de l’àrea de fonamentació del terraplè abans de començar la seva execució. 

Aquestes obres s’executaran d’acord a les instruccions del Director d’Obra. 

 

Si el terraplè s’ha d’executar sobre capes d’argiles toves i/o expansives o sòls susceptibles 

d’alteracions de volum per canvis d’humitat es procedirà prèviament a la seva estabilització o 

substitució segons els criteris fixats pel Director d’Obra. 

 

Els terraplens a mitja vessant s’esglaonaran obligatòriament mitjançant l’excavació que el 

Director d’Obra consideri més adient per la seva perfecta estabilitat. 

 

2.4.3.2 Estesa de les tongades. 

 

Preparada la fonamentació del terraplè o reblert, es procedirà a la construcció del mateix 

emprant materials que compleixin les especificacions exigides anteriorment, estenent-los en 

tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles. El gruix serà l’adient 

perquè amb els mitjans emprats s’obtingui el grau de compactació exigit. 

 

Els materials de cada tongada tindran característiques uniformes, o pel contrari es barrejaran 

per tal d’aconseguir-ho. 

 

Quan s’hagin de garantir les funcions d’impermeabilitat dels terraplens o reblerts, els gruixos 

de les tongades no serà superior a vint-i-cinc (25) centímetres. 

 

Es prendran mesures per garantir el lligam entre les diferents capes (escarificats, pota de 

cabra, etc.). 

 

No s’estendrà cap tongada que no s’hagi comprovat la idoneïtat de la subjacent, autoritzant 

la seva estesa el Director de l’Obra. 
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En cas que una tongada presenti una humitat excessiva no s’autoritzarà l’estesa de la següent 

fins que s’hagi corregit l’anterior. 

 

Els terraplens en zones amb reduïda capacitat portant s’iniciaran amb una primera tongada 

d’un gruix mínim a determinar pel Director d’Obra, de tal manera que es suportin les 

càrregues produïdes pels equips de moviment de terres. S’exclouen explícitament els equips 

pròpiament de transport ( camions, dúmpers, etc.) que hauran d’abocar el material 

prèviament, a fi de poder ser manipulat amb equips de moviment (pales, motonivelladores, 

etc.). 

 

En aquests casos, el Director d’Obra decidirà els llocs on s’autoritzarà l’ús de geotèxtil. 

 

Durant l’execució de les obres, la superfície de les tongades, haurà de tenir la pendent 

transversal suficient per assegurar l’evacuació de les aigües sense perill d’erosió. 

 

A menys que s’assenyali el contrari, els equips de transport i estesa de terra circularan per 

tota l’amplada de la capa. 

 

2.4.3.3 Humectació i dessecació. 

 

Una vegada estesa la tongada es procedirà a la seva humectació si s’escau. El grau d’humitat 

òptim s’obtindrà a partir dels resultats dels assaigs que es realitzin en obra i en funció de la 

maquinària que s’hagi d’utilitzar. 

 

En cas que s’hagi d’afegir aigua, aquesta operació es realitzarà de manera que la humectació 

dels materials sigui uniforme. 

 

Quan la humitat dels materials sigui excessiva per aconseguir la compactació prevista, es 

prendran les mesures adients, com la dessecació per llaurat, l’afegiment de material sec o 

d’altres, fins aconseguir la humitat òptima del material. 

 

2.4.3.4 Compactació de les tongades. 

 

Aconseguida la humectació correcta, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. 
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La densitat mínima exigida no serà inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la densitat 

màxima obtinguda en l’assaig Proctor Normal. 

 

En les zones que assenyali el Director d’Obra, la compactació haurà d’assolir el cent per cent 

(100%) de la densitat màxima obtinguda en l’assaig Proctor Normal. 

 

Els medis i sistema de compactació hauran de ser proposats pel Contractista al Director 

d’Obra, qui els podrà aprovar o modificar, tant en tipus, número i metodologia de treball si 

així ho creu adient. 

 

Si ho exigeix el Director d’Obra, es realitzaran terraplens o reblerts de prova a fi de 

contrastar i fixar els medis i sistema de compactació a emprar. 

 

A menys que el Director d’Obra fixi el contrari, en cap cas s’eximirà al Contractista del 

compliment de les compactacions exigides en aquest Plec. 

 

Tant els medis com el sistema de compactació hauran d’ajustar-se a les condicions reals 

d’execució, tenint especial cura en la compactació dels trasdossos de les obres de fàbrica i 

peces prefabricades que no han de sofrir ni esforços ni deformacions perjudicials. 

 

En les zones que per les seves dimensions, pendents o proximitats a les obres de fàbrica no es 

pugui emprar l’equip que normalment s’està utilitzant per la compactació dels terraplens o 

reblerts, es compactaran amb els mitjans adients, de forma que les densitats que 

s’aconsegueixin no siguin inferiors a les exigides en aquest cas, o en el seu defecte, a la resta 

del terraplè o reblert. 
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2.4.3.5 Limitacions en l’execució. 

 

Els terraplens s’executaran quan la temperatura sigui superior a dos graus centígrads (2º C). 

 

Per damunt de les capes en execució es prohibeix el pas de tot tipus de tràfic fins que no 

s’hagi completat la seva compactació. Si això no es factible, el tràfic que necessàriament 

hagi de passar per damunt d’aquestes capes es distribuirà de forma que no es produeixin 

roderes en la seva superfície. El Contractista serà responsable dels danys originats per aquest 

motiu, havent de procedir, al seu càrrec, a la reparació d’aquests segons les indicacions del 

Director d’Obra. 

 

2.5 CONTROL DE QUALITAT 

 

El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves 

característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec. 

 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 

intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la Taula 2.4.3-1. 

 

 

ASSAIGS 

 

UNE / 

NLT 

 

 

MOSTREIG 

 

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

    

CONTROL DEL MATERIAL 

    

    Adequat Seleccionat Sel. drenant  

Grandària 

màxima 

104 / 72 1 cada 10000 

m3  

 ∅màx < 10 

cm 

∅màx < 8 cm ∅màx < 5 cm  

% passa # 

0.080 

104 / 72 1 cada 10000 

m3  

 % ≤ 35 % % ≤ 25 % % ≤ 25 %  

Matèria 

orgànica 

117 / 72 1 cada 10000 

m3  

 MO ≤ 1 % MO = 0 % MO = 0 %  

Límit Líquid 105-106 1 cada 10000  LL(% # 0.4) < LL < 30 No plàstica  
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/ 72 m3  40 

Índex 

Plasticitat 

    IP < 10 No plàstica  

Proctor 

Normal 

108 / 72 1 cada   5000 

m3  

 δPN ≥ 1.750 

kg/dm3 

δPN ≥ 1.750 

kg/dm3 

δPN ≥ 1.900 

kg/dm3 

 

CBR 111 / 78 1 cada 10000 

m3  

 CBR > 5 CBR > 10 CBR > 20  

Inflament 

(CBR) 

111 / 78 1 cada 10000 

m3  

 Inflament < 

2 % 

Inflament ≤ 

0 % 

Inflament ≤ 

0 % 

 

Sals solubles  1 cada 10000 

m3  

 [ ] < 6 % [ ] < 2 % [ ] < 0 %  

   

 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

    

Gruix -- Periòdicamen

t 

e ∈ [ 25 - 40 ] cm 

Humitat i 

Densitat  

102-109 

/ 72 

1 cada 500 m3 δ in situ  > 95 % δ PN  

    

   ( • ): Veure apartat corresponent en aquest Plec 

    

Taula 2.4.3-1 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre l’assenyalat en aquest Plec, les 

normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb 

l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra 

determini el contrari. 

 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i 

a càrrec del Contractista. 

 

2.6 AMIDAMENT i ABONAMENT 

 

L'amidament i abonament es realitzarà per metres cúbics (m3) de material compactat, 

mesurat per diferència  entre els perfils corresponents a les seccions teòriques finals i els 



 
Projecte bàsic d’una presa al Barranc del Solà per a regulació de reg al T.M. de Salàs de Pallars                      Plec 

 

 
 

43 
 

perfils formats per la superposició dels perfils agafats abans de començar els treballs 

d'esbrossada i dels perfils teòrics de les excavacions, descomptant tots els materials que 

s’abonen en altres unitats d’obra. 

 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

S’inclouen en els preus totes les operacions necessàries per l’obtenció d’un material que 

compleixi les especificacions d’aquest Plec, ja sigui de préstec o procedent de les 

excavacions. 

 

La Contracta es proveirà, al seu càrrec, de les zones de préstec i dels materials de préstec, 

després de convenir amb els propietaris de les esmentades zones les condicions en què s'han 

de realitzar les excavacions. Aquesta decisió, així com  l'elecció de la zona de préstec, serà 

sotmesa al criteri del Director d'Obra. 

 

El preu assenyalat comprén l'excavació, garbellat, selecció i càrrega del material al lloc de 

préstec sobre camió; el transport al seu lloc d'utilització, l’estesa, l’humectació o dessecació, 

la compactació, l’allisada i refí de les superfícies; els estrebaments, l’esgotament així com el 

subministrament, manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessàries perquè 

l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. De manera particular inclou el cànon 

de préstec, el condicionament d’aquest amb terra vegetal i la reposició dels serveis afectats 

en aquest. 

 

Quan el material a emprar procedeixi de les excavacions realitzades en altres punts de l'obra, 

s’entén inclòs en el preu, el transport al seu lloc d'utilització, l’estesa, l’humectació o 

dessecació, la compactació, l’allisada i refí de les superfícies; els estrebaments, l’esgotament 

així com el subministrament, manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra 

necessàries perquè l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. 

 

L’elecció del tipus de material a emprar seguint els requisits assenyalats en aquest Plec, no 

comportarà cap tipus de modificació de preu, llevat que com a tal hi figuri en els quadres de 

preus i en el pressupost. 

 

S’inclouen en el preu les operacions d’escarificació i compactació de les superfícies 

d’assentament dels terraplens i reblerts. 

 

Aquest preu inclou així mateix, el desviament de corrents d’aigua i la captació i conducció de 

les corrents subàlvees en la zona de fonamentació dels terraplens i reblerts. 
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També s’inclouen en el preu els sobrecostos derivats de l’esglaonament a realitzar en 

terraplens a mitja vessant. 

 

La reducció del gruix de les tongades per aconseguir el grau de compactació exigida no 

comportarà cap mena d’increment econòmic. 

 

Així mateix, les operacions de barreja de material i les operacions de dessecació d’aquest 

s’inclouen en el preu. 

També s’inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim 

el 95 % de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Normal.  

 

Un augment en el grau de compactació per ordre del Director d’Obra, no reflectit en la 

memòria o en la descripció que figura en els quadres de preus, podrà comportar un increment 

de preu. Aquest es valorarà en el mateix percentatge que l’increment del grau de 

compactació. Per exemple, l’augment de la densitat exigida del 95 % al 100 % comportarà un 

increment del 5 % del preu establert pel 95 %, independentment del tipus d’assaig Proctor de 

referència. 

 

Aquest sobrecost no serà d’abonament si els graus de compactació descrits en els quadres de 

preus són inferiors als exigits en aquest Plec. 

 

Els medis i sistema de compactació, malgrat siguin imposats pel Director d’Obra a fi 

d’aconseguir els graus de compactació exigits amb la qualitat i condicions assenyalades en 

aquest Plec, no comportaran cap increment econòmic. 

 

S’inclouen en el preu els terraplens o reblerts de prova que s’hagin de realitzar. 

 

En el preu del terraplenat i reblert s’inclouen qualssevol mitjans que s’utilitzin per la seva 

execució, ja siguin manuals o mecànics. 

 

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de dur a terme 

per corregir les superfícies amb diferències superiors a les tolerades. 

 

Tal i com s’especifica en les excavacions, la neteja, esbrossada i excavació de la terra vegetal 

no comportarà cap modificació dels perfils teòrics del terreny original. Així mateix, en els 

perfils teòrics del terreny original no es descomptarà ni l’excavació realitzada en les 

operacions de neteja, esbrossada i retirada de terra vegetal, fixada en un mínim de 30 cm., 

ni el reblert corresponent a l’excavació de l’esbrossada, no comptabilitzat sota cap concepte. 
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El Contractista terraplenarà o reomplirà, sense modificació de preu, tots els buits derivats de 

despreniments, ruptures, etc. Aquests s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment 

de més d’un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica terraplenada o reomplerta. 

 

Els excessos de terraplens o reblerts, en relació a les dimensions indicades en els Plànols, que 

no fossin ordenats per l'Enginyer Director, no es considereraran abonables i en cada cas 

s'hauran d’excavar en la forma que hom indiqui sense que l’esmentada excavació sigui 

d'abonament. 

 

2.7 REBLERTS DE POUS I RASES 

2.7.1 Definició 

 

 

Els reblerts de pous i rases consisteixen en les operacions necessàries per l’estesa i 

compactació dels materials procedents de les excavacions o de préstecs sempre que no siguin 

considerades com terraplenats i reblerts. 

 

La seva execució inclou les següents operacions: 

 

Compra o lloguer de préstecs; permisos, llicències i cànons dels préstecs; neteja, esbrossada i 

retirada de la terra vegetal dels préstecs; selecció dels materials de préstec i condicionament 

final d’aquest amb la restitució de la terra vegetal i els serveis afectats. 

 

Excavació dels llocs de préstec. 

 

Transport des dels llocs de préstec fins al lloc d’utilització. 

 

Estesa de la tongada. 

Humectació o dessecació de la tongada. 

Compactació de la tongada fins al grau exigit. 

 

Allisada de les superfícies exteriors i refinat de les superfícies vistes. 
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Aquestes tres últimes, es reiteraran quantes vegades siguin necessàries. 

 

En cas que el material procedent de les excavacions compleixi les condicions que s’assenyalen 

més endevant, les tres primeres operacions no es consideraran. 

2.7.2 Característiques 

2.7.2.1 Materials. 

 

 

Els materials a emprar en reblerts de pous i rases seran aquells que compleixin les 

prescripcions assenyalades en aquest Plec envers a la seva utilització i funcionalitat. 

El Director d’Obra serà qui aprovarà els materials a emprar per la formació de reblerts de 

pous i rasesi que podran procedir de préstecs autoritzats pel mateix Director d’Obra. 

 

Els materials procedents de les excavacions de pous i rases s’empraran per la formació dels 

corresponents reblerts quan s’aprovin per part del Director d’Obra a fi de complir de les 

característiques assenyalades en aquest Plec envers el seu ús i funció. 
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2.7.2.2 Classificació. 

 

Per a la seva utilització els materials es classificaran d’acord amb les denominacions 

següents: 

 

Material inadequat. 

 

Material tolerable. 

 

Material adequat. 

 

Material seleccionat. 

 

Material seleccionat drenant. 

 

 

  

INADEQUAT 

 

TOLERABLE 

 

ADEQUAT 

 

SELECCIONAT 

 

SEL. DRENANT 

      

Grandària 

màxima 

∅màx 
25 % ≥ 

15 cm 

∅màx 
25 % < 15 

cm 

∅màx < 10 

cm 

∅màx < 8 cm ∅màx < 5 cm 

 

% passa # 

0.080 

   

% ≤ 35 % 

 

% ≤ 25 % 

 

% ≤ 25 % 

 

Matèria 

orgànica 

 

MO > 2 % 

 

MO ≤ 2 % 

 

MO ≤ 1 % 

 

MO = 0 % 

 

MO = 0 % 

 

Límit Líquid 

 

LL(% # 0.4) ≥ 

40 

 

LL(% # 0.4) < 40 

 

LL(% # 0.4) < 

40 

 

LL < 30 

 

No plàstica 

 

Índex 

Plasticitat 

    

IP < 10 

No plàstica 

 

Densitat PN 

 

δPN < 1.450 

kg/dm3 

 

δPN ≥ 1.450 

kg/dm3 

 

δPN ≥ 1.750 

kg/dm3 

 

δPN ≥ 1.750 

kg/dm3 

 

δPN ≥ 1.900 

kg/dm3 
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CBR 

 

CBR ≤ 3 

 

CBR > 3 

 

CBR > 5 

 

CBR > 10 

 

CBR > 20 

 

Inflament 

(CBR) 

   

Inflament < 

2 % 

 

Inflament ≤ 0 

% 

 

Inflament ≤ 0 

% 

 

Sals solubles 

 

[ ] ≥ 6 % 

 

[ ] < 6 % 

 

[ ] < 6 % 

 

[ ] < 2 % 

 

[ ] < 0 % 

      

 

 

L’índex CBR que es considerarà serà el corresponent a la densitat mínima exigida en obra. 

 

2.7.2.3 Condicions generals. 

 

Es consideraran com inadequades aquelles terres que presentin dos màxims en la corba 

corresponent a l’assaig Proctor, o siguin d’una naturalesa tal que dues mostres de la mateixa 

terra, una en estat natural i l’altra prèviament dessecada en estufa a 110º fins a un pes 

constant, tinguin límits líquids que difereixin en més d’un vint per cent (20 %). 

 

L’aigua incorporada en el moment de la compactació de les terres no superarà en més d’un 

deu per cent (10 %) la definida com òptima en l'assaig Proctor Normal, a menys que així ho 

ordeni el Director d’Obra. 

 

Quan la humitat de les terres superi l'òptima Proctor, podrà reduir-se el contingut d'aigua del 

terra mitjançant una barreja de materials secs o substàncies higroscòpiques adients, com per 

exemple la calç viva, si bé s'haurà de tenir l'autorització del Director d'Obra, qui en funció de 

les característiques del terra i el seu contingut d'humitat determinarà la dosificació del 

material a afegir i el procediment a emprar. 

 

2.7.2.4 Ús. 

 

Segons el lloc d'utilització, els materials a emprar seran: 

 

Pous i rases en general: Materials adequats o seleccionats. 

 

Pous i rases drenants: Materials seleccionats drenants. 
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Els materials seleccionats drenants corresponen a materials granulars (tot-ú natural, sorra de 

tossal, etc.), amb granulometries fines, sense plasticitat i amb una capacitat drenant sense 

les exigències que corresponen al material drenant especificat com a tal en aquest Plec. 

 

A judici del Director d’Obra es podran modificar les tipologies dels materials a emprar en els 

diferents llocs d’ús, prevalent la utilització de materials amb poc o moderat assentament. 

 

2.7.2.5 Materials no utilitzables en reblerts de pous i rases. 

 

Els materials que no compleixin les especificacions requerides (plasticitat, contingut de 

matèria orgànica, dificultat de compactació, etc.) i per tant, no siguin utilitzables en 

l’execució de reblerts de pous i rases, es transportaran a l’abocador de forma immediata, o 

s’estendran en les zones que expressament assenyali el Director d’Obra, en gruixos no 

superiors a 40 cm. 

 

2.7.2.6 Sòls tumescibles i sòls amb guixos. 

 

Es prohibeix terminantment l'ús de sòls que augmentin de volum per absorció d'aigua. El límit 

màxim d’inflació es determinarà mitjançant un assaig C.B.R. amb sobrecàrrega corresponent 

a un ferm pel trànsit lleuger; en aquestes condicions la inflació màxima no serà superior al 

dos per cent (2%). 

 

Es prohibeix així mateix l'ús de sòls amb un contingut de sulfats superior al sis per cent (6%). 

 

2.7.3 Execució 

 

Els reblerts de pous i rases s’executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la 

considerada als plànols. 

 

Les superfícies vistes hauran de tenir una forma sensiblement plana, refinant-se quantes 

vegades siguin necessàries fins aconseguir-ho. 
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Per tal que les despeses originades per l’esgotament no suposin un increment excessiu pel 

Contractista, és convenient l’optimització de l’execució de l’obra, emprant el mínim temps 

possible entre la realització de les excavacions i la dels reblerts dels pous i rases. 

 

2.7.3.1 Preparació de la superfície d’assentament. 

 

Les superfícies damunt de les quals es realitzaran els reblerts, s’hauran de compactar si així 

ho especifica el Director d’Obra, havent-se realitzat prèviament la neteja, esbrossada i 

retirada de terra vegetal i material inadequat. 

 

El grau de compactació del terreny original serà igual a l’exigit al reblert. 

 

El Director d’Obra fixarà la utilització d’aquests materials provinents de les excavacions, 

segons el compliment de les condicions exigides al reblert. 

 

Si sobre el terreny damunt el qual s’ha d’assentar el reblert existeixen corrents d’aigua 

superficials o subàlvees, es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones fora 

de l’àrea on s’hagi de realitzar el reblert abans de començar la seva execució. Aquestes obres 

s’executaran d’acord a les instruccions del Director d’Obra. 

Si el reblert s’ha d’executar sobre capes d’argiles toves i/o expansives o sòls susceptibles 

d’alteracions de volum per canvis d’humitat es procedirà prèviament a la seva estabilització o 

substitució segons els criteris fixats pel Director d’Obra. 

 

2.7.3.2 Estesa de les tongades. 

 

Per la construcció dels reblerts s’empraran materials que compleixin les especificacions 

exigides anteriorment, estenent-los en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement 

paral·leles. El gruix serà l’adient perquè amb els mitjans emprats s’obtingui el grau de 

compactació exigit. 

 

Els materials de cada tongada tindran característiques uniformes, o pel contrari es barrejaran 

per tal d’aconseguir-ho. 

 

No s’estendrà cap tongada que no s’hagi comprovat la idoneïtat de la subjacent, autoritzant 

la seva estesa el Director de l’Obra. 
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En cas que una tongada presenti una humitat excessiva no s’autoritzarà l’estesa de la següent 

fins que s’hagi corregit l’anterior. 

 

Els reblerts en zones amb reduïda capacitat portant seran susceptibles de realitzar-se amb 

l’estesa prèvia d’un geotextil, sempre que hagi estat aprovat prèviament pel Director d’Obra. 

 

Durant l’execució de les obres, la superfície de les tongades, haurà de tenir la pendent 

transversal suficient per assegurar l’evacuació de les aigües sense perill d’erosió. 

2.7.3.3 Humectació i dessecació. 

 

Una vegada estesa la tongada es procedirà a la seva humectació si s’escau. El grau d’humitat 

òptim s’obtindrà a partir dels resultats dels assaigs que es realitzin en obra i en funció de la 

maquinària que s’hagi d’utilitzar. 

 

En cas que s’hagi d’afegir aigua, aquesta operació es realitzarà de manera que la humectació 

dels materials sigui uniforme. 

 

Quan la humitat dels materials sigui excessiva per aconseguir la compactació prevista, es 

prendran les mesures adients, com la dessecació per llaurat, l’afegiment de material sec o 

d’altres, fins aconseguir la humitat òptima del material. 

 

2.7.3.4 Compactació de les tongades. 

 

Aconseguida la humectació correcta, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. 

 

La densitat mínima exigida no serà inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la densitat 

màxima obtinguda en l’assaig Proctor Normal. 

 

En les zones que assenyali el Director d’Obra, la compactació haurà d’assolir el cent per cent 

(100%) de la densitat màxima obtinguda en l’assaig Proctor Normal. 

 

Els medis i sistema de compactació hauran de ser proposats pel Contractista al Director 

d’Obra, qui els podrà aprovar o modificar, tant en tipus, número i metodologia de treball si 

així ho creu adient. 

 

A menys que el Director d’Obra fixi el contrari, en cap cas s’eximirà al Contractista del 

compliment de les compactacions exigides en aquest Plec. 
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Tant els medis com el sistema de compactació hauran d’ajustar-se a les condicions reals 

d’execució, tenint especial cura en la compactació dels trasdossos de les obres de fàbrica i 

peces prefabricades que no han de sofrir ni esforços ni deformacions perjudicials. 

 

2.7.3.5 Limitacions en l’execució. 

 

Els reblerts s’executaran quan la temperatura sigui superior a dos graus centígrads (2º C). 

 

Per damunt de les capes en execució es prohibeix el pas de tot tipus de tràfic fins que no 

s’hagi completat la seva compactació. Si això no es factible, el tràfic que necessàriament 

hagi de passar per damunt d’aquestes capes es distribuirà de forma que no es produeixin 

roderes en la seva superfície. El Contractista serà responsable dels danys originats per aquest 

motiu, havent de procedir, al seu càrrec, a la reparació d’aquests segons les indicacions del 

Director d’Obra. 

 

2.7.4 Control de qualitat 

 

El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves 

característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec. 

 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 

intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la Taula 2.7.4-1. 

 

 

 

ASSAIGS 

 

UNE / NLT 

 

MOSTREIG 

 

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

    

CONTROL DEL MATERIAL 

    

     Adequat Seleccio

nat 

Sel. 

drenant 

 

Grandària 

màxima 

104 / 72 1 cada 10000 

m3  

  ∅màx < 10  ∅màx < 8 ∅màx < 5  

% passa # 0.080 104 / 72 1 cada 10000   % ≤ 35 % % ≤ 25 % % ≤ 25 %  
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m3  

Matèria 

orgànica 

117 / 72 1 cada 10000 

m3  

  MO ≤ 1 % MO = 0 % MO = 0 %  

Límit Líquid 105-106 / 

72 

1 cada 10000 

m3  

  LL(% # 0.4) < 

40 

LL < 30 No 

plàstica 

 

Índex 

Plasticitat 

     IP < 10 No 

plàstica 

 

Proctor 

Normal 

108 / 72 1 cada 5000 

m3  

  δPN ≥ 1.75 δPN ≥ 

1.75 

δPN ≥ 1.90  

CBR 111 / 78 1 cada 10000 

m3  

  CBR > 5 CBR > 10 CBR > 20  

Inflament 

(CBR) 

111 / 78 1 cada 10000 

m3  

  Inf. < 2% Inf. ≤ 0 % Inf. ≤ 0 %  

Sals solubles  1 cada 10000 

m3  

  [ ] < 6 % [ ] < 2 % [ ] < 0 %  

    

CONTROL D’EXECUCIÓ 

    

Gruix -- Periòdicame

nt 

e ∈ [ 25 - 40 ] cm 

Humitat i 

Densitat  

102-109 / 

72 

1 cada 500 

m3 

δ in situ  > 95 % δ PN  

    

   ( • ): Veure apartat corresponent en 

aquest Plec 

    

Taula 2.7.4-1 

 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre l’assenyalat en aquest Plec, les 

normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb 

l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra 

determini el contrari. 

 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i 

a càrrec del Contractista. 
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2.7.5 Amidament i abonament 

 

L'amidament i abonament es realitzarà per metres cúbics (m3) de material compactat, 

mesurat per diferència  entre els perfils corresponents a les seccions teòriques finals i els 

perfils teòrics de les excavacions, descomptant tots els materials que s’abonen en altres 

unitats d’obra. 

 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

 

S’inclouen en els preus totes les operacions necessàries per l’obtenció d’un material que 

compleixi les especificacions d’aquest Plec, ja sigui de préstec o procedent de les 

excavacions. 

La Contracta es proveirà, al seu càrrec, de les zones de préstec i dels materials de préstec, 

després de convenir amb els propietaris de les esmentades zones les condicions en què s'han 

de realitzar les excavacions. Aquesta decisió, així com  l'elecció de la zona de préstec, serà 

sotmesa al criteri del Director d'Obra. 

 

El preu assenyalat comprén l'excavació, garbellat, selecció i càrrega del material al lloc de 

préstec sobre camió; el transport al seu lloc d'utilització, l’estesa, l’humectació o dessecació, 

la compactació i el refí de les superfícies; els estrebaments, l’esgotament així com el 

subministrament, manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessàries perquè 

l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. De manera particular inclou el cànon 

de préstec, el condicionament d’aquest amb terra vegetal i la reposició dels serveis afectats 

en aquest. 

 

Quan el material a emprar procedeixi de les excavacions realitzades en altres punts de l'obra, 

s’entén inclòs en el preu el transport, l’abocament, l’estesa, l’humectació o dessecació, la 

compactació i el refí de les superfícies; els estrebaments, l’esgotament així com el 

subministrament, manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessàries perquè 

l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. 

 

La restitució de la capa de terra vegetal en un gruix no inferior a 30 cm., en el casos que així 

ho ordeni el Director d’Obra, també s’inclou en el preu. 

 

L’elecció del tipus de material a emprar seguint els requisits assenyalats en aquest Plec, no 

comportarà cap tipus de modificació de preu, llevat que com a tal hi figuri en els quadres de 

preus i en el pressupost. 
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Aquest preu inclou així mateix, el desviament de corrents d’aigua i la captació i conducció de 

les corrents subàlvees en la zona de fonamentació dels reblerts de pous i rases. 

 

La reducció del gruix de les tongades per aconseguir el grau de compactació exigida no 

comportarà cap mena d’increment econòmic. 

 

Així mateix, les operacions de barreja de material i les operacions de dessecació d’aquest 

s’inclouen en el preu. 

 

També s’inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim 

el 95 % de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Normal.  

 

Un augment en el grau de compactació per ordre del Director d’Obra, no reflectit en la 

memòria o en la descripció que figura en els quadres de preus, podrà comportar un increment 

de preu. Aquest es valorarà en el mateix percentatge que l’increment del grau de 

compactació. Per exemple, l’augment de la densitat exigida del 95 % al 100 % comportarà un 

increment del 5 % del preu establert pel 95 %, independentment del tipus d’assaig Proctor de 

referència. 

Aquest sobrecost no serà d’abonament si els graus de compactació descrits en els quadres de 

preus són inferiors als exigits en aquest Plec. 

 

Els medis i sistema de compactació, malgrat siguin imposats pel Director d’Obra a fi 

d’aconseguir els graus de compactació exigits amb la qualitat i condicions assenyalades en 

aquest Plec, no comportaran cap increment econòmic. 

 

En el preu del reblert s’inclouen qualssevol mitjans que s’utilitzin per la seva execució, ja 

siguin manuals o mecànics. 

 

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de dur a terme 

per corregir les superfícies amb diferències superiors a les tolerades. 

 

Tal i com s’especifica en les excavacions, la neteja, esbrossada i excavació de la terra vegetal 

no comportarà cap modificació dels perfils teòrics del terreny original. Així mateix, en els 

perfils teòrics del terreny original no es descomptarà ni l’excavació realitzada en les 

operacions de neteja, esbrossada i retirada de terra vegetal, fixada en un mínim de 30 cm., 

ni el reblert corresponent a l’excavació de l’esbrossada, no comptabilitzat sota cap concepte. 
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El Contractista reomplirà, sense modificació de preu, tots els buits derivats de 

despreniments, ruptures, etc. Aquests s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment 

de més d’un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica reblenida. 

 

Els excessos de reblerts, en relació a les dimensions indicades en els Plànols, que no fossin 

ordenats per l'Enginyer Director, no es consideraran abonables i en cada cas s'hauran 

d’excavar en la forma que hom indiqui sense que l’esmentada excavació sigui d'abonament. 

 

2.8 TOT-Ú 

2.8.1 Definició 

 

Es defineix com tot-ú el material procedent del picament i trituració de pedra o grava natural 

i/o el material procedent del garbellat i selecció de materials granulars naturals exempts 

d'argiles, marga o d'altres materials perjudicials. 

 

El tot-ú s’emprarà per la formació de subbases i bases de camins i banquetes. 

 

2.8.2 Característiques 

 

El tot-ú haurà de complir les condicions exigides a una subbase granular en el “Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3)”. 

 

La corba granulomètrica del tot-ú a utilitzar estarà compresa dins els límits assenyalats en la 

Taula 2.8.2-1. 

 

 

Garbell UNE 

 

% RETINGUT EN PES 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

 

25 mm 

 

100 % 

 

100 % 

 

⎯ 

 

⎯ 

 

⎯ 

 

⎯ 

20 mm ⎯ 75 - 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

10 mm 30 - 65 % 40 - 75 % 50 - 85 % 60 - 100 % ⎯ ⎯ 

5 mm 25 - 55 % 30 - 60 % 35 - 65 % 50 - 85 % 55 - 100 % 70 - 100% 
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2 mm 15  - 40 % 20 - 45 % 25 - 50 % 40 - 70 % 40 - 100 % 55 - 100 % 

0,40 mm 8 - 20 % 15 - 30 % 15 - 30 % 25 - 45 % 20 - 50 % 30 - 70 % 

0,080 mm 2 - 8 % 5 – 15 % 5 - 15 % 10 - 25 % 6 - 20 % 

 

8 - 25 % 

Taula 2.8.2-1 

 

El tipus de tot-ú a utilitzar serà un S2 ó un S3. El tipus S1 es podrà emprar si així ho aprova el 

Director d’Obra. 

 

Els tipus S4, S5 i S6 no s’empraran a menys que el Director d’Obra, a petició del Contractista, 

consideri que es poden garantir les condicions de qualitat i durabilitat exigides en aquest 

Plec. 

El tot-ú tindrà les següents característiques: 

 

 

Matèria orgànica  No en tindrà 

 

Plasticitat:   No plàstic 

 

Densitat   Superior a 2 t/m3 

 

Equivalent de sorra  Superior a 35 

 

Coeficient Los Angeles Inferior a 35 

 

El Director d’Obra, en cas que la falta de cohesió del material suposi un inconvenient tècnic 

pel lloc d’ús, podrà exigir la plasticitat del mateix definida per les següents condicions: 

 

 

Límit líquid:  Inferior a 25. 

 

Índex de plasticitat: Entre 4 i 8. 

 

 

Aquesta darrera prescripció no s’exigirà si es realitza un tractament asfàltic al camí o 

banqueta. 
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El Director d’Obra fixarà el tipus de tràfic a considerar en el dimensionament del ferm. 

 

2.8.3 Execució 

2.8.3.1 Preparació de la superfície d’assentament. 

 

El tot-ú no s’estendrà fins que la superfície damunt la qual s’ha d’assentar tingui una densitat 

no inferior al cent per cent (100 %) de la densitat màxima obtinguda en l’assaig Proctor 

Normal. 

 

Si en aquesta superfície existeixen irregularitats superiors a les admeses, es corregiran 

d’acord al que es prescriu en aquest Plec envers a la unitat d’obra corresponent. 

 

2.8.3.2 Estesa. 

 

Preparada la superfície, es procedirà a l’estesa del material, prenent les precaucions 

necessàries per evitar la seva segregació o contaminació. El gruix serà l’adient perquè amb 

els mitjans emprats s’obtingui el grau de compactació exigit. 

 

2.8.3.3 Humectació. 

 

Una vegada estesa la tongada es procedirà a la seva humectació si s’escau. El grau d’humitat 

òptim s’obtindrà a partir dels resultats dels assaigs que es realitzin en obra i en funció de la 

maquinària que s’hagi d’utilitzar. 

 

En cas que s’hagi d’afegir aigua, aquesta operació es realitzarà de manera que la humectació 

dels materials sigui uniforme. 

 

2.8.3.4 Compactació. 

 

Aconseguida la humectació correcta, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. 

 

La densitat mínima exigida no serà inferior al noranta-vuit per cent (98 %) de la densitat 

màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat. 
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Els medis i sistema de compactació hauran de ser proposats pel Contractista al Director 

d’Obra, qui els podrà aprovar o modificar, tant en tipus, número i metodologia de treball si 

així ho creu adient. 

 

A menys que el Director d’Obra fixi el contrari, en cap cas s’eximirà al Contractista del 

compliment de les compactacions exigides en aquest Plec. 

 

Tant els medis com el sistema de compactació hauran d’ajustar-se a les condicions reals 

d’execució, tenint especial cura en la compactació dels trasdossos de les obres de fàbrica i 

peces prefabricades que no han de sofrir ni esforços ni deformacions perjudicials. 

 

En les zones que per les seves dimensions, pendents o proximitats a les obres de fàbrica no es 

pugui emprar l’equip que normalment s’està utilitzant per la compactació dels terraplens o 

reblerts, es compactaran amb els mitjans adients, de forma que les densitats que 

s’aconsegueixin no siguin inferiors a les exigides. 

 

La compactació s’efectuarà longitudinalment, començant per les vores exteriors, progressant 

cap el centre i solapant en cada recorregut una amplada no inferior a un terç (1/3) de 

l’element compactador. 

 

S’extrauran mostres per comprovar la granulometria exigida. Aquesta operació es realitzarà 

especialment a les vores per comprovar que una eventual acumulació de fins no redueixi la 

capacitat drenant de la capa granular. Si la granulometria no és correcta, s’afegiran nous 

materials o es barrejaran els estesos fins que compleixin l’exigida. Si això no s’aconseguís, es 

canviaria la procedència del material sota l’aprovació del Director d’Obra i les condicions 

exigides en aquest mateix article. 

 

2.8.3.5 Toleràncies. 

 

La màxima irregularitat que poden presentar les superfícies, mesurada normal i 

paral·lelament a l’eix del camí o banqueta amb una rebla de tres (3) metres de longitud, 

serà: 

 

Camins: vint-i-cinc mil·límetres (25 mm). 

 

Banquetes: quaranta mil·límetres (40 mm). 
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Les toleràncies admeses, en més o menys, en les rasants executades seran: 

 

Camins: cinquanta mil·límetres (50 mm). 

 

Banquetes: setanta-cinc mil·límetres (75 mm). 

 

La superfície serà l’adient perquè no es produeixin retencions d’aigua. 

 

2.8.3.6 Limitacions en l’execució. 

 

L’execució del tot-ú es realitzarà quan la temperatura sigui superior a dos graus centígrads 

(2º C). 

 

Per damunt del tot-ú es prohibeix el pas de tot tipus de tràfic fins que no s’hagi completat la 

seva compactació. Si això no es factible, el tràfic que necessàriament hagi de passar per 

damunt d’ell es distribuirà de forma que no es produeixin roderes en la seva superfície. El 

Contractista serà responsable dels danys originats per aquest motiu, havent de procedir, al 

seu càrrec, amb la reparació dels mateixos segons les indicacions del Director d’Obra. 

 

2.8.4 Control de qualitat. 

 

El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves 

característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec. 

 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 

intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la Taula 2.8.4-1. 
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ASSAIGS 

 

UNE / NLT 

 

MOSTREIG 

 

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

    

CONTROL DEL MATERIAL 

    

Anàlisi 

granulomètric 

104 / 72 1 cada 2.000 

m3 

% passa # 0.080 ≤ 2/3 % passa # 0.40 

Corbes S1...S3 i ∅màx < ½ gruix capa 

Límits d’Atterberg  105-106 / 

72 

1 cada 2.000 

m3 

IP tot-ú  = 0 (no plàstic) 

Límit líquid 

d’Atterberg 

106 / 72 1 cada 2.000 

m3 

LL < 25 ( • ) 

Índex de 

plasticitat 

 1 cada 2.000 

m3 

4 < IP < 8 ( • ) 

Proctor Modificat 108 / 72 2 cada 1.000 

m3 

δ PM  ≥ 2.10 t/m3 

CBR 111 / 78 1 cada 2.000 

m3 

CBR > 20 

Equivalent de 

sorra  

113 / 72 1 cada 1.000 

m3 

EA > 25 

Desgast Los 

Angeles 

83116 1 cada 2.000 

m3 

Coeficient ≤ 50 

    

CONTROL D’EXECUCIÓ 

    

Humitat i Densitat  102-109 / 

72 

5 cada 500 m3 δ in situ  > 98 % δ PM ( h mesura = -15 cm ) 

Placa de càrrega 357 / 86 1 cada 4.000 

m3 

E2 > 80 MPa 

    

   ( • ): Veure apartat corresponent en 

aquest Plec 

Taula 2.8.4-1 

 

Envers al criteri de compactació, el lot podrà acceptar-se per part del Director d’Obra si el 

nombre de mesures amb un grau de compactació comprés entre el 95 % i el 98 % del Proctor 

Modificat es com a màxim de dues. 
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Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre l’assenyalat en aquest Plec, les 

normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb 

l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra 

determini el contrari. 

 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i 

a càrrec del Contractista. 

 

 

2.8.5 Amidament i abonament 

 

El tot-ú s’abonarà per metres cúbics (m3) de material compactat, mesurat per diferència 

entre els perfils teòrics corresponents a les explanades i els perfils teòrics corresponents a les 

seccions tipus teòriques. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

 

S’inclouen en els preus tots els treballs i operacions necessàries per l’obtenció d’un material 

que compleixi les especificacions d’aquest Plec, ja sigui de cantera o de préstec; qualsevol 

tipus i nombre de maquinària a emprar per l’execució de les operacions de transport, 

abocament, estesa, humectació, compactació, anivellament, refí, etc., fins aconseguir els 

graus de compactació exigits, amb uns rendiments diferents dels que hi figuren en la 

justificació dels preus; i els medis auxiliars necessaris per l’obtenció d’una correcta unitat 

d’obra. 

 

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per 

corregir les rasants amb diferències superiors a les tolerades. 

 

També s’inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim 

el 98 % de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat. 

 

Un augment en el grau de compactació per ordre del Director d’Obra, no reflectit en la 

memòria o en la descripció que figura en els quadres de preus, podrà comportar un increment 

de preu. Aquest es valorarà en el mateix percentatge que l’increment del grau de 

compactació. Per exemple, l’augment de la densitat exigida del 95 % al 100 % comportarà un 

increment del 5 % del preu establert pel 95 %, independentment del tipus d’assaig Proctor de 

referència. 
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Aquest sobrecost no serà d’abonament si els graus de compactació descrits en els quadres de 

preus són inferiors als exigits en aquest Plec. 

 

L’elecció de qualsevol tipus de tot-ú per part del Director d’Obra no comportarà cap mena 

d’increment econòmic. 

 

També s’inclouen les operacions necessàries per aconseguir, en els casos que així ho 

determini el Director d’Obra, la plasticitat del material segons els requisits assenyalats en 

aquest Plec. 

 

A no ser que hi figuri expressament en els quadres de preus i en el pressupost, es considera 

inclòs en el preu la compactació fins al grau exigit de la superfície damunt de la qual s’haurà 

d’assentar el tot-ú. 
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3. OBRES DE FORMIGÓ. 

3.1 ACER CORRUGAT PER ARMADURES 

3.1.1 Definició 

 

Es defineix com a armadures d'acer a emprar en formigó armat, al conjunt de barres d'acer 

que presenten en la seva superfície ressalts o estries, que per les seves característiques 

milloren l’adherència amb el formigó, col·locades en l’interior d’aquest per a resistir els 

esforços als que és sotmès. 

 

3.1.2 Característiques 

 

L'acer a emprar en armadures estarà format per barres corrugades. 

 

No es podran emprar barres d’acer trefilat (barres llises). 

 

Tots els acers de les armadures compliran les condicions establertes pels acers en la 

"Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EH-91)". 

 

Les característiques dels materials, venen expressades als plànols. De qualsevol forma, el 

material a emprar serà de 1ª qualitat amb marca de qualitat indeleble, estampada a les 

pròpies barres d'acer. 

 

3.1.3 Execució 

 

Els acers seran aplegats pel Contractista en parc adequat per a la seva conservació, 

classificats per tipus i diàmetres i de manera que sigui fàcil el recompte, pesatge i 

manipulació. Es prendran totes les precaucions perquè els acers no estiguin exposats a 

l'oxidació ni es taquin de greix, lligants, olis o fang. 

 

Les armadures es col·locaran netes de brutícia i exemptes de tot tipus d'òxid. 
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En el cas d'ésser necessària la seva neteja, s'utilitzaran mitjans mecànics, vigilant després de 

la mateixa, la tolerància de la secció de la barra una vegada neta. 

Es procurarà utilitzar simultàniament el menor nombre possible de diàmetres diferents i que 

aquests es diferenciïn molt bé entre ells, tot ajustant-se a allò que prescrigui el Projecte. 

 

Les barres es fixaran entre sí mitjançant les oportunes subjeccions mantenint-se la distància a 

l'encofrat, de forma que quedi impedit tot moviment d'aquelles durant l'abocament i 

compactació del formigó i permetent a aquest embolicar-les sense deixar cavitats. 

 

Aquestes precaucions hauran d'extremar-se amb els cèrcols dels suports, les armadures de 

l'extradós de les peces prefabricades, murs, lloses i voladissos, i en general en totes aquelles 

superfícies que quedin en contacte amb aigua per garantir els recobriments, mínim de 3 cm. 

 

Per a tal efecte la Direcció d’Obra fixarà els criteris que consideri més adients pel que fa 

referència als lligams de les armadures així com a la disposició, en número i situació, dels 

elements separadors. 

 

Les distàncies de separació, recobriments, empalmes, etc. compliran amb el disposat en la 

“Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EH-

91)". 

 

Abans de procedir al formigonat, el Contractista haurà d'obtenir de l'Enginyer Director, 

l'aprovació de la col·locació d'armadures. 

 

3.1.4 Control de Qualitat 

 

El Contractista controlarà la qualitat dels acers a emprar en armadures perquè les seves 

característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la “Instrucción para el Proyecto y 

la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EH-91)". 

 

Totes les partides arribaran a l’obra perfectament identificades i documentades; en els 

documents d’origen han de figurar el detall de la composició de la partida, la designació del 

material i les seves característiques. S’acompanyaran del segell o marca de qualitat que el 

fabricant tingui homologada així com del corresponent certificat de característiques redactat 

pel Laboratori depenent de la factoria siderúrgica. 
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Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a 

un control a nivell normal segons la “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de 

Hormigón en Masa o Armado (EH-91)". 

 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 

intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la Taula 3.1.4-1. 
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ASSAIGS 

 

UNE / 

NLT 

 

MOSTREIG 

 

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

    

 CONTROL DELS MATERIALS 

    

 Identificació 36068 / 

36088 

 Normativa vigent 

 Certificats 

d’adherència 

  ( 9.3 ) 

 Doblegat 

simple 

36068 / 

36088 

2 provetes cada 

∅ cada   20 Tn. 

No han de presentar esquerdes 

 Doblegat-

desdoblegat 

36068 / 

36088 

2 provetes cada 

∅ cada   20 Tn. 

No han de presentar esquerdes 

 Assaig de 

tracció 

36401 2 provetes cada 

∅ cada 200 Tn.  

TIPUS FY FS εR FS / FY 

  mínim: 3 assaigs AEH 400 N 4100 4500 16 1.05 

   AEH 400 F 4100 4500 14 1.05 

   AEH 400 S 4100 4500 14 1.05 

   AEH 500 N 5100 5600 14 1.05 

   AEH 500 F 5100 5600 12 1.05 

   AEH 500 S 5100 5600 12 1.05 

   AEH 600 N 6100 6700 12 1.05 

   AEH 600 F 6100 6700 10 1.05 

    

 CONTROL GEOMÈTRIC 

    

 Massa i 

secció 

transversal 

36068 / 

36088 

2 provetes cada 

∅ cada 20 Tn. 

 ∅ %  

    6 - 25 -5  

    32 - 50 -4  

       

 Ovalitat 36068 / 

36088 

2 provetes cada 

∅ cada 20 Tn. 

 ∅ ∅màx - 

∅míx  

 

    6 - 8 1.0  
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    10 - 14  1.5  

    16 - 25  2.0  

    32 - 50  2.5  

    

 Corrugues 36068 / 

36088 

2 provetes cada 

∅ cada 20 Tn. 

 

 a) amplada   a ≤ 1,20 a homologat  

 b) alçada   h ≥ h homologat  

 c) separació   s ≤ s homologat  

 d) angle   α = α homologat  ± ε 

    

CONTROL D’EXECUCIÓ 

    

 Longitud i 

disposició 

 Inspecció prèvia 

al formigonat  

segons plànols 

 Armadura 

flexió ppal. 

 Inspecció prèvia 

al formigonat  

paraments exteriors 

 Rectitud  Inspecció prèvia 

al formigonat  

rectes 

 Lligams  Inspecció prèvia 

al formigonat  

immobilitat 

 Rigidesa del 

conjunt 

 Inspecció prèvia 

al formigonat  

rígid 

 Netedat  Inspecció prèvia 

al formigonat  

netes 

 Recobriment  Inspecció prèvia 

al formigonat 

Tipu

s 

Elements en 

general 

Làmines, 

prefabricats 

   amb

ient 

fck<2

50 

fck<4

00 

fck≥4

00 

fck<2

50 

fck<4

00 

fck≥4

00 

   I 20 15 15 15 156 15 

   II 30 25 20 25 20 20 

   III 40 35 30 35 30 25 

    

   ( 0.0 ): Article de la EH-91 on s’assenyala 

el criteri d’acceptació. 

    

Taula 3.1.4-1 
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En tres ocasions, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà el límit elàstic, 

càrrega de ruptura i allargament en ruptura en dues provetes de cada diàmetre. 

 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les 

normatives vigents i les regles de la bona pràctica,  es resoldran automàticament amb 

l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu. 

 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i 

a càrrec del Contractista. 

 

3.1.5 Amidament i abonament 

 

Les armadures d'acer s'amidaran per quilograms (Kg) realment col·locats a obra, en base als 

plànols de construcció, per mitjà de la seva longitud, incloent solapaments i aplicant les 

pesades unitàries als diferents diàmetres emprats. 

 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

 

Els especejaments dels armats seran realitzats pel contractista, que els facilitarà a la Direcció 

d’Obra pel seu contrast i la seva aprovació sense que això comporti l’acceptació o aprovació 

del sistema constructiu emprat per la seva col·locació que és responsabilitat pròpia del 

contractista. 

 

Els preus inclouen el subministrament, tall, doblegament i col·locació de les armadures, la 

diferència entre els especejaments i el ferro realment col·locat a obra i la part proporcional 

de barres i ferros auxiliars destinats a recolzar els engraellats i mantenir la seva separació 

relativa. També inclou els separadors que mantenen el recobriment amb l'encofrat o amb el 

formigó de neteja 

 

3.2 MALLES ELECTROSOLDADES D’ACER CORRUGAT PER ARMADURES 

3.2.1 Definició 
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Es defineix com a malla electrosoldada d’acer a emprar en formigó armat, als elements 

industrialitzats d’armats que es presenten en pannells rectangulars constituïts per barres 

d’acer corrugat i soldades a màquina, i que presenten en la superfície ressalts o estries, que 

per les seves característiques milloren l’adherència amb el formigó, col·locades en l’interior 

d’aquest per a resistir els esforços als que està sotmès i que compleixen les condicions 

prescrites en UNE 36.092/81. 

 

3.2.2 Característiques 

 

L'acer a emprar en armadures estarà format per barres corrugades. 

 

No es podran emprar barres d’acer trefilat (barres llises). 

 

Tots els acers de les armadures compliran les condicions establertes pels acers en la 

"Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EH-91)". 

 

Les característiques dels materials, venen expressades als plànols. De qualsevol forma, el 

material a emprar serà de 1a qualitat amb marca de qualitat indeleble, estampada a les 

pròpies barres d'acer. 

 

Els pannells estaran formats per barres que es disposaran aïllades o aparellades. Les 

separacions entre eixos de barres, o en el seu cas entre eixos de parells de barres, poden ser 

en una direcció de 50, 75, 100, 150 i 200 mm. La separació en la direcció normal a l’anterior 

no serà superior a tres vagades la separació en aquelles, ni superior a 300 mm. 

 

3.2.3 Execució 

 

Els pannells seran aplegats pel Contractista en parc adequat per a la seva conservació, 

classificats per tipus i diàmetres i de manera que sigui fàcil el recompte, pesada i 

manipulació. Es prendran totes les precaucions perquè el acers no estiguin exposats a 

l’oxidació ni es taquin de greix, lligants, olis o fang. 

 

Els pannells es col·locaran nets de brutícia i exemptes de tot tipus d’òxid. 

En cas d’ésser necessària la seva neteja, s’utilitzaran mitjans mecànics, vigilant desprès de la 

mateixa la tolerància de la secció de la barra una vegada neta. 
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Es procurarà utilitzar simultàniament el menor nombre possible de diàmetres diferents i que 

aquests es diferenciïn molt bé entre ells, tot ajustant-se a allò que prescrigui el Projecte. 

 

Els pannells es fixaran entre sí mitjançant les oportunes subjeccions mantenint-se la distància 

a l’encofrat, de forma que quedi impedit tot moviment d’aquelles durant l’abocament i 

compactació del formigó i permetent a aquest embolicar-les sense deixar cavitats. 

 

Aquestes precaucions hauran d’extremar-se en totes aquelles superfícies que quedin en 

contacte amb aigua per garantir els recobriments. 

 

Per a tal efecte la Direcció d’Obra fixarà els criteris que consideri més adients pel que fa 

referència als lligams de les armadures així com a la disposició, en número i situació, dels 

elements separadors. 

 

Les distàncies de separació, recobriments, empalmes, etc. compliran amb el disposat en la 

“Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EH-

91)". 

 

Abans de procedir al formigonat, el Contractista haurà d'obtenir de l'Enginyer Director, 

l'aprovació de la col·locació d'armadures. 

 

3.2.4 Control de Qualitat 

 

El Contractista controlarà la qualitat dels pannells a emprar perquè les seves característiques 

s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de 

Obras de Hormigón en Masa o Armado (EH-91)". 

 

Totes les partides arribaran a l’obra perfectament identificades i documentades; en els 

documents d’origen han de figurar el detall de la composició de la partida, la designació del 

material i les seves característiques. S’acompanyaran del segell o marca de qualitat que el 

fabricant tingui homologada així com del corresponent certificat de característiques redactat 

pel Laboratori depenent de la factoria siderúrgica. 

 

Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a 

un control a nivell normal segons la “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de 

Hormigón en Masa o Armado (EH-91)". 
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En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 

intensitat i els criteris d’acceptació recollits en laTaula 3.2.4-1. 

 

 

ASSAIGS 

 

UNE / 

NLT 

 

MOSTREIG 

 

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

    

CONTROL DELS MATERIALS 

    

Identificació 36092  Normativa vigent 

Certificats 

d’adherència 

  ( 9.3 ) 

Doblegat 

simple 

36092 2 provetes cada 

∅ cada 20 Tn. 

No han de presentar esquerdes 

Doblegat-

desdoblegat 

36092 2 provetes cada 

∅ cada 20 Tn. 

No han de presentar esquerdes 

Desenganxam

ent 

36462 2 provetes ∅p 

cada 500 Tn. 

FD ≥ 0.35×AS×FY 

  mínim: 1 assaig  

Assaig de 

tracció 

36401 2 provetes ∅p 

cada 200 Tn.  

TIPUS FY FS εR FS / FY 

  mínim: 3 assaigs AEH 500 T 5100 5600 ( 9.4 

) 

( 9.4 ) 

   AEH 600 T 6100 6600 8 ( 9.4 ) 

    

CONTROL GEOMÈTRIC 

    

Massa i secció 

transversal 

36092 2 provetes cada 

∅ cada 20 Tn. 

 ∅ %  

    6 - 25 -5  

    32 - 50 -4  

       

Ovalitat 36092 2 provetes cada 

∅ cada 20 Tn. 

 ∅ ∅màx - 

∅mín  

 

    6 - 8 1.0  

    10 - 14  1.5  
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    16 - 25  2.0  

    32 - 50  2.5  

    

Corrugues 36092 2 provetes cada 

∅ cada 20 Tn. 

 

a) amplada   a ≤ 1,20 a homologat  

b) alçada   h ≥ h homologat  

c) separació   s ≤ s homologat  

d) angle   α = α homologat  ± ε 

    

CONTROL D’EXECUCIÓ 

    

Longitud i 

disposició 

 Inspecció prèvia 

al formigonat  

segons plànols 

Armadura 

flexió 

principal 

 Inspecció prèvia 

al formigonat  

paraments exteriors 

Rectitud  Inspecció prèvia 

al formigonat  

Rectes 

Lligams  Inspecció prèvia 

al formigonat  

immobilitat 

Rigidesa del 

conjunt 

 Inspecció prèvia 

al formigonat  

rígid 

Netedat  Inspecció prèvia 

al formigonat  

netes 

Recobriment  Inspecció prèvia 

al formigonat 

Tipu

s 

Elements en 

general 

Làmines, 

prefabricats 

   amb

ient 

fck<2

50 

fck<3

01 

fck≥3

01 

fck<2

50 

fck<3

01 

fck≥3

01 

   I 20 15 15 15 156 15 

   II 30 25 20 25 20 20 

   III 40 35 30 35 30 25 

    

   ( 0.0 ): Article de la EH-91 on s’assenyala 

el criteri d’acceptació. 

    

Taula 3.2.4-1 
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En tres ocasions, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà el límit elàstic, 

càrrega de ruptura i allargament en ruptura en dues provetes de cada diàmetre de cada 

pannell. En l'assaig de tracció la proveta tindrà al menys una barra transversal soldada. 

 

En una ocasió, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà la càrrega de 

desenganxament per a cada diàmetre emprat. 

 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les 

normatives vigents i les regles de la bona pràctica,  es resoldran automàticament amb 

l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu. 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i 

a càrrec del Contractista. 

 

3.2.5 Amidament i abonament 

 

Les malles electrosoldades d'acer s'amidaran per metres quadrats (m2) realment col·locats a 

obra, en base als plànols de construcció, per mitjà de la seva superfície, incloent solapaments 

o be per Kg aplicant els pesos unitaris als diferents pannells emprats. 

 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

 

Les característiques geomètriques dels pannells a utilitzar en l’obra seran realitzats pel 

contractista, que els facilitarà a la Direcció d’Obra pel seu contrast i la seva aprovació sense 

que això comporti l’acceptació o aprovació del sistema constructiu emprat per la seva 

col·locació que és responsabilitat pròpia del contractista. 

 

Els preus inclouen el subministrament i la col·locació de les malles, la diferència entre els 

especejaments i el ferro realment col·locat a obra i la part proporcional de barres i ferros 

auxiliars destinats a recolzar les malles i mantenir la seva separació relativa. També inclou 

els separadors que mantenen el recobriment amb l'encofrat o amb el formigó de neteja. 

3.3 FORMIGÓ 

3.3.1 Definició 
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Es defineix com formigó el producte format per una barreja de ciment, aigua, àrid fi, àrid 

gros, i eventualment productes d'addició, que al prendre’s i endurir-se adquireix una notable 

resistència. 

 

3.3.2 Característiques generals 

 

Els formigons compliran les condicions exigides en la “Instrucción para el proyecto y la 

ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EH-91)”. 

3.3.2.1 Materials. 

 

Els materials que necessàriament s'utilitzaran per aquestes obres on els definits en els articles 

del present Plec i compliran les condicions que per ells es fixen en els següents articles. 

 

3.3.2.1.1 Ciment 

3.3.2.1.1.1 Definició. 

 

El ciment Pòrtland es defineix com el conglomerat hidràulic que s'obté per polvorització del 

clinker i  sense cap més addició que pedra i guix natural. 

 

3.3.2.1.1.2 Condicions generals. 

 

El ciment haurà de complir les condicions exigides per la “Instrucción para la recepcción de 

cementos. (RC-93)”, així com les fixades en la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de 

obras de hormigón en masa o armado (EH-91)”. 

 

3.3.2.1.1.2.1 Tipus de ciment. 

 

El Director d’Obra serà qui aprovarà el tipus de ciment a emprar en cadascuna de les obres de 

formigó, sense que la seva decisió comporti cap modificació del preu establert per 

l’abonament d’aquesta unitat d’obra. 

Els ciments a emprar seran preferentment del tipus II-Z ó tipus IV i de classe 35 o superior. En 

el cas de les peces prefabricades el ciment serà tipus I de classe 45. 
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Es tindrà una cura especial en la utilització de ciment tipus ARI, la qual haurà de quedar 

limitada als casos que expressament aprovi el Director d’Obra, inclús en la fabricació de 

peces prefabricades. 

 

3.3.2.1.1.2.2 Tipus de ciment en presència de sulfats. 

 

Segons les normes americanes, l’agressivitat dels sòls i les aigües amb sulfats envers al 

formigó es classifica segons la Taula 3.3.2-1, on també es fixa el contingut màxim d’aluminat 

tricàlcic del clinker. 

 

 % SO4
-2 soluble sòls P.p.m. SO4

-2 aigües % C3A 

Menyspreable 0.00 % a 0.10 % 0 a 150 ----- 

Positiu 0.10 % a 0.20 % 150 a 1000 < 8 % 

Considerable 0.20 % a 0.50 % 1000 a 2000 < 5 % 

Important > 0.50 % > 2000 < 5 % 

Taula 3.3.2-1 

 

 

3.3.2.1.1.3  Subministrament i emmagatzament. 

 

El ciment serà transportat en envasos homologats en els que hi haurà de figurar expressament 

el tipus de ciment i nom del fabricant, o bé al detall, en dipòsits hermètics, acompanyant a 

cada remesa el document de remissió amb les mateixes indicacions citades. 

 

Tots els vehicles utilitzats per al transport de ciment aniran equipats amb dispositius de 

protecció contra el vent i la pluja. 

 

El ciment s'emmagatzemarà en un magatzem o sitja protegit convenientment contra la 

humitat del terra i de les parets i de forma que permeti un fàcil accés per la inspecció i 

identificació de cada remesa. Es prepararan els magatzems o sitges necessaris perquè no 

puguin barrejar-se els diferents tipus de ciment. 

 

En  cas de què s'emmagatzemi el ciment en sacs, aquests  s'apilaran sobre tarimes, separats 

de les parets del magatzem i deixant passadissos entre les diverses piles amb la finalitat de 

permetre el pas del personal i aconseguir un ampli airejament del local. Cada quatre capes 
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de sacs, com a màxim, es col·locarà un tauler o tarima que permeti el pas de l'aire a través 

de les piles que formen els sacs. 

 

3.3.2.1.2 Aigua 

 

L'aigua a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucción para el proyecto y la 

ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EH-91)”. 

 

Com a norma general, es podran utilitzar, tant pel pastat com pel curat de morters i 

formigons, totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com a acceptables, és a dir, 

que no hagin produït eflorescències, esquerdes o pertorbacions en el forjat i resistència 

d'obres semblants a les que es projecten. 

 

Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, s'hauran d'analitzar 

les aigües i, llevat justificació especial de què no s'alteren perjudicialment les propietats 

exigibles al formigó, s'hauran de desestimar les que no compleixin les condicions fixades en la 

“Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EH-

91)”. 

 

3.3.2.1.3 Àrid fi 

3.3.2.1.3.1 Definició. 

 

Es defineix com a àrid fi a utilitzar en formigons, la fracció d'àrid mineral que passa pel tamís 

5 mm de malla (UNE 7050). 

 

3.3.2.1.3.2 Condicions generals. 

 

L'àrid fi a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucción para el proyecto y la 

ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EH-91)”. 

 

L'àrid fi a utilitzar serà preferentment de riu. En cas que les sorres no procedeixin de graveres 

de riu i siguin sorres naturals, sorres procedents de matxuqueig, o una barreja d'ambdues, 

sancionada la seva utilització per la pràctica, correspondrà al Director d’Obra la seva 

aprovació. 

 



 
Projecte bàsic d’una presa al Barranc del Solà per a regulació de reg al T.M. de Salàs de Pallars                      Plec 

 

 
 

78 
 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules  estables i resistents. 

 

Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran d'acomplir els requisits exigits per l'àrid 

gros a utilitzar en formigons. 

 

 

3.3.2.1.3.3 Manipulació i emmagatzematge. 

 

L'emmagatzematge d'àrids fins, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es 

realitzarà sobre una base sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta centímetres (30)  

inferiors de la base de les piles no s'utilitzaran ni es trauran en tot el temps que s'hagi 

d'utilitzar la pila. 

 

3.3.2.1.4 Àrid gruixut 

3.3.2.1.4.1 Definició. 

 

Es defineix com a àrid gros a utilitzar en formigons, la fracció mineral que queda retinguda en 

el tamís de 5 mm de malla (UNE 7050). 

 

3.3.2.1.4.2 Condicions generals. 

 

L'àrid gruixut a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucción para el proyecto 

y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EH-91)”. 

 

L'àrid gros a utilitzar en formigons serà preferentment de grava natural o procedent del 

mallat i trituració de pedra o grava natural o altres productes, la utilització dels quals hagi 

estat sancionada per la pràctica.  En tot cas, l'àrid es composarà d'elements nets, sòlids 

resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries 

estranyes. 

 

3.3.2.1.4.3 Manipulació i emmagatzematge. 

 

L'emmagatzematge d'àrids gruixuts, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es 

realitzarà sobre una base sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta centímetres (30)  
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inferiors de la base de les piles no s'utilitzaran ni es trauran en tot el temps que s'hagi 

d'utilitzar la pila. 

 

Els materials de diferents procedències s'emmagatzemaran en dipòsits o piles diferents, així 

com també les reserves de diverses mides i sempre de manera que no es puguin barrejar els 

diferents tipus. 

 

L’examen i aprovació o rebuig, de la utilització d'un àrid determinat, es farà després d'acabat 

el procés d'extracció i tractament necessaris i quan es trobin en els dipòsits per a la seva 

utilització sense tractament ulterior.  Si s’escau, el Director d’Obra podrà rebutjar 

prèviament les pedreres, dipòsits o altres fonts de procedència que proporcionin materials 

amb una falta d'uniformitat excessiva que obligui a un control massa freqüent de les seves 

característiques. 

 

El gruix màxim dels àrids no haurà d'excedir dels 20 mm. 

 

3.3.2.1.5 Àrids de les peces prefabricades 

 

Els àrids a emprar en el formigons de les peces prefabricades seran preferentment els 

següents: 

 

Sorres d'origen calcari 

 

 - Grandària 0-3 naturals. 

 

 - Grandària 3-6 artificials. 

 

Gravetes silícies grandària 6-12 artificials. 

 

Gravetes silícies grandària 12-20 artificials 

 

3.3.2.1.6 Additius 

3.3.2.1.6.1 Definició. 

 

S'anomena additiu per a formigó a un material diferent de l'aigua, dels àrids i del ciment, que 

s'empra com a ingredient del formigó i s'afegeix a la barreja immediatament abans o durant 
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l'amassat, amb la finalitat de millorar o modificar algunes propietats del formigó fresc, del 

formigó endurit, o ambdós estats del formigó. 

 

3.3.2.1.6.2 Ús. 

 

L’ús d’additius en els formigons amb qualsevol finalitat, no podrà fer-se sense autorització 

expressa del Director d’Obra, que podrà exigir la presentació d'assaigs o certificació de 

característiques a càrrec d'algun Laboratori Oficial, els quals justifiquin, que la substància 

agregada en les proporcions previstes produeix l'efecte desitjat sense pertorbar 

excessivament les restants característiques del formigó, ni representar un perill per a les 

armadures. 

 

En qualsevol cas, sigui a criteri del Director d’Obra o a criteri del Contractista amb 

l’aprovació del primer, no se’n derivaran sobrecostos per l’ús d’aquests. 
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3.3.2.1.6.3 Condicions generals. 

 

D'acord amb la norma ASTM-465 seran les següents: 

 

Hauran de ser de marques de coneguda solvència i suficientment experimentades en les 

obres. 

 

Abans d'emprar qualsevol additiu haurà de ser comprovat el seu comportament mitjançant 

assaigs de laboratori, emprant la mateixa marca i tipus de conglomerant, i el mateixos àrids 

que hagin d'emprar-se en l'execució dels formigons de l'obra. 

A igualtat de temperatura, la densitat i viscositat dels additius líquids o de les seves solucions 

o suspensions en aigua, seran uniformes en totes les partides subministrades i tanmateix el 

color es mantindrà variable. 

 

No es permetrà l'ús d'additius en els que, mitjançant anàlisis químics qualitatius, es trobin 

clorurs, sulfats o qualsevol altra matèria nociva per al formigó en quantitats superiors als 

límits equivalents tolerats en l'aigua d'amassat per la unitat de volum de formigó. 

S'exceptuarà el cas extraordinari d'ús autoritzat de clorur càlcic. 

 

La solubilitat en l'aigua ha de ser total, qualsevol que sigui la concentració del producte 

additiu. 

 

L'additiu ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels productes 

siderúrgics, inclús a llarg termini. 

 

Els additius químics poden subministrar-se en estat líquid o sòlid, però en aquest últim cas 

han de ser fàcilment solubles en aigua o dispersables, amb l'estabilitat necessària per 

assegurar l'homogeneïtat de la seva concentració al menys durant deu (10) hores. 

 

Perquè pugui autoritzar-se l'ús de qualsevol additiu químic és condició necessària que el 

fabricant o venedor especifiqui quines són les substàncies actives i les inerts que entren en la 

composició del producte. 

 

3.3.2.1.6.4 Classificació dels additius. 

 

Els additius es classifiquen en: 
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Airejants. 

 

Plastificants, purs o d'efecte combinat amb airejants, retardadors a acceleradors. 

 

Retardadors. 

 

Acceleradors. 

 

Altres additius químics. 

 

 

 

3.3.2.1.6.4.1 Airejants. 

 

Els airejants són additius que tenen la funció d'estabilitzar l'aire clos en la massa del formigó 

durant la seva fabricació i posada en obra, produint gran quantitat de bombolles de 

dimensions microscòpiques, homogèniament distribuïdes en tota la massa. 

La finalitat principal de l'ús d'airejants és augmentar la durabilitat del formigó contra els 

efectes del gel i el desgel, i d’altra banda augmentar la plasticitat i treballabilitat del 

formigó fresc, així com reduir la seva tendència a la segregació. 

 

Els productes comercials airejants poden procedir de: sals de resina de fusta, detergents 

sintètics (fraccions del petroli), lignosulfats (polpa de paper), sals derivades dels àcids del 

petroli, sals de materials proteínics, àcids greixosos resinosos o les seves sals, sals orgàniques 

dels àcids alquilsulfònics. 

 

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els airejants 

compliran les següents condicions: 

 

No s'admetrà l'ús d'airejants a base de pols d'alumini i de peròxid d’hidrogen. 

 

No es permetrà l'ús d'airejants no compensats que puguin produir oclusions d'aire superiors al 

5%, incloent-se en aquesta restricció les possibles oclusions derivades d’errades de fins a un 

25% en la dosi de l'airejant. 
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Únicament s'empraran airejants que produeixin bombolles de dimensions uniformes i molt 

petites, de deu (10) a cinc-centes (500) micres. 

 

El pH del producte airejant no serà inferior a set (7) ni superior a deu (10). 

 

Els airejants no modificaran el temps de presa del formigó. 

 

A igualtat dels altres components del formigó, la presència d'airejants no minvarà la 

resistència del formigó a compressió als vint-i-vuit (28) dies, en més del quatre (4) per cent 

per cada ú (1) per cent d'augment d'aire clos, mesurat amb l'aparell de pressió pneumàtica. 

 

La dosificació d’airejant no serà en cap cas superior al quatre (4) per cent de pes de ciment. 

 

No es permetrà l'ús d'additius airejants generadors d'escuma, per reduir considerablement la 

resistència del formigó. Aquesta norma no serà d'aplicació en els casos especials d'execució 

d'elements de morter porós o de formigó cel·lular. 

 

 

3.3.2.1.6.4.2 Plastificants. 

 

S'anomenen plastificants els additius per a formigons compostos de substàncies que 

disminueixen la tensió interfacial en el contacte gra de ciment-aigua degut a què la seva 

molècula, en fase aquosa, és per un costat hipotensa-activa en les superfícies on està 

absorbida, i per l'altre és hidròfila, el que facilita el mullat dels grans. La primera part de 

molècula és apolar, de cadena carbonada suficientment llarga, i la segona és netament polar. 

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els 

plastificants compliran les següents condicions: 

 

Seran compatibles amb els additius airejants amb absència de reaccions químiques entre 

plastificants i airejants, quan hagin d'emprar-se junts en un mateix formigó. 

 

El plastificant ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels productes 

siderúrgics, inclús a llarg termini. 

 

No han d'augmentar la retracció de l’adormiment. 
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La seva eficàcia ha de ser suficient amb petites dosis ponderals respecte de la dosificació del 

ciment (menys de 1,5% del pes del ciment). 

 

Les errades accidentals en la dosificació del plastificant no han de produir efectes 

perjudicials per a la qualitat del formigó. 

 

3.3.2.1.6.4.3 Retardadors. 

 

Són productes que s'empren per a retardar la presa del formigó per diversos motius: temps de 

transport dilatat, formigonat en temps calorós, per evitar junts en el formigonat d'elements 

de grans dimensions, etc. 

 

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els 

retardadors compliran les següents condicions: 

 

No han de disminuir la resistència del formigó a compressió als 28 dies respecte del formigó 

patró fabricat amb els mateixos ingredients però sense additiu. 

 

No hauran de produir una retracció en la pasta pura de ciment superior a l'admesa per aquest. 

 

 

3.3.2.1.6.4.4 Acceleradors. 

 

Els acceleradors de presa són additius que tenen per efecte avançar el procés de presa i 

enduriment del formigó amb la finalitat d'obtenir elevades resistències inicials. 

 

S'empren durant el formigonat en temps molt fred i també en els casos en què és precís un 

ràpid desencofrat o posada en càrrega. 

 

Degut als efectes desfavorables que l'ús d'acceleradors produeix en la qualitat final del 

formigó, únicament està justificat en casos concrets molt especials i quan no són suficients 

altres mesures de precaució contra les gelades, tal com: augment de la dosificació del 

ciment, ús de ciments d'alta resistència inicial, proteccions de cobriment i calefacció de 

prolongada duració, etc. En qualsevol cas, i com en tot ús d’additius, l'ús d’acceleradors ha 

de ser autoritzat expressament pel Director d'Obra. 
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L'ús d'acceleradors requereix tenir cura especial de les operacions de fabricació i posada en 

obra de formigó, i en cap cas justifica la reducció de les mesures de precaució establertes per 

al formigonat en temps fred. 

 

Un dels acceleradors més utilitzat és el clorur càlcic. El clorur càlcic comercial pot 

subministrar-se en forma  granulada o en escates, i les toleràncies en impureses són les 

següents: 

 

 Clorur 

càlcic 

Clorurs 

alcalins 

Clorur 

magnèsic 

Aigua Impurese

s 

Clorur càlcic 

granulat 

≥ 94 % ≤ 5 % ≤ 1 % 

Clorur càlcic en 

escates 

≥ 77 % ≤ 2 % ≤ 2 % ≤ 10,5 % ≤ 0,5 % 

 

 

Les granulometries dels diferents tipus de clorur càlcic seran: 

 

 # 9,52 mm  (3 / 

8") 

# 6,35 mm  (1 

/ 4") 

# 0,83 mm  (nº 

20) 

Clorur càlcic 

granulat 

100 % 95-100 % 0-10 % 

Clorur càlcic en 

escates 

100 % 80-100 % 0-10 % 

 

 

El producte serà expedit en envasos adequats perquè no sofreixi cap alteració, i en el 

moment d'obrir el recipient no apareixerà en estat aglomerat. 

 

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els 

acceleradors compliran les següents condicions: 

 

És obligatori realitzar, abans de l'ús de l'accelerador, reiterats assaigs de laboratori i proves 

del formigonat amb els mateixos àrids i ciment que hagin d'emprar-se  en l'obra, per 

determinar la dosificació estricta del additiu i que no es produeixin efectes perjudicials 

incontrolables. 
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El temps d'amassat en la formigonera ha de ser suficient per a garantir la distribució uniforme 

de l’accelerador en tota la massa. 

 

El clorur càlcic s'ha de dissoldre perfectament en l'aigua d'amassat abans de ser introduït en 

la formigonera. 

El clorur càlcic precipita les substàncies que composen la majoria dels additius airejants, pel 

qual accelerant i airejant han de preparar-se en solucions separades i introduir-se per separat 

en la formigonera. 

 

El clorur càlcic accentua la reacció àlcali-àrid quan s'utilitzen ciments d'alt contingut d'àlcalis. 

 

El clorur càlcic no es pot emprar en els casos de presència de sulfats en el conglomerant o en 

el terreny. 

 

No es permetrà l'ús de clorur càlcic en estructures de formigó armat, ni en paviments de 

calçades. 

 

Està absolutament prohibit l'ús de clorur càlcic en el formigó pretensat. 

3.3.2.1.6.4.5 Altres additius químics. 

 

En aquest apartat ens referim a productes diferents dels esmentats en  l’article anterior i que 

s'empraran en l'elaboració de formigons per millorar alguna propietat concreta o per facilitar 

l'execució de l'obra. 

 

Es classifiquen en: 

 

Hidròfugs. 

 

Curing compounds. 

 

Anticongelants. 

 

Desencofrants. 

 

3.3.2.1.6.4.5.1 Hidròfugs. 
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Els hidròfugs o impermeabilitzants de massa no s'utilitzaran, degut a què la seva eficàcia es 

dubtosa vers els efectes perjudicials que en alguns casos pot portar la seva utilització. 

 

Queden exclosos de l'anterior prohibició els additius que en realitat són simples acceleradors 

de la presa, encara que en la seva denominació comercial s'utilitzi la paraula "hidròfug" o 

impermeabilitzants, i que el seu ús ha de restringir-se a casos especials de morters, en 

enlluiments sota l'aigua, en reparacions de conduccions hidràuliques que hagin de posar-se 

immediatament en servei, en captació de fonts o filtracions mitjançant arrebossades i 

entubats de l'aigua i en altres treballs provisionals o d'emergència on no sigui determinant la 

qualitat del morter o formigó en quant a resistència, retracció o durabilitat. 

 

3.3.2.1.6.4.5.2 Productes filmògens de curat. 

3.3.2.1.6.4.5.2.1 Definició. 

 

Els productes filmògens de curat són aquells aptes per la seva aplicació damunt de superfícies 

horitzontals i verticals de formigó amb l’objectiu de retardar la pèrdua d’aigua durant el 

període d’enduriment, i reduir al mateix temps la temperatura del formigó exposat a la 

radiació solar. 

 

S’empraran com a mitjà de curat del formigó fresc, i també per a un posterior curat del 

formigó després del desencofrat o d’un curat per reg inicial. 

 

3.3.2.1.6.4.5.2.2 Característiques. 

 

Els productes filmògens de curat constaran d’un pigment blanc finament dividit i un vehicle, 

ja barrejats per la seva immediata utilització sense alteració. El producte presentarà un 

aspecte blanc o metàl·lic uniforme al ser aplicat uniformement damunt d’una superfície de 

formigó. 

 

El producte filmògen tindrà la consistència necessària per ser aplicat, per mitjà d’un 

polvoritzador, en un gruix uniforme, a una temperatura superior a quatre (4) graus 

centígrads.  

 

El producte haurà d’adherir-se al formigó fresc que ja s’hagi adormit o endurit suficientment 

a fi de no patir deterioraments durant la seva aplicació, i també al formigó humit endurit, 

formant una pel·lícula contínua quan s’apliqui en la dosi especificada. 
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Aquesta pel·lícula, una vegada seca, haurà d’ésser contínua, flexible i sense trencaments o 

forats visibles, quedant intacta al menys set (7) dies després de la seva aplicació. El producte 

líquid filmògen pigmentat no haurà de reaccionar de manera perjudicial amb el formigó, 

particularment amb l’aigua i els ions de calci. 

 

El producte filmògen de curat s’haurà de poder emmagatzemar, sense deteriorar-se, durant 

sis (6) mesos com a mínim. Aquest producte no podrà sedimentar ni formar crostes en 

l’envàs, podent adquirir una consistència uniforme després de sacsejar-se lleugerament o 

d’ésser agitat amb aire comprimit. En l’assaig de sedimentació a llarg termini, segons el 

mètode ASTM D 1309, la raó de sedimentació no serà inferior a quatre (4). 

 

La composició i elements dels productes hauran de complir les dos limitacions següents: 

 

La porció volàtil del producte serà un material no tòxic ni perillosament inflamable. 

 

La porció volàtil comprendrà ceres naturals o de petroli, o bé resines. El contingut de 

substàncies no volàtils s’obtindrà mitjançant assaigs d’acord amb la Norma ASTM D 1644, 

mètode A. 

 

El producte, assajat segons la Norma ASTM C 156, no tindrà una pèrdua d’aigua superior a 

cinquanta mil·ligrams per centímetre quadrat de superfície (0,055 g/cm²) durant setanta-

dues (72) hores. 

 

Aquest producte assajat amb la Norma ASTM E 97, comptarà amb un poder reflector de la 

llum natural no inferior al seixanta per cent (60%) del diòxid de magnesi. 

 

El producte després de l’assaig que a continuació es descriu, estarà sec al tacte en menys de 

quatre (4) hores. S’aplicarà aquest producte a un tauler impermeable, en la dosi que 

s’especifica, i estarà sotmès a una corrent d’aire a una temperatura de vint-i-tres graus amb 

més menys un grau i set dècimes de grau centígrad (23º C ± 1,7º C), amb una humitat relativa 

del cinquanta-cinc per cent amb més menys un 5 per cent (55% ± 5%) i a una velocitat 

aproximada de tres metres per segon (3 m/s), recorrent tota la superfície del tauler. La 

pel·lícula formada s’assajarà pressionant moderadament amb el dit. Es considerarà seca quan 

es conservi l’estat inicial de blanura i viscositat i la pel·lícula es mantingui ferma. 
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Després de dotze (12) hores de la seva aplicació, el producte no romandrà viscós, no 

s’adherirà al calçat, no quedarà marcat quan es camini sobre ell ni proporcionarà al formigó 

una superfície lliscant. 

 

3.3.2.1.6.4.5.2.3 Ús. 

 

L’ús de productes filmògens de curat serà expressament autoritzat pel Director d’Obra. 

 

L'ús d'additius per la cura no disminuirà les precaucions per formigonat en temps calorós. 

 

3.3.2.1.6.4.5.3 Anticongelants. 

 

Els anticongelants no seran aplicats excepte si es tracta d’acceleradors de presa, de manera 

que el seu ús hagi estat prèviament autoritzat segons les normes exposades. 

 

3.3.2.1.6.4.5.4 Desencofrants. 

 

Els desencofrants es podran utilitzar una vegada s’hagi comprovat que no es produeixen 

efectes perjudicials en la qualitat intrínseca ni en l'aspecte extern del formigó. 

 

En cap cas es permetrà l'ús de desencofrants que ocasionin el descobriment de l'àrid del 

formigó, ni amb fins estètics, ni per evitar el tractament dels junts de treball entre tongades, 

ni en caixetins d'ancoratge. 

 

En la fabricació de prefabricats s'emprarà desencofrant especial per motlles metàl·lics. 

 

3.3.2.2 Tipus. 

 

Els formigons es classificaran, per la seva utilització en les diverses classes d'obra, d'acord 

amb la resistència característica exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze 

centímetres (15 cm) de diàmetre i trenta centímetres (30 cm) d'alçada, establint-se els tipus 

de formigó que s'indiquen en la taula següent: 

 

TIPUS H - H - H - H - H - H - 250 H - 275 H - 300 H - 350 
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125 150 175 200 225 

fck  125 150 175 200 225 250 275 300 350 

 

3.3.2.3 Dosificació. 

 

La dosificació dels materials que composen el formigó es realitzarà per pes, tenint en compte 

la seva missió posterior, havent d'ésser en tot cas acceptada pel Director d’Obra. 

 

La quantitat mínima de ciment per metre cúbic serà de cent setanta-cinc (175) quilograms 

pels formigons en massa i de tres-cents (300) quilograms pels formigons armats. 

 

En cas de formigons que hagin de realitzar una funció d’impermeabilitat i l’alçada d’aigua 

sigui superior a cinc (5) metres de columna d’aigua, la dosificació mínima de ciment per 

metre cúbic de formigó serà de tres-cents cinquanta (350) quilograms. 

 

En la dosificació d'aigua es tindrà en compte la quantitat d'humitat dels àrids per efectuar la 

correcció adequada. 

 

3.3.2.4 Consistència. 

 

La docilitat del formigó serà la necessària per a què, amb els mètodes previstos de posada en 

obra i compactació, aquest embolcalli les armadures sense solució de continuïtat i ompli els 

encofrats sense que es produeixin fluixers.  La docilitat del formigó es valorarà determinant 

la seva consistència segons la Norma UNE 83313. 

 

Les diverses consistències i els valors límits dels assentaments en el con d'Abrams seran els 

que figuren en la següent taula: 

 

CONSISTÈNCIA ASSENTAMENT TOLERÀNCIA 

Seca 0 - 2 cm 0 cm 

Plàstica 3 - 5 cm ± 1 cm 

Tova 6 - 9 cm ± 1 cm 

Fluida 10 - 15 cm ± 2 cm 

 



 
Projecte bàsic d’una presa al Barranc del Solà per a regulació de reg al T.M. de Salàs de Pallars                      Plec 

 

 
 

91 
 

La consistència del formigó serà la més seca possible, compatible aquesta amb els mètodes 

de posada en obra, compactació, impermeabilitat, compacitat i acabat que s’adoptin i 

estableixin. 

  

Els formigons tindran preferentment una consistència com a màxim tova en els formigons 

posats a obra, i fluida, per l’addició d’un superplastificant, en els formigons de les peces 

prefabricades, podent-se reduir a criteri del Director d’Obra en funció de la compacitat i 

impermeabilitat obtinguda en els formigons executats. 

 

La consistència del formigó exigida en cada cas es podrà aconseguir mitjançant l’ús restrictiu 

i molt acurat d’additius que prèviament hauran de ser aprovats pel Director d’Obra, complint 

tot allò que se’ls exigeix en aquest Plec i en les normes d’aplicació dels subministradors. 

 

En aquests casos, als resultats de la mesura de la consistència segons la Norma UNE 83313, 

se’ls hi aplicaran els mateixos criteris, condicions i decisions que els que s’apliquen quan no 

s’utilitzen additius, a excepció feta dels superfluidificants. En aquest cas, l’addició del 

superfluidificant es realitzarà a obra, després de comprovar la consistència del formigó. 

 

Els albarans dels industrials que subministrin els formigons tindran caràcter contractual en 

quant a fórmula de treball emprada, tipus i quantitat de ciment, consistència i resistència. 

 

 

3.3.2.5 Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball. 

 

La posada en marxa del formigó no s'haurà d'iniciar fins que s'hagi estudiat i aprovat la seva 

corresponent fórmula de treball. 

La fórmula esmentada assenyalarà exactament, el tipus de ciment Pòrtland a utilitzar, la 

tipologia, classe i granulometria dels àrids, el gruix màxim de l’àrid gros, la consistència del 

formigó, els continguts en pes de ciment, àrid fi, àrid gros i aigua, tot això per metre cúbic 

de barreja, i la marca, tipus, quantitat i dosificació en pes de ciment dels additius emprats. 

Sobre les dosificacions ordenades, les toleràncies admissibles seran les següents: 

 

L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat de ciment. 

 

El dos per cent (2%) en més o en menys, en la quantitat total d'àrids. 

 

L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat d'aigua. 
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El Contractista presentarà sempre, i degudament avalada pels assaigs previs, la fórmula de 

treball proposada.  Si el Director d’Obra no tingués experiència prèvia sobre la bondat de la 

mateixa, ordenarà la realització dels corresponents assaigs. Els resultats d'aquests seran 

condicionants de l'acceptació de la fórmula proposada. 

 

La fórmula que finalment s’esculli pels formigons en contacte amb aigua haurà de tenir en 

compte els següents punts: 

 

El tipus de ciment Pòrtland a utilitzar respondrà a les especificacions d’aquest plec. 

 

Les sorres seran preferentment de riu i només podran ser d'una altra procedència si així ho 

accepta el Director d’Obra. 

 

El gruix màxim d'àrid serà de 20 mm. Els formigons armats en contacte amb aigua tindran un 

gruix màxim d’àrid de 12 mm per tal d’augmentar la dosificació de ciment i la seva 

impermeabilitat. Solament en casos justificats el Director d’Obra podrà modificar aquesta 

prescripció, augmentant-ho com a màxim fins a 20 mm. En particular, el formigó de les peces 

prefabricades podrà tenir un gruix màxim d’àrid de fins a 20 mm si la fabricació d’aquestes és 

molt acurada, aconseguint-se una gran compacitat del formigó tant per la fórmula de treball 

com per la vibració realitzada, sense presentar coqueres ni defectes superficials. 

 

La consistència del formigó serà com a màxim tova en els formigons posats a obra, i fluida, 

per l’addició de superfluidificant, en els formigons de prefabricats, ajustant-se en tot cas 

segons els medis de col·locació a obra. Les consistències han d’estar prèviament aprovades 

pel Director d’Obra. 

 

El contingut mínim de ciment serà de 175 Kg/m3 en els formigons en massa i de 300 kg/m3 en 

els formigons armats. 

 

La relació aigua/ciment estarà entre 0,50 i 0,55, no podent-se superar la relació 0,55 a menys 

que així ho decideixi expressament el Director d'Obra. 

 

Com a referència inicial en formigons col·locats a obra es disposarà un 55% de sorres rentades 

sobre el pes total d'àrids. D'aquestes un 60% serà menor de 2 mm. i un 40% entre 2 i 6 mm. 

 

La resistència característica del formigó serà fck > 350 kp/cm2 en el revestiment amb peces 

prefabricades i fck > 250 en revestiments amb formigó col·locat a obra. 
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Es podrà recórrer a l'addició de productes airejants per tal d'aconseguir una bona 

treballabilitat  del formigó, mantenint l'aire incorporat entre un 3,5 i un 5,5%. Es farà ús 

preferentment de productes derivats de resina de pi tipus VINSOL o similar. 

 

En les peces prefabricades es podrà emprar superfluidificant a base de melamines 

sintètiques. 

 

3.3.3 Execució 

3.3.3.1 Formigó de neteja. 

 

Prèviament a la col·locació de les armadures en fons de fonamentació, sabates, lloses i 

soleres, es recobrirà el terreny amb una capa de formigó H-125 en un gruix de 5 cm. com a 

mínim, col·locant-se separadors entre aquesta capa i l'armadura corresponent. 

 

Les capes de formigó de neteja es deixaran a cota i s’allisarà la seva superfície. 

 

3.3.3.2 Posada en obra. 

 

Com a norma general, no haurà de transcórrer més d'una hora (1h) entre la fabricació del 

formigó i la seva posada en obra i compactació. El Director de l'Obra, podrà modificar aquest 

termini si s’empren conglomerants o addicions especials, podent augmentar-ho, a més, quan 

s'adoptin les mesures necessàries per impedir l'evaporació de l'aigua o quan concorrin 

favorables condicions d'humitat i temperatura. En cap cas, es tolerarà la col·locació en obra 

d'embulls que acusin un principi d’enduriment, segregació o dessecació. 

 

No es permès l'entrada de cubes formigoneres al fons de l'excavació del canal, i menys quan 

s’hagi executat la base drenant. 

 

No es permetrà l'abocament lliure de formigó des d'alçades superiors a un metre i mig (1,50 

m) quedant prohibit el llençar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rastells, o fer-

lo avançar més d'un metre (1 m) dintre dels encofrats. 

 

Tampoc es permetrà l'ús de canaletes i trompes pel transport i abocament del formigó, llevat 

que l'Enginyer Director ho autoritzi, expressament, en casos particulars. 
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La col·locació pneumàtica del formigó es realitzarà de manera que l'extrem de la màniga no 

estigui situat a més de tres metres (3 m) del punt d'aplicació, que el volum del formigó 

llançat en cada descàrrega  sigui  superior  a  dos-cents  litres (200 l.), que s'elimini tot 

l’excés de rebot del material, i que el raig no es dirigeixi directament sobre les armadures. 

 

A l'hora d'abocar el formigó, es remourà enèrgica i eficaçment, perquè les armadures quedin 

perfectament embolicades, posant-hi cura especialment als llocs on es reuneixi gran 

quantitat d'acer i procurant que es mantinguin els recobriments i separacions de les 

armadures. 

 

En lloses, l’estesa del formigó s'executarà de forma que l'avançament es realitzi en tot el seu 

gruix. 

 

En bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, omplint-les en tota la seva alçada 

i procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la lletada escorri 

al llarg de l'encofrat. 

 

En pilars, el formigonat s'efectuarà de forma que la seva velocitat no sigui superior a dos 

metres d'alçada per hora (2 m/h), i removent enèrgicament la massa, perquè no quedi aire 

pres, i vagi assentant uniformement. Quan els pilars i elements horitzontals recolzats en ells 

s'executin d'un mode continu, es deixaran transcórrer al menys, dues hores (2 h) abans de 

procedir a construir els indicats elements horitzontals, a fi de què el formigó dels pilars hagi 

assentat definitivament. 

 

3.3.3.2.1 Posada en obra sota l’aigua 

 

Per a evitar la segregació dels materials, el formigó es col·locarà acuradament, en una taula 

compacta i en la seva posició final, mitjançant trompes d'elefant, cangilons tancats de fons 

mòbil, o per altres mitjans aprovats pel Director d’Obra, i no haurà de remoure's desprès de 

ser dipositat. Es tindrà especial cura en mantenir l'aigua tranquil·la en el lloc de formigonat, 

evitant tot tipus de corrents que poguessin produir el deslavatge de la barreja. 

 

La col·locació del formigó es regularà de forma que es produeixin superfícies aproximadament 

horitzontals. 

 

Quan s'emprin trompes d'elefant, aquestes es rebliran de forma que no es produeixi el 

desvalatge del formigó. L'extrem de càrrega estarà, en tot moment, submergit totalment en 
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el formigó, i el tub final haurà de contenir una quantitat suficient de barreja per a evitar 

l'entrada d'aigua. 

 

Quan el formigó es col·loqui per mitjà de cangilons de fons mòbil, aquests es baixaran gradual 

i acuradament recolzant-se sobre el terreny de fonamentació o sobre el formigó ja col·locat. 

Desprès s'aixecaran lentament durant el recorregut de descàrrega, a fi de mantenir, tant com 

es pugui, l'aigua sense agitacions en el punt de formigonat, i d'evitar la segregació i 

deslavatge de la barreja. 
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3.3.3.3 Compactació. 

 

La compactació dels formigons s'executarà amb vibradors, amb la intensitat suficient per 

aconseguir un formigó compacte i impermeable, sense defectes superficials i amb un acabat 

de qualitat. 

 

De la compactació es tindrà cura especialment en els paraments i cantonades de l'encofrat, 

eliminant la possibilitat d’existència de buits i reflux del formigó. 

 

Els vibradors s'aplicaran sempre de forma que el seu efecte s'estengui a tota la massa, sense 

que es produeixin segregacions locals. 

 

Si s'empren vibradors de superfícies, s'aplicaran movent-los lentament, de forma que la 

superfície del formigó quedi totalment humida. 

 

Si s'empren vibradors interns, hauran de submergir-se verticalment en la tongada, de forma 

que la seva punta penetri en la tongada subjacent, i retirar-se també verticalment, sense 

desplaçar-los transversalment mentre siguin submergits al formigó. L'agulla s’introduirà i 

retirarà lentament, i a velocitat constant, recomanant-se, a aquest efecte, que no es superin 

els deu centímetres per segon (10 cm/s). 

 

La distància entre els punts successius d'immersió no serà superior a setanta-cinc centímetres 

(75 cm.) i serà l'adequada per a produir en tota la superfície de massa vibrada una 

humectació brillant, sent preferible vibrar en molts punts per poc temps, a vibrar en pocs 

punts prolongadament. No s’introduirà el vibrador a menys de deu centímetres (10 cm.) de la 

paret de l'encofrat. 

 

Si s'aboca formigó en un element que simultàniament està vibrant, el vibrador no s’introduirà 

a menys de metre i mig (1,5 m) del front lliure de la massa. 

S'autoritzarà l'ús de vibradors fermament ancorats als motlles. 

 

Si s'avaria un o més dels vibradors emprats, i no es pot substituir immediatament, es reduirà 

el ritme del formigonat, i/o el Contractista procedirà a una compactació per piconament 

suficient per acabar l'element que s'estigui formigonant no podent-se iniciar el formigonat 

d'altres elements mentre no s'hagin reparat o substituït els vibradors avariats. 
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Si s'empren vibradors interns, haurà de donar-se la darrera passada de forma que l'agulla no 

toqui les armadures. 

 

3.3.3.4 Curat. 

 

Durant el primer període d'enduriment, es sotmetrà al formigó a un procés de curat per reg, 

que es perllongarà al llarg del termini que a l'efecte fixi el Director de l'Obra,  segons  el  

tipus de ciment emprat  i  les  condicions climatològiques del lloc. 

 

El curat es perllongarà fins que el formigó hagi adquirit un setanta per cent (70%) de la 

resistència característica fixada al projecte. 

 

El termini mínim de curat es fixa en set (7) dies. 

 

En qualsevol cas, haurà de mantenir-se la humitat del formigó, i evitar-se totes les causes 

externes, com sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar la fissuració de l'element 

formigonat. Una vegada endurit el formigó, es podran mantenir humides les superfícies 

mitjançant arpilleres, estores de palla o altres teixits anàlegs d'alt poder de retenció 

d'humitat, que s’hauran de regar freqüentment. 

 

Aquests terminis, prescrits com a mínims, hauran d'augmentar-se en un cinquanta per cent 

(50%) en temps sec, o quan les superfícies hagin d'estar en contacte amb aigües o infiltracions 

agressives. 

 

L'enduriment per reg podrà substituir-se per la impermeabilització de la superfície mitjançant 

recobriments plàstics o altre tractament especial sempre que aquests mètodes ofereixin les 

garanties necessàries per a evitar la manca d'aigua lliure en el formigó durant el primer 

període d'enduriment. 

 

Quan per l'enduriment s'utilitzin productes filmògens, les superfícies del formigó es 

recobriran, per polvorització, amb un producte que compleixi les condicions estipulades en el 

present Plec. L'aplicació d’aquests productes s'efectuarà tan aviat com hagi quedat enllestida 

la superfície, abans del primer enduriment del formigó. 

 

Al procedir al desencofrat, es recobriran també, per polvorització del producte d'enduriment i 

les superfícies que hagin de quedar ocultes. 
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En el cas d'utilitzar la calor com agent accelerador de l'enduriment, el Director de l'Obra 

haurà d'aprovar el procediment que es vagi a emprar, sent aconsellable que la temperatura 

no sobrepassi els vuitanta graus centígrads (80° C), i que la velocitat d’escalfament no 

excedeixi de vint graus centígrads per hora (20° C/h). 

 

Si la intensitat de la temperatura així ho requereix, el Director d’Obra podrà exigir la 

col·locació de proteccions suplementàries que proporcionin el correcte aïllament tèrmic. 

 

3.3.3.5 Toleràncies. 

 

La màxima fletxa o irregularitat que han de presentar els paraments plans, mesurats respecte 

d'una regla de tres metres (3 m) de longitud aplicada en qualsevol direcció, serà la següent: 

 

Superfícies vistes: cinc mil·límetres (5 mm). 

Superfícies ocultes: vint-i-cinc mil·límetres (25 mm). 

Solera del canal: tres mil·límetres (3 mm). 

 

Les toleràncies dels paraments curvilinis respecte els teòrics seran les següents: 

 

Superfícies vistes: cinc mil·límetres (5 mm). 

Superfícies ocultes: trenta-cinc mil·límetres (35 mm). 

3.3.3.6 Limitacions en l’execució. 

3.3.3.6.1 Formigonat en temps fred 

 

El formigonat es suspendrà, com a norma general, sempre que es prevegi que dintre de les 

quaranta-vuit hores (48 h) següents, la temperatura ambient pot baixar per sota dels zero 

graus centígrads (0° C). A aquests efectes, el fet de què la temperatura registrada a les nou 

hores (9 h) del matí (hora solar) sigui inferior a quatre graus centígrads (4° C), pot 

interpretar-se com a motiu suficient per a preveure que el límit prescrit serà assolit a 

l'esmentat termini. 

 

Les temperatures esmentades podran rebaixar-se en tres graus centígrads (3° C) quan es 

tracti d'elements de gran massa, o quan es protegeixi eficaçment la superfície del formigó 

mitjançant sacs, palla o altres recobriments aïllants del fred, amb un gruix que pugui 

assegurar que l'acció de la gelada no afectarà al formigó recent construït, i de forma que la 

temperatura de la seva superfície no baixi d'un grau centígrad sota zero (-1° C). 



 
Projecte bàsic d’una presa al Barranc del Solà per a regulació de reg al T.M. de Salàs de Pallars                      Plec 

 

 
 

99 
 

 

Les prescripcions anteriors seran aplicables en cas de què s'empri ciment Pòrtland. Si s'utilitza 

ciment siderúrgic o puzolànic, les temperatures esmentades hauran d'augmentar-se en cinc 

graus centígrads (5° C). 

 

Amb formigons en massa amb ciment Pòrtland, els límits de temperatures fixats als dos 

primers paràgrafs d'aquest article podran rebaixar-se en tres graus centígrads (3° C), si 

s'utilitza una addició que porti clorur càlcic. Sempre i en tot cas, la utilització d'additius 

anticongelants haurà de ser autoritzada pel Director d’Obra. 

 

En els casos que, per absoluta necessitat, i prèvia autorització del Director d’Obra, es 

formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment senyalades, s'adoptaran les mesures 

necessàries perquè durant l’adormiment i enduriment del formigó no es produeixen 

deterioraments locals en els elements corresponents, ni descensos permanents en les seves 

característiques. 

 

Si no pot garantir-se l'eficàcia de les mesures adoptades per a evitar que la gelada afecti al 

formigó, es realitzaran els assaigs necessaris per a comprovar les resistències assolides, 

prenent-se, en el seu cas, les precaucions que dicti el Director de l'Obra. 

 

La temperatura de la massa de formigó, en l’abocament, no serà inferior a cinc graus 

centígrads (5° C). 

Es prohibeix abocar el formigó quan els armats, motlles, encofrats, etc. tinguin una 

temperatura inferior a zero graus centígrads (0° C). 

 

3.3.3.6.2 Formigonat en temps calorós 

 

Quan el formigonat es realitzi en temps calorós, es prendran les mesures adients a fi d’evitar 

una evaporació lleugera de l’aigua en què es barregi, tanmateix mentre s’efectuï el transport 

com durant la col·locació del formigó. 

 

Una vegada aplicat el formigó, es protegirà del sol i especialment del vent per tal d’evitar el 

seu dessecament. 

 

Aquestes mesures han d’extremar-se quan hi hagi altes temperatures i vent sec 

simultàniament. Si resulta impossible mantenir humida la superfície de formigó es suspendrà 

el formigonat. 
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En tot cas, es suspendrà el formigonat si la temperatura ambient és superior a quaranta graus 

centígrads (40º C), llevat que s’adoptin les mesures oportunes i amb l’autorització expressa 

del Director de l’Obra. 

 

3.3.3.6.3 Formigonat en temps de pluges 

 

El formigonat es suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, adoptant-se les mesures 

necessàries per a evitar l'entrada d'aigua a les masses de formigó fresc. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es proposi, haurà d'ésser aprovada pel Director 

d’Obra. 

 

3.3.3.7 Junts 

 

Els junts poden ser de formigonat, contracció i/o dilatació. Els junts de dilatació estaran 

definits en els Plànols. Els de contracció i formigonat es fixaran d’acord al Pla d’Obra i a les 

condicions climatològiques, però sempre abans del formigonat i prèvia aprovació del Director 

de l’Obra. 

 

Es tindrà cura que els junts derivats de les interrupcions del formigonat quedin normals a la 

direcció dels màxims esforços de compressió i on els seus efectes siguin menys perjudicials. 

Quan es prevegin efectes deguts a la retracció, es deixaran els junts oberts durant un temps 

perquè les masses contingudes puguin deformar-se lliurement. Tot seguit, i amb el temps 

suficient previ al formigonat, es raspallarà i s’humectarà la superfície del formigó endurit, 

saturant-lo sense entollar-lo. Seguidament es reprendrà el formigonat, tenint especial cura de 

la compactació en les zones pròximes al junt. 

 

En junts especialment importants, es pot raspallar el formigó endurit amb morter procedent 

del mateix formigó que s’utilitzi per l’execució de l’element. 

 

En elements verticals, sobre tot suports, es trauran uns centímetres de profunditat de la capa 

superior del formigó abans que hagi adormit, per evitar els efectes del reflux de la pasta que 

segrega l’àrid gros. S’ha de tenir especial cura, en aquesta operació, que l’àrid gros quedi 

visible parcialment, però sense separar-se de la massa de formigó. 
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3.3.4 Control de qualitat 

 

El Contractista controlarà la qualitat de l’aigua, àrids, ciment, additius i formigons a emprar 

perquè les seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la “Instrucción 

para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EH-91)". 

 

Pel que fa referència al ciment, el Director d’Obra aprovarà el tipus de ciment en funció de la 

presència de sulfats, la reactivitat dels àrids enfront als àlcalis del ciment i d’altres 

consideracions que consideri tinguin importància en la qualitat final del formigó. 

 

Pel que fa referència als additius, abans de començar l'obra es comprovarà en tots els casos 

l'efecte d’aquests sobre les característiques de qualitat del formigó. Tal comprovació es 

realitzarà mitjançant assaigs previs del formigó. Igualment es comprovarà amb els assaigs 

oportuns de laboratori, l'absència en la composició de l'additiu de compostos químics que 

puguin afavorir la corrosió de les armadures. 

 

També durant l'execució es vigilarà que el tipus i la marca de l'additiu emprat siguin els 

acceptats pel Director d'Obra. El Contractista tindrà en el seu poder el Certificat del 

Fabricant de cada partida que certifiqui l'acompliment dels requisits indicats en el present 

Plec. 

 

Tots els formigons arribaran a l’obra perfectament identificats i documentats amb l’albarà 

degudament complimentat, i on figurarà, entre altres, les següents dades: 

 

 

Designació de la central de fabricació del formigó. 

 

Número de sèrie de la fulla de subministrament. 

 

Data de lliurament. 

 

Nom del destinatari del formigó. 

 

Especificació del formigó. 

 

Fórmula de treball emprada. 

 

Tipus, classe, categoria i marca del ciment. 
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Contingut de ciment. 

 

Gruix màxim d’àrid. 

 

Relació a/c. 

 

Consistència. 

 

Resistència. 

 

Tipus, quantitat i marca d’additius si n’hi ha. 

 

Procedència i quantitat de cendres si n’hi ha. 

 

Designació específica del lloc de subministrament. 

 

Quantitat de formigó.  

 

Hora de càrrega del camió formigonera. 

 

Identificació del camió. 

 

Hora límit d’utilització del formigó. 

 

Els albarans dels industrials que subministrin els formigons tindran caràcter contractual, i el 

Contractista comprovarà que efectivament totes les dades exigides hi figuren i que aquestes 

coincideixen amb les característiques reals del formigó contingut en cada camió. La no 

coincidència de les característiques reals amb les indicades en el full de subministrament, 

tenint en compte les toleràncies admissibles, comportarà pel contractista l’obligació de 

rebutjar el formigó contingut en el camió en qüestió, i de comunicar-ho al Director d’Obra. 

Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a 

un control a nivell normal segons la “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de 

Hormigón en Masa o Armado (EH-91)". 

 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 

intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula Taula 3.3.4-1. 
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Les provetes tindran un procés de curat anàleg a l'establert en els formigons dels quals 

s'extreuen, considerant-se els resultats de resistència obtinguts mitjançant aquest tipus de 

curat, anàlegs als obtinguts amb el curat que s'indica a la norma UNE 83301, podent-se aplicar 

les decisions derivades del control de resistència fixades en la “Instrucción para el Proyecto y 

la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EH-91)". 
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ASSAIGS 

 

UNE/

NLT 

 

MOSTREIG 

 

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

    

CONTROL DELS MATERIALS 

    

Aigua    

    

Substàncies dissoltes 7130  [  ] ≤ 15 gr / l 

Sulfats expressats en SO4
−2 7131  [ SO4

−2 ] ≤ 1 gr / l 

Hidrats de carbó 7132  No n´hi hauran 

Clorurs en Cl − 7178  [ Cl − ] ≤ 6 gr / l 

Exponent d’hidrogen pH 7234  pH ≥ 5 

Substàncies orgàniques solubles en 

èter 

7235  [  ] ≤ 15 gr / l 

    

Sorra    

    

Densitat  1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

 

Contingut matèria orgànica 7082 1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

Colordissolució  ≥ Colorpatró 

(≥  ≡ més obscur) 

Terrossos d’argila 7133 1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

≤ 1 % 

Partícules toves 7134 1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

0 % 

Fins que passen pel  # 0.080 7135 1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

≤ 6 % 

Resistència a l’atac del sulfat sòdic 7136 1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

Wo  - Wf / Wf  ≤ 10 % 

Resistència a l’atac del sulfat 

magnèsic 

7136 1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

Wo  - Wf / Wf  ≤ 15 % 

Reactivitat potencial amb els àlcalis 

del ciment 

7137 1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

No n’ha de presentar 

Material retingut pel  # 0.063 que 

sura en un líquid de γ = 2 gr/cm3 

7244 1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

≤ 0.5 % 
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Friabilitat de la sorra 83115 1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

 IF ≤ 40 

Compostos de sofre  83120 1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

≤ 0.4 % granulat sec 

Equivalent de sorra 83131 1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

EA ≥ 75 

Absorció d’aigua 83133 1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

Wf  - Wo / Wf  ≤ 5 % 

Anàlisi granulomètric 7139 1 cada setmana Corba ± 10 % Dosificació 

Humitat 102 / 

72 

1 cada dia Ajust de l’aigua de la 

dosificació 

    

Graves    

    

Densitat  1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

 

Terrossos d’argila 7133 1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

≤ 0.25 % 

Partícules toves 7134 1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

≤ 5 % 

Fins que passen pel 

# 0.080 

7135 1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

≤ 1 % 

Resistència a l’atac del sulfat sòdic 7136 1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

Wo  - Wf / Wf  ≤ 12 % 

Resistència a l’atac del sulfat 

magnèsic 

7136 1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

Wo  - Wf / Wf  ≤ 18 % 

Reactivitat potencial amb els àlcalis 

del ciment 

7137 1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

No n’ha de presentar 

Coeficient de forma 7238 1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

CF ≥ 0.15 

Material retingut pel # 0.063 que 

sura en un líquid de γ = 2 gr/cm3 

7244 1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

≤ 1 % 

Desgast de Los Angeles 83116 1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

Coeficient ≤ 40 

Compostos de sofre  83120 1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 

≤ 0.4 % granulat sec 

Absorció d’aigua 83133 1 cada 5.000 m3 Wf  - Wo / Wf  ≤ 5 % 
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o 1 cada 6 m. 

Anàlisi granulomètric 7139 1 cada setmana Corba ± 10 % Dosificació 
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ASSAIGS 

 

UNE / 

NLT 

 

MOSTREIG 

 

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

    

Ciments     

    

Resistència a 

compressió 

80101 1 cada 500 T    2 

DIES 

 7 

DIES 

28 DIES  

     (mín

) 

(mín

) 

(mín

) 

(mà

x) 

 

         

55 A 

30 -- 55 --  

         

55 

25 -- 55 --  

         

45 A 

20 -- 45 65  

         

45 

-- 30 45 65  

         

35 A 

13,5 -- 35 55  

         

35 

-- 20 35 55  

         

25 

-- 15 25 --  

    

Principi i fi 

d’adormiment 

80102 1 cada 500 T   TIPUS I        TIPUS I - O  

     Desp

rés 

Aba

ns 

Desp

rés 

Aba

ns 

 

    55 45 ‘ 12 h 45 ‘ 12 h  

    45 60 ‘ 12 h 60 ‘ 12 h  

    35 60 ‘ 12 h 60 ‘ 12 h  

    25 60 ‘ 12 h 60 ‘ 12 h  

    

     TIPUS I TIPUS I - O  

Agulles de  Le 80103 1 cada 500 T  55,4 Expansió ≤ Expansió ≤  
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Chatelier 5,35 10 mm 10 mm 

Pèrdua al foc 80215 1 cada 500 T  55,4

5,35 

PF ≤ 5 % PF ≤ 3.5 %  

Residu 

insoluble 

80215 1 cada 500 T  55,4

5,35 

RI ≤ 5 % RI≤ 2.5 %  

Clorurs  80215 1 cada 500 T  55,4

5,35 

Cl - ≤ 0.1 % Cl - ≤ 0.1 %  

Triòxid de 

sofre 

80215 1 cada 500 T  55 SO3 ≤ 4.5 

% 

SO3 ≤ 4.5 %  

    45 SO3 ≤ 4.5 

% 

SO3 ≤ 4.5 %  

    35 SO3 ≤ 4 % SO3 ≤ 4 %  

    

CONTROL DE L’EXECUCIÓ 

    

Dosificació   Plàstica  [ 3 a 5 ]  Vibrat enèrgic a obra 

Tova  [ 6 a 9 ]  Vibrat o apisonat 

    

Aigua i  

ciment 

 Periòdicament  Tipus 

ambien

t 

Relació 

màx. 

Contingut mín. 

ciment kg / m3 

 

     A / C Formig

ó massa 

Formig

ó armat 

 

    I 0.65 150 250  

    II 0.60 175 275  

    II h 0.55 175 300  

    II f 0.50 200 300  

    III 0.55 200 300  

    III h 0.50 200 300  

    III f 0.50 200 325  

    

Resistència  83301 

/03 /04 

2 sèries 6 

provetes  cada 

100 m3 

    fest  ≥ fck                         

    

Consistència 83313 1 cada sèrie   CONSISTÈN

CIA 

ASSENTAM

ENT  

TOLERÀNC

IA 
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       Seca 0 - 2 cm 0 cm  

       Plàstica 3 - 5 cm ± 1 cm  

       Tova 6 - 9 cm ± 1 cm  

       Fluida 10 - 15 cm ± 2 cm  

    

Curat       fc ≥ 0.7 fck ; T ≥ 7 dies                       

    

 

Taula 3.3.4-1 

 

 

Els assaigs de consistència es realitzaran majoritàriament a obra i segons la norma UNE 83313, 

havent-se de contrastar els resultats amb l’albarà corresponent, que té caràcter contractual. 

 

La utilització d’additius, en tipus, quantitats etc., haurà d’estar aprovada pel Director 

d’Obra, sent de marques de reconeguda solvència amb acreditacions oficials sobre la seva 

idoneïtat. 

 

En el cas d’ús d’additius en el formigó, i tenint en compte tot el que s’exigeix en aquest Plec 

i en les normes d’utilització dels industrials, els assaigs de consistència es realitzaran segons 

la mateixa norma, aplicant-se els mateixos criteris, condicions i decisions que els que 

s’apliquen quan no s’utilitzen additius. En el cas d’ús de superfluidificant, la consistència es 

mesurarà abans d’afegir-lo, operació que es realitzarà a peu d’obra. 

 

En cas que es realitzi l’assaig de consistència a un camió formigonera i el resultat no estigui 

comprés dintre del rang fixat en l’anterior taula, es rebutjarà aquesta. Si aquesta situació es 

presenta freqüentment, el Director d’Obra ordenarà al Contractista el canvi de 

subministrador, sent els sobrecostos derivats d’aquesta decisió a càrrec d’aquest. 

 

Si la resistència estimada del formigó de les provetes corresponents no supera la resistència 

característica especificada, s'extrauran directament provetes dels elements afectats, no 

comprometent l'estabilitat o resistència d’aquests elements. Assajades aquestes, es calcularà 

la resistència característica per mitjà de les corbes d’enduriment corresponents, tenint en 

compte les temperatures registrades des del moment del formigonat. Es podran 

complementar aquests assaigs amb mètodes d’auscultació dinàmica i altres suficientment 

sancionats per l’experiència. 
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En funció dels resultats d’aquests assaigs, dels estudis encarregats pel Director d’Obra, i si 

s’escau, dels resultats dels assaigs estàtics de posta en càrrega, el Director d’Obra decidirà 

l’acceptació, reforç o demolició dels elements en qüestió, essent totes les despeses d’aquests 

assaigs, estudis i proves, a càrrec del Contractista, així com les conseqüències econòmiques i 

temporals derivades de qualsevol decisió, que inclouen penalitzacions per termini o per 

defecte de qualitat. 

 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les 

normatives vigents i les regles de la bona pràctica,  es resoldran automàticament amb 

l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu. 

 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i 

a càrrec del Contractista. 

 

3.3.5 Amidament i abonament 

 

Els formigons s'amidaran per metres cúbics (m3) realment col·locats a obra, mesurats sobre 

els Plànols. 

 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

S'inclouen en els preus totes les operacions i materials necessàries per a la fabricació, 

transport, posada en obra en les condicions descrites, compactació, execució de juntures i 

reg i curat del formigó segons les prescripcions del Director d’Obra. 

 

S’inclouen també els excessos de formigó derivats de sobreamples en l’execució, 

d’irregularitats del terreny o de les capes granulars sobre les quals s’estenen soleres o capes 

de neteja, i els excessos derivats de la falta de confinament lateral, com es el cas també de 

les capes de neteja. 

 

Els preus inclouen així mateix l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de les 

superfícies no encofrades. 

 

No seran d’abonament els increments derivats de la modificació per part del Director d’Obra 

del gruix màxim d’àrid, tipus i quantitat de ciment i consistència del formigó per tal 

d’aconseguir uns formigons d’una alta compacitat i impermeabilitat (veure article referent a 

l’obtenció de la fórmula de treball). Aquestes modificacions consisteixen bàsicament en la 

reducció del gruix màxim d’àrid de 20 mm a 12 mm, la dosificació mínima de ciment de 175 
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Kg/m3 en els formigons en massa i de 300 kg/m3 en els formigons armats, una relació 

aigua/ciment com a màxim de 0,55 i una consistència com a màxim tova en els formigons 

posats a obra, i fluida en els formigons de prefabricats. 

 

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per 

netejar, enfoscar i reparar les superfícies de formigó en les que s’acusin irregularitats dels 

encofrats superiors a les tolerades, o les que presentin defectes, incloent-hi les coqueres. 

 

Així mateix no seran d’abonament l’execució de matavius, impermeabilització dels tirantets 

amb morter sense retracció i detalls d’obra propis d’una bona execució. 

 

3.4 ENCOFRATS I MOTLLES 

3.4.1 Definició 

 

Es defineix com encofrat l’element destinat a emmotllar in situ els formigons i morters. Pot 

ser recuperable o perdut, entenent per aquest últim el que queda embegut en el formigó. 

 

3.4.2 Materials 

 

Els materials a utilitzar pels encofrats seran acer o fusta. 

 

3.4.3 Execució 

3.4.3.1 Generalitats. 

 

Abans d’iniciar les operacions de formigonat, el Contractista haurà de tenir l’aprovació 

expressa del Director de l’Obra de l’encofrat realitzat, sense que aquesta autorització 

signifiqui en cap moment eximir al Contractista de la seva responsabilitat en quant a l'obra 

acabada de formigó. 

 

S'autoritza l'ús de tècniques i tipus especials d'encofrat sancionats per la pràctica havent de 

justificar-se aquelles altres que es proposin i que, per la seva novetat, així es requereixi a 

judici del Director de les Obres. 
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Tant les superfícies dels encofrats, com els productes que s’hi puguin aplicar, no podran 

contenir substàncies perjudicials pel formigó. 

 

Els encofrats s'humectaran abans de formigonar a fi d'evitar l'absorció de l'aigua continguda al 

formigó i es netejaran especialment els fons, deixant-se obertures provisionals per facilitar la 

seva neteja. Aquestes obertures hauran d'ésser segellades abans de formigonar amb l'objectiu 

de què no deixin fugir les pastes durant el formigonat. 

 

Es obligatori l’ús de desencofrant. 

 

Tant els junts com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i 

duresa necessàries perquè, durant el temps previst del formigonat i, especialment, sota els 

efectes dinàmics produïts pel sistema de compactació que s’ha exigit o adoptat, no es 

produeixin esforços anormals en el formigó, ni durant la col·locació a obra ni en el període 

d’enduriment. Així mateix, tampoc es produiran moviments localitzats en els encofrats 

superiors a cinc mil·límetres (5 mm). 

 

Els enllaços dels diferents elements o pannells dels motlles hauran d’ésser sòlids i senzills per 

tal de facilitar el seu muntatge i desmuntatge. 

 

Els encofrats de fons dels elements plans o rectes de més de sis metres (6 m) de llum lliure, 

es disposaran amb la contrafletxa necessària per tal que, una vegada desencofrat i carregat 

l’element, aquest conservi una lleugera concavitat en l’intradós. 

 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran d’ésser suficientment llises i uniformes a fi que 

els paraments de  les  peces de formigó emmotllades en aquests no presentin defectes, 

deformacions, ressalts ni rebaves superiors a cinc mil·límetres (5 mm) d’alçada. 

 

Quan es realitzi l’encofrat d’elements de gran alçada i poc gruix, d’un sol cop, es preveuran 

en les parets laterals dels encofrats finestres de control, les quals tindran les mides suficients 

per tal de permetre la compactació del formigó. Aquestes obertures es disposaran en un espai 

vertical  i  horitzontal  no  superior  a  un metre (1 m) i es tancaran quan el formigó arribi a la 

seva alçada. 

 

Les superfícies corbes s'hauran d'encofrar amb encofrats de directriu curvilínia. Les 

aproximacions de les corbes amb poligonals tan sols es realitzaran amb l'autorització expressa 
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del Director d’Obra i s’hauran de seguir els criteris que aquest fixi per tal d’aconseguir la 

qualitat desitjada en les superfícies. 

 

Els encofrats perduts hauran d’ésser suficientment hermètics per tal que no penetri en el seu 

interior la lletada de ciment. Es subjectaran adequadament als encofrats exteriors amb la 

finalitat que no es moguin durant la col·locació i compactació del formigó. Es tindrà especial 

cura de què no nedin en l’interior de la massa de formigó fresc. 

 

El Contractista adoptarà les mesures necessàries a fi que les arestes vives del formigonat 

estiguin ben realitzades col·locant si és necessari angulars metàl·lics en les arestes exteriors 

dels encofrats, o utilitzant un sistema igualment eficaç. El Director de l’Obra podrà 

autoritzar, si o creu adient, la utilització de matavius per aplanar aquestes arestes. No es 

permetran imperfeccions superiors a 5 mil·límetres (5 mm) en les línies de les arestes. 

Els productes que s’utilitzin a fi de facilitar el desencofrat o desemmotllat hauran de complir 

amb l'especificat en la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en 

masa o armado (EH-91)” i estar aprovats pel Director de l’Obra. Com a norma general, 

s’utilitzaran vernissos antiadherents formats per silicones, o preparats amb olis solubles amb 

aigua o grassa diluïda, defugint en tot cas de l’ús de gas-oil, grassa corrent, o qualsevol altre 

producte anàleg. Durant la seva aplicació s’hauran d’evitar escorrenties en les superfícies 

verticals o inclinades dels motlles o encofrats. Així mateix, tots aquests productes no 

impediran la posterior col·locació del revestiment ni la possible execució de juntures de 

formigonat, i particularment quan es tracti d’elements que després hagin d’unir-se entre ells. 

 

3.4.3.2 Motlles. 

 

Els motlles que han estat utilitzats i que serviran per fabricar més elements, seran 

degudament rectificats i netejats. 

 

Els motlles hauran de permetre l’evacuació de l’aire intern quan es formigoni. Per aquest 

motiu, en determinades ocasions serà necessari preveure respiralls. 

 

En cas de què les peces es fabriquin en sèrie, quan els motlles corresponents a cada tongada 

siguin independents, hauran d’estar perfectament subjectes i travats entre ells, a fi d’evitar 

moviments relatius durant la fabricació, els quals poguessin modificar els recobriments de les 

armadures actives, i com a conseqüència les característiques resistents de les peces 

fabricades en aquests motlles. 

 



 
Projecte bàsic d’una presa al Barranc del Solà per a regulació de reg al T.M. de Salàs de Pallars                      Plec 

 

 
 

114 
 

En cas que els motlles hagin patit danys, deformacions, etc., i com a conseqüència hagin 

variat les seves característiques geomètriques respecte a les originals, no podran forçar-se a 

recuperar la seva forma correcta. 

 

3.4.3.3 Encofrats de fusta. 

 

Els junts entre els diferents taulons hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del 

reg i del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat; a tal fi es podrà 

autoritzar l’ús d’un segellat adequat. 

 

En el cas de formigons vistos, l'encofrat serà de fusta, ribotada, encadellada i regruixada. La 

fusta estarà exempta d'esquerdes, ranures, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la 

seva solidesa o textura. Contindrà el menor número possible de nusos, i en cas d'existir el 

diàmetre d’aquests serà inferior a la setena part (1/7) de la menor dimensió del post. Les 

fibres de la fusta seran rectes i no regirades, paral·leles a la major dimensió de la peça. 

 

3.4.3.4 Encofrats i motlles per formigó pretensat. 

 

En el cas d’obres de formigó pretensat, es tindrà especial cura en la rigidesa dels encofrats en 

les zones d’ancoratge, per tal que els eixos dels tensors siguin exactament normals als 

ancoratges. Es comprovarà que els encofrats i motlles accepten les deformacions de les peces 

que en ells es formigonin i resisteixen adequadament la redistribució de càrregues que 

s’origina durant el tesat de les armadures i la transmissió de l’esforç de pretensat al formigó. 

Especialment, els encofrats i motlles han de permetre, sense impediments, l’escurçament 

dels elements que en ells es fabriquin. 

 

Quan un dintell té una juntura vertical de construcció, com el que es produeix en un tauler 

continu que es construeixi per parts o mitjançant voladissos successius, el tancament frontal 

d’aquesta es realitzarà per mitjà d’un encofrat que tingui tots els forats necessaris per posar-

hi les armadures passives i les beines de pretensat. 

 

3.4.3.5 Desencofrat. 

 

El desencofrat del formigó es realitzarà una vegada endurit i assolida la resistència mínima 

necessària pel formigó. En qualsevol cas serà el Director de l'Obra qui fixi el temps de 

desencofrat en funció de la tipologia del formigó a desencofrar. 
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El desencofrat dels costers verticals dels elements que tinguin poc gruix, podrà efectuar-se 

passats tres dies (3 d) després del formigonat de la peça, llevat que durant aquest període 

s’hagin produït temperatures molt baixes o altres causes, suficients com per alterar el procés 

normal d’enduriment del formigó. Els costers verticals d’elements de molt gruix o els 

horitzontals s’hauran de retirar abans dels set dies (7 d) amb les mateixes condicions 

esmentades anteriorment. 

 

El Director  de  l’Obra  podrà  reduir els terminis anteriors a dos dies (2 d) o 4 dies (4 d) 

respectivament, quan el tipus de ciment emprat proporcioni un enduriment prou ràpid. 

 

El desencofrat s’haurà de dur a terme el més aviat possible, sense que això suposi un perill 

per formigonat i amb la finalitat d’iniciar tot seguit les operacions de curat. 

 

En el cas d’obres de formigó pretensat, es retiraran els costers dels encofrats abans de 

l’operació de tesat i, en general qualssevol elements d’aquests que no sigui subjector de 

l’estructura, a fi de què els esforços de pretensat actuïn mínimament coaccionats. 

 

Els filferros, barres d’acer i ancoratges de l’encofrat que hagin quedat fixats al formigó, es 

tallaran arran del parament i es protegiran i segellaran amb un morter sense retracció. 

 

3.4.4 Amidament i Abonament 

 

Els encofrats i motlles s’amidaran per metres quadrats (m²) de superfície de formigó 

realment encofrada mesurada en les plànols. 

 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus 

 

Aquesta unitat serà d’abonament sempre que en la justificació del preu o en la seva 

descripció no figuri explícitament que l’encofrat està inclòs en el preu del formigó. 

 

Els preus inclouen l'encofrat i desencofrat del formigó, el curat, la impermeabilització dels 

forats deixats al formigó per a la subjecció dels pannells, i tots els medis auxiliars necessaris 

per a la correcta execució de les obres com ara, maquinària auxiliar, desencofrant, 

separadors, líquid de curat, etc... 
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Els forjats es consideraran encofrats per la part inferior i costats laterals, i les bigues pels 

seus laterals i fons. 

 

Les cintres tan sols seran d’abonament si així s’especifica en el projecte i si així es reflecteix 

en el pressupost. En cas contrari es consideraran incloses en el preu de l’encofrat. 

 

Els preus inclouen així mateix, l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de les 

superfícies no encofrades. 

 

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per 

netejar, enfoscar i reparar les superfícies de formigó en les que s’acusin irregularitats dels 

encofrats superiors a les tolerades, o les que presentin defectes, incloent-hi les coqueres. 

 

Així mateix no seran d’abonament l’execució de matavius, impermeabilització dels tirantets 

amb morter sense retracció i detalls d’obra propis d’una bona execució. 

3.5 JUNTES  

3.5.1 Definició. 

 

Es defineix com a junta el dispositiu que separa dos elements amb l’objecte de proporcionar 

als mateixos els graus de llibertat de moviments necessaris per tal que puguin absorbir, sense 

esforços apreciables, les dilatacions i contraccions produïdes per les variacions de 

temperatura o reològiques del formigó. 

 

També s’entendrà com a junta el dispositiu que separa dos elements amb l’objecte de 

proporcionar als mateixos els graus de llibertat de moviments necessaris per tal que puguin 

absorbir, sense esforços apreciables, els moviments relatius que es poden produir entre 

aquests. 

 

Quan, en qualsevol dels dos casos, s’assegura l’absència de filtracions, les juntes s’anomenen 

juntes d’estanqueïtat. 
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3.5.2 Característiques 

3.5.2.1 Generalitats. 

 

Les diferents parts de què consta una junta són: 

 

Fons: Es la part de la junta més propera al terreny. 

 

Element impermeabilitzant: Es la part de la junta que li dona els graus de llibertat per 

moure’s independentment i que també té la funció d’impermeabilitat. 

 

Protecció: Es la part de la junta que té com a finalitat protegir l’element impermeabilitzant. 

 

3.5.2.2 Tipologia. 

 

Les juntes es classificaran de la següent manera: 

 

1.- Juntes entre elements de formigó en massa in situ. 

 

1.1.- Juntes longitudinals. 

 

1.1.1.- Juntes horitzontals. 

 

1.2.- Juntes transversals. 

 

1.2.1.- Juntes horitzontals. 

1.2.2.- Juntes verticals i/o inclinades. 

 

2.- Juntes entre elements de formigó armat in situ. 

 

2.1.- Juntes longitudinals. 

 

2.1.1.- Juntes horitzontals. 

 

2.2.- Juntes transversals. 

 

2.2.1.- Juntes horitzontals. 

2.2.2.- Juntes verticals i/o inclinades. 
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3.- Juntes entre elements de formigó prefabricat. 

 

3.1.- Juntes longitudinals. 

 

3.1.1.- Juntes horitzontals. 

 

3.2.- Juntes transversals. 

 

3.2.1.- Juntes horitzontals. 

3.2.2.- Juntes verticals i/o inclinades. 

 

4.- Juntes entre elements de formigó en massa o armat in situ i prefabricat. 

 

4.1.- Juntes longitudinals. 

 

4.1.1.- Juntes horitzontals. 

 

4.2.- Juntes transversals. 

 

4.2.1.- Juntes horitzontals. 

 

4.2.2.- Juntes verticals i/o inclinades. 

 

3.5.2.3 Materials 

 

Segons les parts, els materials a emprar seran: 

 

1.- Fons: 

 

a) Res. 

b) Morter M-160. 

c) Perfil d’escuma de polietilè de cèl·lula tancada. 

d) Poliestirè expandit. 

 

2.- Element impermeabilitzant:  
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a) Poliuretà. 

 

a1) Imprimació per poliuretà. 

a2) Massilla de poliuretà. 

 

b) Polisulfur. 

 

b1) Imprimació per polisulfur. 

b2) Massilla de polisulfur. 

 

c) Cautxú-betum. 

 

c1) Imprimació de cautxú-betum. 

c2) Massilla de cautxú-betum. 

 

d) Làmina de cautxú-betum. 

 

d1) Imprimació de cautxú-betum. 

d2) Làmina de cautxú-betum. 

 

e) Banda PVC. 

 

f) Banda hidroexpansiva. 

 

3.- Protecció:  

 

a) Res. 

b) Morter M-160 sense retracció additivat. 

c) Poliuretà. 

 

c1) Poliestirè expandit.  

c2) Imprimació per poliuretà. 

c3) Massilla de poliuretà. 

 

3.5.2.3.1 Poliuretà 
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Màstic elàstic de poliuretà de dos components, impermeable, resistent a la intempèrie, als 

cicles de temperatura,  a l’envelliment, als moviments estructurals i a la pressió hidràulica. 

 

Ha de ser compatible amb l’aigua potable. 

 

No ha de presentar termoplasticitat. 

 

Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, 

protuberàncies i forats, a més de ser sensiblement planes. 

 

S’aplicarà amb pistola, preferentment pneumàtica. 

 

No es podrà aplicar a temperatures inferiors a cinc (5) graus centígrads. 

 

S’ha de realitzar una imprimació prèvia, com a mínim una (1) hora abans de col·locar el 

màstic, i no s’han de superar les vint-i-quatre (24) hores. 

 

3.5.2.3.2 Polisulfur 

 

Màstic elàstic de polisulfur de dos components, impermeable, resistent a la intempèrie, als 

cicles de temperatura,  a l’envelliment, als moviments estructurals i a la pressió hidràulica. 

 

Ha de ser compatible amb l’aigua potable. 

 

No ha de presentar termoplasticitat. 

 

Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, 

protuberàncies i forats, a més de ser sensiblement planes. 

 

S’aplicarà amb pistola, preferentment pneumàtica. 

 

No es podrà aplicar a temperatures inferiors a quatre (4) graus centígrads. 

 

S’ha de realitzar una imprimació prèvia, com a mínim una (1) hora abans de col·locar el 

màstic, i no s’han de superar les vint-i-quatre (24) hores. 
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3.5.2.3.3 Cautxú-betum 

 

Compost de cautxú-betum de dos components que es barregen per produir un líquid viscós, 

que una vegada curat es transforma en un màstic elastomèric i impermeable. 

Ha de ser compatible amb l’aigua potable. 

 

No ha de presentar termoplasticitat. 

 

Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, 

protuberàncies i forats, a més de ser sensiblement planes. 

 

No es podrà aplicar a temperatures inferiors a quatre (4) graus centígrads. 

 

S’ha de realitzar una imprimació prèvia, com a mínim una (1) hora abans de col·locar el 

màstic, i no s’han de superar les vint-i-quatre (24) hores. 

 

3.5.2.3.3.1 Làmina cautxú-betum. 

 

Làmina impermeable, preformada, flexible i autoadhesiva, formada per una capa suport de 

polietilè d’alta densitat entrecreuat, que li proporciona una estabilitat dimensional, alta 

resistència a la ruptura, perforació i impactes, i un compost de cautxú-betum. 

Les cintes de cautxú-betum compliran les següents especificacions: 

 

Norma ASTM D638 pel que fa referència a la resistència a la ruptura. 

 

Norma ASTM D638 pel que fa referència a la resistència a la tracció. 

 

Norma ASTM E154 pel que fa referència a la resistència al punxonament. 

 

Norma ASTM D638 pel que fa referència a l’allargament de la pel·lícula de polietilè. 

 

Norma ASTM D638 pel que fa referència a l’allargament del compost. 

 

Norma ASTM D1004 pel que fa referència a la resistència al esquinçament. 

 

Norma ASTM D1000 pel que fa referència a l’adherència  al formigó imprimat. 
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Norma ASTM D1000 pel que fa referència a l’adherència  amb ell mateix. 

 

Norma ASTM D570 pel que fa referència a la impermeabilitat a l’aigua. 

 

Norma ASTM E96 pel que fa referència a la permeabilitat a la humitat. 

 

Norma ASTM D543 pel que fa referència a la resistència ambiental. 

Les unions es realitzaran per solapament amb una longitud no inferior a deu (10) centímetres. 

 

Les superfícies suport han de ser planes. 

 

Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, 

protuberàncies i forats. 

 

L’aplicació es realitzarà en fred. 

 

S’ha d’assegurar una bona adhesió aplicant-hi la pressió suficient i de manera que no quedi 

aire. 

 

No es podrà aplicar a temperatures inferiors a quatre (4) graus centígrads. 

 

El gruix de la làmina no serà inferior a un (1) mil·límetre i mig. 

 

S’ha de realitzar una imprimació prèvia, com a mínim una (1) hora abans de col·locar el 

màstic, i no s’han de superar les vint-i-quatre (24) hores. 

 

3.5.2.3.4 Banda de PVC. 

 

Perfil preformat realitzat amb una extrusió de clorur de polivinil, amb plastificants de 

primera qualitat, que reuneix les següents característiques: 

 

1.- Juntes de contracció/construcció. 

 

1.1.- Labiat central. 

1.2.- Bulbs extrems circulars sòlids. 

1.3.- Pestanyes en els extrems amb forats reforçats. 
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2.- Juntes de dilatació/moviment 

 

2.1.- Bulb central circular foradat. 

2.2.- Bulbs extrems circulars sòlids. 

2.3.- Pestanyes en els extrems amb forats reforçats. 

 

 

El clorur de polivinil complirà les especificacions fixades en la norma BS 2571. 

 

L’amplada mínima serà de cent seixanta (160) mil·límetres. 

 

El gruix mínim serà de cinc (5) mil·límetres. 

El diàmetre mínim dels bulbs extrems serà de tretze (13) mil·límetres.  

 

Per amplades superiors a vint (20) centímetres el Director d’Obra fixarà, si així s’escau, la 

disposició de nervis auxiliars per millorar l’estanqueïtat. 

 

Les unions es realitzaran mitjançant soldadura a tope dels extrems seguint les recomanacions 

del fabricant pel que fa referència a metodologia, eines i materials. 
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3.5.2.3.5 Banda hidroexpansiva 

 

Perfil preformat sòlid realitzat amb una barreja de resines hidrofíliques i cautxú de neoprè en 

forma de cinta sòlida. 

 

Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, 

protuberàncies i forats, a més de ser sensiblement planes. 

 

L’amplada mínima serà de vint (20) mil·límetres. 

 

El gruix mínim serà de cinc (5) mil·límetres. 

 

Les unions es realitzaran mitjançant solapament recte d’una longitud no inferior a cent (100) 

mil·límetres. 

 

La fixació al suport de formigó es realitzarà amb l’adhesiu recomanat pel fabricant. Si la 

superfície es molt irregular i rugosa s’utilitzarà un morter epoxi. 

 

3.5.2.3.6 Morter M-160 

 

El morter a utilitzar en la realització de les juntes serà aquell que compleixi les 

especificacions assenyalades en l’article “Morter” d’aquest Plec i que tingui una resistència 

característica a la compressió de cent seixanta (160) kiloponds per centímetre quadrat. 

 

Serà d’aplicació tot l’assenyalat en l’esmentat article pel que fa referència a materials, 

dosificació, fabricació i execució. 

 

3.5.2.3.6.1 Morter M-160 additivat. 

 

El morter additivat a utilitzar en la realització de les juntes serà aquell que compleixi les 

especificacions assenyalades en l’article “Morter” d’aquest Plec, amb una resistència 

característica a la compressió de cent seixanta (160) kiloponds per centímetre quadrat, i amb 

els següents productes d’addició afegits per millorar les seves propietats. 

1.- Fibres de polipropilé. 
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a) Grandària: Vint-i-cinc (25) mil·límetres. 

b) Dosificació: Un (1) quilogram per metre cúbic de morter.  

 

2.- Emulsió sintètica adhesiva (làtex). 

 

a) Dosificació: 

 

a.1) Ciment/arena: 1 / 1 

a.2) Làtex/aigua: 1 / 2  

 

 

3.- Retardador. 

 

La dosificació d’aigua dependrà de la consistència desitjada i la resistència exigida. 

 

A més, l’arena serà de riu rentada, amb una granulometria de 0-2 mil·límetres. 

 

Pel que fa referència al morter, serà d’aplicació tot l’assenyalat en l’article “Morter” 

d’aquest Plec, en referència a materials, dosificació, fabricació i execució. 

 

Pel que fa referència a les addicions, serà d’aplicació tot l’assenyalat en l’apartat “Additius” 

dins l’article “Formigó” d’aquest Plec. 

 

3.5.2.3.7 Perfil d’escuma de polietilè 

 

Perfil preformat d’escuma de polietilè de cèl·lula tancada. 

 

L’escuma de polietilè complirà les següents especificacions: 

 

1.-  Norma ASTM D3575G pel que fa referència a l’absorció capil·lar. 

 

2.-  Norma ASTM D3575E pel que fa referència a la resistència a la tracció. 

 

3.-  Norma ASTM D3575A pel que fa referència a la compressió. 

 

Quan els perfils siguin làmines, es tallaran i es col·locaran en el suport amb cola. 
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Quan els perfils siguin cilíndrics, es situaran a la fondària exigida amb eines que no els 

deformin, aplicant-se de manera que quedi comprimit entre un vint-i-cinc (25) per cent i un 

cinquanta (50) per cent del seu diàmetre inicial i de manera que resisteixi la pressió del 

màstic d’estanqueïtat. 

 

No ha de presentar absorció d’aigua. 

 

Ha de ser compatible amb els màstics d’estanqueïtat utilitzats. 

 

No s’emprarà amb màstics d’estanqueïtat aplicats en calent. 

 

El gruix mínim de les làmines serà de deu (10) mil·límetres. 

 

El diàmetre mínim dels cilindres serà de deu (10) mil·límetres. 

 

 

3.5.2.3.8 Poliestirè expandit 

 

3.5.3 Execució 

 

Segons les parts que formen una junta, els materials emprats per realitzar-la i els tipus de 

formigó que la composen, les juntes es realitzaran segons les especificacions de la Taula 

3.5.3-1. 

 

En aquesta s’assenyalen les diferents juntes que es poden realitzar en funció de l’element 

impermeabilitzant. Així doncs, donat l’element impermeabilitzant a utilitzar, els tipus de 

formigó que constitueixen la junta així com la seva tipologia, es presenten les diferents 

possibilitats en l’execució del fons i de la protecció per aquest element. 
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 Fons Element 

impermeabilitzant 

Protecció 

 

 

Junts formigó en massa 

              Longitudinal / Transversal : Horitzontal / Vertical 

               • • •  •        • 

               • • •   •       • 

               • • •    •      • 

               •         •   • 

              Junts formigó armat in situ 

              Longitudinal : 

Horitzontal 

             

               •        •    • 

               •         •   • 

              Transversal : Horitzontal / Vertical 

               •   • •        • 

               •   •  •       • 

               •   •     •  •  • 

               •         •   • 

              Junts formigó prefabricat 

              Longitudinal : 

Horitzontal 
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 • • •  •       • • 

               • • •   •      • • 

               • • •    •     • • 

              Transversal : Horitzontal / Vertical 

               •  •  •       • • 

               •  •   •      • • 

               •  •    •     • • 

               •  •     •    • • 

              Junts formigó diferents tipus  

              

Longitudinal / Transversal : Horitzontal / Vertical 

               • • •  •        • 

               • • •   •       • 

               • • •    •      • 

               •         •   • 

 

Taula 3.5.3-1 

Segons la inclinació de les superfícies i la consistència de les massilles, poden existir 

tipologies de juntes que no es poden realitzar. 

 

Els màstics d’estanqueïtat hauran de ser tals que la seva aplicació es realitzi en fred. 

 

No s’autoritzen, a excepció que el Director d’Obra així ho determini explícitament, els 

màstics d’estanqueïtat aplicats en calent. 

 

La manipulació dels materials, les unions d’aquests, etc. tindran en compte les 

especificacions recomanades pels fabricants, les prescripcions fixades pel Director d’Obra i 

les regles de bona pràctica. 

 

El Director d’Obra fixarà, si s’escau, la metodologia concreta d’execució de les juntes, fins al 

grau d’exhaustivitat que consideri adient, sense que per part del Contractista se’n puguin 

derivar reclamacions de cap tipus doncs aquesta es fixa a fi de realitzar correctament aquesta 

unitat d’obra. 
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Si així ho determina el Director d’Obra, s’empraran peces especials per garantir unes unions 

correctes entre les diferents parts de les bandes de PVC (com per exemple hastials i soleres). 

 

S’aconseguirà la màxima uniformitat en els materials a emprar. 

 

Es tindrà molta cura en la compatibilitat dels materials, sobretot quan es produeixin unions 

entre ells. En cas d’incompatibilitats de materials, el Director d’Obra serà qui determinarà 

els que s’han emprar atenent a criteris tècnics i econòmics. 

 

Els productes emprats en les juntes hauran de ser compatibles amb l’aigua potable. 

 

Les imprimacions que s’hagin de realitzar seran les especificades pel fabricant per a 

superfícies humides i poroses. 

 

Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, 

protuberàncies i forats, a més de ser sensiblement planes. 

 

S’hauran de respectar les limitacions en l’execució per les baixes temperatures. 

 

Les imprimacions a realitzar es faran, com a norma general, amb una antelació d’una (1) 

hora, i sense que passin més de vint-i-quatre (24) hores. 

 

El morter es sotmetrà a un procés de curat mitjançant la polvorització de productes 

filmògens, que compliran les condicions estipulades en el present Plec. L'aplicació d’aquests 

productes s'efectuarà tan aviat com hagi quedat enllestida la superfície. 

 

3.5.4 Control de qualitat 

 

El Contractista controlarà la qualitat dels morters, els additius emprats i la qualitat dels 

materials utilitzats (poliuretans, polisulfurs, bandes de PVC, bandes hidroexpansives, etc.), 

perquè les seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec,  documentant-los  

amb  els  certificats  del  fabricant  relatius  a  la  seva idoneïtat, i en el seu defecte,  amb  

els  assaigs que siguin necessaris per a garantir-la. 

 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 

intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la Taula 3.5.4-1 
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ASSAIGS 

 

UNE / 

NLT 

 

MOSTREIG 

 

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

    

CONTROL DELS MATERIALS 

    

Morter   Veure aigua, sorra i ciment en l’article 

“Formigó”. 

Additius   Veure certificats fabricants (fibres de 

polipropilè, 

emulsions sintètiques, retardadors) 

Massilles i 

bandes 

  Veure certificats fabricants ( 

poliuretà, polisulfur, cautxú-betum 

 bandes PVC, bandes hidroexpansives) 

Polisulfur    

    

CONTROL DE L’EXECUCIÓ 

    

Treballs 

previs 

 Totes les juntes Neteja, bufat i raspallat dels suports 

Imprimació  Totes les juntes Tipus d’imprimació i interval de temps 

mínim i màxim 

Massilles  Totes les juntes     em ≥ ep                        

Bandes  Totes les juntes Segons les especificacions d’aquest 

Plec 

Resistència 

del morter 

 2 sèries 6 provetes  

cada dia 

    fest  ≥ fck                         

Curat  Totes les juntes Polvorització de líquid filmògen 

    

 

Taula 3.5.4-1 

 

 

La utilització de qualsevol material, additiu, etc. haurà d’estar aprovada pel Director d’Obra, 

sent de marques de reconeguda solvència amb acreditacions oficials sobre la seva idoneïtat. 
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Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les 

normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb 

l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra 

determini el contrari. 

 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i 

a càrrec del Contractista. 

 

3.5.5 Amidament i abonament 

 

Les juntes s'amidaran per metres lineals (ml) realment col·locades a obra, mesurades sobre 

els Plànols. 

 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

 

S'inclouen en els preus totes les operacions i materials necessaris per a la correcta execució 

en les condicions descrites i segons les prescripcions del Director d’Obra. 

 

Els preus inclouen la neteja, bufat i raspallat de les juntes així com el acabat superficial llis 

de la junta. 

 

Així mateix, s’inclouen en els preus totes les operacions, materials i maquinària auxiliar 

necessària per deixar els suports secs, condició sine qua non per la correcta execució de la 

junta d’estanqueïtat, en especial, de l’element impermeabilitzant. 

 

S’inclouen en el preu els excessos derivats de solapaments, retalls, etc. 

 

S’inclouen en el preu, a menys que s’especifiqui el contrari i es valori conseqüentment, les 

peces especials de PVC a utilitzar en les bandes d’estanqueïtat. 

 

No seran d’abonament els sobrecostos derivats de les incompatibilitats de materials que 

comportaran modificacions en els materials. 

  

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per 

corregir els defectes, incloent-hi les coqueres. 
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No seran d’abonament els detalls d’obra propis d’una bona execució, així com els sobrecostos 

derivats de les prescripcions en l’execució fixades pel Director d’Obra. 
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4. OBRES DIVERSES 

4.1 GEOTÈXTIL 

4.1.1 Definició 

 

Es defineix com geotèxtil el producte geosintètic format per fibres polimèriques sintètiques 

unides per diferents procediments, amb unes propietats hidràuliques i mecàniques que el fan 

apte per una amplia gamma d’usos en la construcció. 

 

4.1.2 Característiques 

4.1.2.1 Materials. 

 

Els polímers emprats en la fabricació de geotèxtils són: 

 

1.- Poliamides. 

 

2.- Poliolefines. 

 

2.1.- Polietilè. 

 

2.2.- Polipropilè. 

 

3.- Poliesters. 

 

4.1.2.2 Classificació. 

 

1.- No Teixits. 

 

1.1.- De filament continu. 

 

1.1.1.- Foradat. 
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 1.1.1.1.- Per una cara. 

 1.1.1.2.- Per dues cares. 

 

1.1.2.- Termosoldat. 

 

1.1.3.- Químicament lligat. 

 

1.2.- De fibra curta / fibra llarga. 

 

1.2.1.- Foradat. 

 

1.2.2.- Termosoldat. 

 

1.2.3.- Foradat i termosoldat. 

 

1.2.4.- Químicament lligat. 

2.- Teixits 

 

2.1.- Plans (bidimensionals). 

 

2.1.1.- Cinta. 

 

2.1.2.- Monofilament. 

 

2.1.3.- Multifilament. 

 

2.1.4.- Fibra curta. 

 

2.1.5.- Fibrilat. 

 

2.2.- Tricotats (tridimensionals). 

 

4.1.2.3 Funció. 

 

Les funcions principals a desenvolupar pel geotèxtil són: 
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1.- Separar:Separar materials amb diferents propietats físiques sense que es puguin 

barrejar. 

 

2.- Filtrar: Filtrar perpendicularment al seu pla, l’aigua que descorre d’un material amb 

gra fi a un altre de gra més gruixut, retenint les partícules fines del primer. 

 

3.- Drenar: Drenar paral·lelament al seu pla, l’aigua provinent d’un material, discorrent 

aquesta pel mateix geotèxtil. 

 

4.- Reforçar: Millorar la capacitat portant del sòl i l’estabilitat de talussos. 

 

5.- Protegir: Protegir mecànicament les geomembranes. 

 

6.- Impermeabilitzar: Impermeabilitzar al pas de líquids mitjançant l’aplicació al 

geotèxtil d’uns determinats productes. 

 

 

4.1.2.4 Especificacions. 

 

El geotèxtil serà de polipropilè, no teixit, de filament continu i foradat per les dues cares. 

 

Qualsevol canvi en la tipologia del geotèxtil haurà de ser aprovada pel Director d’Obra. En cas 

que en el Quadre de Preus i/o en la Justificació de Preus figuri un altre tipus de geotèxtil, el 

Director d’Obra podrà exigir la seva substitució pel tipus abans indicat. 

De tot l’anterior es desprèn que les modificacions de la tipologia del geotèxtil s’hauran de 

justificar amb criteris tècnics i amb referències prèvies ben documentades. 

 

Els geotextils emprats en aquesta obra presenten les especificacions que apareixen en la 

Taula 700.4.a  per a un pes unitari de 280 gr/m2. 
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4.1.3 Execució. 

 

Des de l’arribada a obra fins a la seva utilització, s’emmagatzemarà en condicions que 

garanteixin la durabilitat de l’embolcall. 

 

També es tindrà cura de preservar el material de les pluges i s’evitarà l’exposició del 

geotèxtil de polipropilè a la llum solar. 

 

En la manipulació dels rotlles s’empraran medis adequats sense arrossegar-los. 

 

La suspensió dels rotlles es realitzarà sempre emprant un eix lligat en els extrems. 

 

Les superfícies sobre les que s’ha d’estendre el geotèxtil s’hauran de regularitzar i anivellar 

prèviament fins que el Director d’Obra doni el vist-i-plau per la corresponent estesa. 

 

En tots els casos s’ha d’estendre el geotèxtil amb la pendent transversal suficient per 

permetre l’evacuació de les aigües. 

 

Una vegada estès, el geotèxtil no ha de quedar contaminat, foradat o esquinçat. 

 

S’han de minimitzar les exposicions del geotèxtil als agents atmosfèrics (pluges, vent, llum 

solar, etc.), i al tràfic d’obra. 

 

Els materials s’estendran per damunt del geotèxtil amb els mitjans mecànics existents, amb 

cura per tal que no sofreixin cap desperfecte. 

 

Sempre s’estendran els materials per vessada i empenta frontal, de manera que la maquinària 

circuli per damunt del material ja estès, amb la qual cosa sempre existirà una capa gruixuda 

protectora al pas de les màquines. 

 

L’ancorament del geotèxtil emprat com a protecció de geomembranes es realitzarà 

conjuntament amb aquestes, en rases d’ancoratge situades a més de setanta-cinc (75) 

centímetres de l’aresta superior del talús, a una fondària de més de seixanta (60) centímetres 

i una amplada que superi els quaranta (40) centímetres. 

En les rases, el geotèxtil s’estendrà de manera que quedi adossat a les parets de la rasa per 

minimitzar les tensions a l’hora de realitzar el reblert, el qual s’ha de realitzar amb compte 

per evitar perforacions, esqueixaments i intrusions entre el geotèxtil i les parets de la rasa. 
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4.1.3.1 Unions. 

 

Les unions es realitzaran per soldadura, amb solapaments de com a mínim deu (10) 

centímetres, sense que tingui massa importància el sentit de les juntes i la direcció de 

col·locació. La flama de gas (ampla i de baixa temperatura) s’aproximarà fins a vint (20) 

centímetres del geotèxtil. Els rotlles es desenrotllaran i soldaran de forma continua, 

pressionant immediatament mitjançant el corró. 

 

No es realitzaran unions per soldadura en geotèxtils de polièster. 

 

En cas que les unions s’hagin de realitzar per solapament, aquest no serà mai inferior a trenta 

(30) centímetres en superfícies regularitzades, i de cinquanta (50) centímetres en superfícies 

irregulars o materials de baixa consistència. El Director d’Obra serà qui determinarà 

l’amplada de solapament definitiu en funció de les característiques de la superfície del 

terreny. 

 

S’han d’evitar al màxim les unions longitudinals. S’exceptuen les rases de drenatge on 

l’amplada del geotèxtil ha d’estar adaptada al desenvolupament del perfil transversal de la 

rasa, minimitzant els solapaments i si així ho determina el Director d’Obra, realitzant les 

unions amb cosit. 

 

En les unions transversals es col·locarà l’extrem del nou rotlle per sota de l’extrem del rotlle 

anterior ( col·locació tipus teula). 

 

Amb les dos consideracions anteriors es pretén establir una regla de bona pràctica en l’estesa 

i col·locació del geotèxtil, que en el cas d’unions per solapament s’ha de tenir en compte, de 

manera que no es produeixin plecs a l’hora d’estendre el material. Per això el geotèxtil 

s’estendrà transversalment a la direcció de l’estesa del material, cavalcant-lo per sota del 

col·locat amb anterioritat. 

 

Quan el geotèxtil hagi de realitzar una funció de reforç, les unions hauran de ser cosides. 

 

4.1.4 Control de Qualitat 
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El Contractista controlarà tant la qualitat de la matèria prima com el procés de fabricació i 

muntatge. 

Amb caràcter general, els geotèxtils estaran garantits contra qualsevol defecte de fabricació i 

muntatge com a mínim durant deu anys, malgrat que el període de garantia de l’obra sigui 

inferior. 

 

Els treballs a realitzar com a conseqüència de deficiències del material o de la seva 

col·locació durant el període de garantia fixat per aquesta unitat d’obra, hauran d'efectuar-se 

en el termini més curt possible i sense destorbar les condicions normals d'explotació. 

 

Els perjudicis econòmics i de tot tipus que es puguin derivar per les deficiències del material 

o de la seva col·locació durant el període de garantia fixat per aquesta unitat d’obra aniran a 

càrrec del Contractista. 

 

Durant el període de fabricació, el Director d’Obra i els seus representants tindran lliure 

accés als tallers i dependències del fabricant, amb l’objecte de verificar el programa de 

fabricació i d'inspeccionar, controlar i valorar els materials i mètodes de treball utilitzats. 

 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 

intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la Taula 4.1.4-1. 

 

 

 

ASSAIGS NORMA MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

    

Control dels

materials 

   

    

Control visual  Totalitat 

material 

Especificacions fixades (marca, gr/m2, 

dimensions, estat de l’embolcall) 

    

Pes per unitat d’àrea

( gr/m2 ) 

ASTM 

D3776 

1 cada

2.000 m2 

 90 110 130 140 180 200 235 280 350 400  

Penetració con ( mm

) 

ASTM 

D3786 

1 cada

5.000 m2 

 25 21 17 16 14 12 11 10 9 7  

Resistència al

punxonament ( N ) 

SN 

640550 

1 cada

5.000 m2 

 980 114

0 

135

0 

145

0 

187

5 

210

0 

250

0 

300

0 

340

0 

355

0 
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Resistència a la

tracció ( KN/m ) 

ASTM 

D4595 

1 cada

5.000 m2 

 5.90 7.20 8.30 9.20 11.8

0 

13.0

0 

15.1

0 

18.0

0 

21.5

0 

24.0

0 

 

Allargament a la

ruptura ( % ) 

ASTM 

D4595 

1 cada

5.000 m2 

 --- --- 50-

80 

50-

80 

50-

80 

50-

80 

50-

80 

50-

80 

50-

80 

50-

80 

 

Propagació de la 

ruptura  

ASTM 

D1117 

1 cada

5.000 m2 

            

Guix sota pressió de 2

KN/m2 ( mm ) 

ASTM 

D1777 

1 cada

5.000 m2 

 1.10 1.20 1.40 1.50 1.80 2.00 2.20 2.60 3.00 3.30  

Guix sota pressió de

20 KN/m2 ( mm ) 

 1 cada

5.000 m2 

            

Guix sota pressió de 

200 KN/m2 ( mm ) 

 1 cada

5.000 m2 

            

Obertura eficaç del

forat ( mm ) 

Ins. 

Franzius 

1 cada

2.000 m2 

 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 --- --- --- ---  

Permeabilitat normal

al plànol sota pressió

de 2 KN/m2 ( 10-3 m/s 

) 

Ins. 

Franzius 

1 cada

2.000 m2 

 5 5 5 5 5 5 --- --- --- ---  

Permeabilitat en el

plànol sota pressió 

de 2 KN/m2 ( 10-3 m/s 

) 

Ins. 

Franzius 

1 cada

2.000 m2 

 --- --- --- --- --- --- 0.9 0.9 0.8 0.8  

    

Control de l’execució    

    

Drenatges               

    

Reforç de

plataformes 

              

    

Protecció de

geomembranes 

              

    

    

Control visual unions  Totalitat 

unions 

Segons especificacions d’aquest Plec 
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   (•)Els gruixos es determinen amb l’aplicació de 

tres pressions normalitzades: 2, 20 i 200 KN/m2 

   (•)Segons la norma SN 640 550 la permeabilitat 

normal al plànol (KN) [m/s] es determina a partir 

de la  permitivitat  (Φ) [s-1] mitjançant la 

fórmula: KN = Φ x e, on e és el gruix del geotèxtil 

per un gradient de 2 i 200 KN/m2. 

   (•)Segons la norma SN 640 550 la permeabilitat 

en el plànol (KT) [m/s] es determina a partir de 

la transmissibilitat (Θ) [m2/s] mitjançant la 

fórmula: KT = Θ / e, on e és el gruix del geotèxtil 

per un gradient de 2 i 200 KN/m2. 

    

Taula 4.1.4-1 

 

Les soldadures hauran d'estar executades amb molta precaució, garantint la perfecta unió de 

les parts i la no degradació dels materials. 

 

No s’acceptaran les unions en les que el solapament sigui inferior al prescrit ni aquelles que 

presentin interrupcions en la línia de soldadura o costura. 

 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les 

normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb 

l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra 

determini el contrari. 

 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i 

a càrrec del Contractista. 

 

4.1.5 Amidament i abonament 

 

El geotèxtil s'amidarà per metres quadrats (m2) teòrics, mesurats en les seccions teòriques 

definides als plànols. 

 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
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Els preus inclouen el subministrament i la col·locació del geotèxtil segons les prescripcions 

d’aquest Plec. 

 

En el preu s’inclou l’acompliment de l’apartat 4.1.2.3 referent a la tipologia del geotèxtil 

(polipropilè, no teixit, de filament continu, foradat per les dues cares). 

 

Així mateix està inclosa qualsevol tipus d’unió que determini el Director d’Obra, atenent i 

respectant les normes de bona pràctica. 

 

També s’inclouen en el preu les superfícies corresponents als solapaments, així com la 

regularització i anivellació prèvia de les superfícies damunt de les quals s’ha d’estendre el 

geotèxtil. 

 

4.2 IMPERMEABILITZACIÓ DE BASSES AMB LÀMINES 

4.2.1 Definició 

 

Impermeabilització de basses amb làmines és la realitzada en basses i preses de materials solts, 

mitjançant làmines prefabricades col·locades sobre un suport adequat. 

 

Sistema d’impermeabilització és el conjunt format per la làmina prefabricada i les diferents 

capes, i pintura superficial en el seu cas, que constitueixen l’obra d’impermeabilització 

superficial d’una determinada obra. La disposició típica del sistema consta de diferents 

elements que, enumerats de baix a dalt, són:  

 

Capa de regularització de la superfície del cos de l’estructura de reblerts a impermeabilitzar. 

 

Capa de suport de la làmina, que pot complir una funció drenant i/o filtrant a més de la funció 

mecànica de repartiment de pressions (geotextil). 

 

Làmina impermeable. 

 

Capa de protecció, que en alguns casos pot ser substituïda per una pintura de protecció 

superficial. 
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En alguns casos el sistema podrà contenir dues làmines, amb una capa permeable intermèdia 

(sistema de doble estanquitat). 

 

El sistema d’impermeabilització haurà d’estar previst per a resistir adequadament els efectes o 

accions següents: 

 

Efectes del pes propi de les capes i làmina, especialment el de lliscament sobre el talús. 

 

Efectes de la càrrega hidrostàtica. 

 

Subpressió. 

 

Succió del vent. 

 

Accions del corrent de l’aigua, en el seu cas. 

 

Onatge. 

Impacte dels cossos flotants. 

 

Accions produïdes per les llenques de gel, en el seu cas. 

 

Efectes localitzats en els punts singulars com ara els ancoratges de la làmina, els punts de 

traspàs d’elements de presa, desguàs i altres. 

 

Accions atmosfèriques: temperatures, raigs ultraviolats, ozó, etc. 

 

Atac químic de substàncies nocives en contacte amb la làmina, en l’aigua, terreny i capes 

adjacents. 

 

Acció dels microorganismes, arrels, brots, rosegadors, etc. 

 

Possibles actes de vandalisme. 

 

 

Les prescripcions del present article són aplicables únicament als casos en que la càrrega 

hidrostàtica no excedeixi de dotze metres (12 m). 
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4.2.2 Materials 

4.2.2.1 Generalitats. 

 

La selecció de la làmina s’ha realitzat tenint en compte totes les característiques del material i 

les condicions de recolzament o suport i de subjecció o ancoratge de la làmina, pròpies de 

l’obra; així com, les circumstàncies del medi en contacte amb la làmina, i la seva protecció 

superficial. 

 

En els plànols es defineix detalladament el sistema de suport i de drenatge sota la làmina. 

 

En les instal·lacions projectades, les làmines compliran la Reglamentació Tècnica Sanitària per 

a l’abastament i control de les aigües potables de consum públic (Reial Decret 1138/90, de 14 

de setembre. BOE núm. 226 de 20 de setembre de 1990).  

 

En el present projecte, es contempla la impermeabilització de les basses amb làmines 

impermeabilitzants de cautxú sintètic EPDM d’1,5 mm de gruix, de superfície gravada, bicapa i 

subministrada en mòduls (pannells) de tamany adequat a la superfície a impermeabilitzar 

(màxim 300 m2) de les següents característiques: 
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Característiques químico-físiques (UNE 53.586-86): 

 

  

UNITATS 

 

VALORS 

 

 

Gruix 

 

mm 

 

1,5 

Duresa IRHD IRHD 60 ± 10 

Resistència a tracció.  MPa ≥ 9,0 

Allargament en la ruptura. % ≥ 300 

Esforç per a un allargament d’un 300% MPa ≥ 6,2 

Resistència a l’esquinç. kN/m ≥ 22 

Variació de les propietats desprès de l’assaig 

d’envelliment tèrmic: 

 

Duresa IRHD 

Retenció de la resistència a la tracció. 

Allargament a la ruptura. 

Canvi de dimensions. 

 

 

 

IRHD 

% ORIG. 

% ORIG. 

% 

 

 

 

± 10 

≥ 70 

≥ 50 

± 2 

Resistència a l’ozó.  sense esquerdament 

Absorció d’aigua (màxima). % 1 

Doblegament a baixes temperatures  sense esquerdes 

 

 

Fabricació 

 

Les làmines de cautxú EPDM es manufacturaran per calandrat i un procés de vulcanització per a 

produir un material elàstic adequat per a la impermeabilització d’embassament i cobertes. La 

vulcanització crea unions entre les cadenes de carboni en el cautxú per a produir un producte 

elàstic (oposat a plàstic) que és tèrmicament i químicament estable, amb tendència a recuperar 

la seva longitud original independentment del que ha estat estirat. 

 

L’EPDM (etilè propilè diè monòmer) es fabricarà per copolimerització d’etilè, propilè i diè 

monòmer, per a produir un polímer completament saturat lineal, amb estructura parafínica. La 

seva estructura molecular dona unes característiques úniques, resistent a les radiacions 

ultraviolades, al calor, als efectes atmosfèrics, a l’ozó, a les baixes temperatures, etc. 
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El cautxú no només inclou EPDM polímer, també intervé en la seva composició negre de fum, 

càrregues minerals, agents per a la seva vulcanització i antioxidants. 

 

El producte final és una membrana elastomèrica.  

 

 

Protocol d’instal·lació 

 

Les làmines es produeixen en ample d’1,70 metres i longitud la necessària, des de 20 m fins a 

100 m. En fàbrica es confeccionaran mòduls mitjançant la unió entre làmines per un procés de 

vulcanització. El temen dels mòduls es funció del tipus d’obra a impermeabilitzar, 

confeccionant-se dos tipus de mòduls, de forma que no es realitzin soldadures en obra en mig 

talús. 

 

- Mòduls per als talussos: De longitud igual al desenvolupament de talús més el material que 

s’ha d’ancorar en la trinxera perimetral i 1,5 m. Així la unió entre els mòduls del talús i fons 

s’efectua en la part plana del fons. Mòduls de fins a 600 m2. 

 

- Mòduls per al fons: El seu tamany és funció de l’obra a impermeabilitzar.  Fins a 1000 m2. 

 

Una vegada coneguda la geometria de l’embassament a impermeabilitzar, l’empresa 

subministradora realitzarà un protocol d’instal·lació. Els mòduls s’identifiquen amb una 

etiqueta en la que es consigna el tipus de material, gruix, tamany i núm. de protocol 

d’instal·lació. 

 

 

• Mètode d’unió en fàbrica 

 

Es solapen les làmines a unir, s’interposa una cinta sense vulcanitzar del mateix material i 

utilitzant maquinària automàtica que aporta pressió i temperatura, sobre la zona a unir, durant 

60 segons, s’obté la unió per vulcanització de la cinta interposada. 

 

El resultat final és una única peça del tamany desitjat. 

 

En la maquinària automàtica els dos plats es mantenen a temperatura contant de 160 ± 5ºC, 

mitjançant un control digital i a una pressió de 100 kg/cm2. 
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• Mètode d’unió en obra 

 

La unió de les làmines per a formar els mòduls en fàbrica així com la unió dels mòduls entre sí 

en obra es realitzarà per vulcanització amb premsa, sense l’ús d’adhesius, que consisteix en la 

interposició d’una banda no vulcanitzada entre les dues làmines o pannells a unir i 

posteriorment l’aplicació de pressió i calor durant un temps determinat. 

 

En obra s’utilitzarà una maquinària portàtil amb el mateix principi de funcionament que les 

màquines automàtiques emprades en fàbrica. 

 

4.2.3 Execució 

 

El sistema d’impermeabilització està constituït pels següents elements: 

 

• Capa de regularització de la superfície de reblert. 

 

• Capa suport de la làmina (vegeu geotextils). 

 

• Làmina. 

 

 

La zona de transició entre el reblert i la làmina haurà d’assegurar les següents funcions: 

 

• Transició granulomètrica. 

 

• Perfilat i regularització de la superfície. 

 

• Funció filtrant. 

 

• Funció drenant. 

 

• Suport de la làmina. 

 

 

Transició en reblerts d’escullera o zona excavades en roca 
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La zona de transició en reblerts d’escullera, per la gran permeabilitat d’aquesta, pot mancar de 

la funció drenant. Es realitza, en general, en les següents fases: 

 

 

a) Regularització, si fos necessària, del talús de l’escullera mitjançant la col·locació d’una 

capa compactada en horitzontal de material granular de tamany màxim menor que el 

de l’escullera, que permeti obtenir una superfície del talús més uniforme. 

 

 

b) Perfilat de la capa anterior per mitjà d’una compactació al llarg del talús i col·locació 

d’altre capa de material granular de tamany màxim inferior, si fos necessari, per a 

obtenir una superfície de recolzament el més uniforme possible al sistema 

d’impermeabilització. 

 

 

1. Col·locació de la capa suport constituïda per un filtre geotextil. 

 

Transició en reblerts de terra 

 

La transició entre el reblert de terra, més o menys permeable, i la làmina imposa un drenatge 

artificial per a evacuar les fuites eventuals del revestiment i evitar els riscos de subpressió. La 

transició es realitzarà, en general, en les fases següents: 

 

a) Execució del reblert amb un sobreample horitzontal. 

 

b) Excavació del sobreample i compactació normal al talús. 

 

c) Col·locació d’un filtre granular. 

 

d) Col·locació d’una capa granular drenat, de quinze centímetres (15 cm) de gruix com a 

mínim. 

 

e) Col·locació d’una protecció antipunxonament sobre la capa anterior, generalment un 

feltre geotextil. 

 

 

Col·locació de la làmina 
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Es prepararan en taller “mantes” mitjançant soldadura lateral de vàries làmines, fins a 

aconseguir l’amplada que es desitgi d’acord amb l’obra a realitzar, tractant d’evitar el màxim 

possible la longitud d’unions a executar in situ. 

 

El tipus, materials i procediments per a la realització de les unions, entroncament i junts de les 

làmines i dels ancoratges longitudinals i transversals per a la subjecció de la làmina o per a 

reduir l’efecte de succió de vent, seran els indicats a l’apartat anterior i en els plànols. 

 

Com a criteris generals, es seguiran les següents condicions: 

 

Col·locació i estesa 

 

Quan es col·loqui la làmina es procurarà: 

 

• Que no rodin sobre la superfície de la mateixa les pedres i blocs de la coronació del talús. 

 

• Que no es deteriori el suport amb els vehicles d’obra o amb el desplaçament dels 

prefabricats pel fons. 

 

• Que s’eviti la formació de plecs o els desplaçaments del geoteixit. 

 

• Instal·lar un llastrat provisional per a evitar els problemes de desplaçament o aixecament de 

la geomembrana deguts a l’acció del vent. 

 

 

Unions amb punts singulars 

 

S’haurà d’evitar el lliurament de la làmina a fàbriques de formigó en zones submergides, de 

manera que la membrana es tindrà de passar per sota de dits elements. 

 

En cas de ser absolutament necessària la unió de la làmina a obres de formigó es tindrà en 

compte que la superfície tingui formes arrodonides, el dispositiu d’unió no permeti la filtració i 

es tracti la superfície d’unió amb resina de poliuretà o epoxi. 

 

Les unions de les làmines amb les canonades es realitzaran mitjançant: el sistema, brida i 

contrabrida. 

 

 



 
Projecte bàsic d’una presa al Barranc del Solà per a regulació de reg al T.M. de Salàs de Pallars                      Plec 

 

 
 

149 
 

Solapament i unions 

 

El solapament dels rotlles s’haurà de disposar seguint les línies de màxima pendent del talús i 

serà d’igual o més gran de 10 cm. 

 

La unió de les làmines per a formar els mòduls en fàbrica i la unió dels mòduls en obra es 

realitzarà per vulcanització amb premsa sense l’ús d’adhesius, per mitjà de la interposició 

d’una banda no vulcanitzada entre les dues làmines o pannells a unir i posteriorment l’aplicació 

de pressió i calor durant un temps determinat. 

4.2.4 Amidament i abonament 

 

La impermeabilització de basses amb làmines s’abonarà per metres quadrats (m2) de superfície 

impermeabilitzada, amidats sobre Plànols. 

 

El preu inclou l’adquisició, transport i col·locació de la làmina, inclosa la part proporcional de 

solapaments i plecs en junts i ancoratges. 

 

4.3 PINTURES PER A PERFILS METÀL·LICS 

4.3.1 Definició 

 

Es defineix com aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes 

superposades de pintura, que ofereixen al substrat la protecció desitjada segons s'especifica al 

present plec de condicions. 

 

4.3.2 Característiques 

 

El Contractista presentarà al Director d’Obra per al seva aprovació,  el programa de pintures 

que desitgi emprar i que s’haurà d’ajustar a les condicions prescrites en aquest Plec. 

 

A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts (PG3), es consideren incloses 

en aquesta unitat d'obra: 
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• El subministrament dels materials necessaris. 

 

• L'estudi i l'obtenció de cadascun dels sistemes de pintura. 

 

• Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats. 

 

• La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el 

transport, abocament i aplicació d'aquestes. 

 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

 

4.3.3 Execució 

4.3.3.1 Condicions de servei. 

 

L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'atmosfera industrial 

moderada. 

 

4.3.3.2 Idoneïtat. 

 

L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar, 

prèviament a la seva posada en obra i fent-se constar mitjançant certificat expedit per 

Laboratori Oficialment Homologat, els requisits de conformitat exposats al present Plec. 

 

4.3.3.3 Qualitat. 

 

L'aplicació de la pintura serà d’una qualitat tal que compleixi  els següents requisits: 

 

• COMPORTAMENT ANTICORROSIU. La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura 

considerada íntegrament i en les condicions indicades pel fabricant ha de ser tal que al cap 

de cinc anys d'exposició o servei, la superfície no presenti en cap punt un grau de corrosió 

igual o superior al Re 1 de l'Escala Europea de Graus de Corrosió definida per la SVENSK 

STANDARD SIS 185.111. 
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• COMPORTAMENT DAVANT POSSIBLES DEFECTES DE LA PEL·LÍCULA DE PINTURA. Durant 

els quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura cap dels següents defectes que 

podrien enregistrar-se han d’arribar o superar els graus fixats a continuació: 

 

• Formació de butllofes: Grau vuit (8) segons INTA 160.273 

     Freqüència poca (P) segons INTA 160.273 

 

• Aparició d'esvorancs: Vuit (8) segons INTA 160.275 

 

• Clivellat:   Grau superficial vuit (8) segons INTA 160.271 

     Grau profund vuit (8) segons INTA 160.271 

 

• Enguixat:  Grau vuit (8) segons INTA 160.271. 

 

 

 Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d'arribar o 

superar el grau indicat, excloent aquells que suposin una alteració menor que 50 cm2 i 

que essent la seva superfície acumulada de menys de l’u (1) per cent del total. 

 

 

• MANTENIMENT DE LES CARACTERÍSTIQUES ESTÈTIQUES. El manteniment de les 

característiques estètiques, referit a la capacitat de manteniment del color de la capa 

d'acabament de l'aplicació, s'exigirà únicament quan aquest estigui destinat a ús en exposició 

atmosfèrica, i es considerarà que existeix alteració, i per tant incapacitat per al compliment 

d'aquestes característiques, quan al cap de tres anys es presentin alteracions uniformes de 

color que difereixin de l'original en més de 3 unitats N.B.S. i/o al cap de 4 anys es presentin 

alteracions no uniformes de color entre dues zones pròximes d'exposició comparable que 

superin el valor de dues unitats N.B.S. 

 

4.3.4 Control de Qualitat 

4.3.4.1 Pintures 

4.3.4.1.1 Assaigs d’identificació de les pintures 

 

La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part del 

Contractista mitjançant la realització dels següents assaigs: 
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• Assaig de contingut en vehicle fix 

Norma INTA 160.254 

• Assaig de contingut en pigments 

Norma INTA 160.253 

• Assaig de contingut en cendres 

Norma NF-T30-603 

• Assaig de temps d'assecat 

Norma INTA 160.229 

• Assaig de duresa de la pel·lícula o resistència al ratllat superficial 

Norma INTA 160.206 B 

• Assaig de coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER 

Norma ASTM D-2244-85 

• Assaig de plegat 

Norma INTA 160.246 B 

• Assaig de determinació de la viscositat 

Norma INTA 160.218 o INTA 160.217 A 

• Assaig de determinació de la matèria fixa i volàtil 

Norma INTA 160.231 A 

 

El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la Direcció d'Obra serà condició 

indispensable per a iniciar l'aplicació de pintura. 

 

4.3.4.1.2 Assaigs de recepció de les pintures 

 

El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de mostres, 

efectuant-ne com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el 

procediment i nombre indicat a la norma INTA 160.02, havent-se d'identificar les mostres amb 

les següents dades: 

 

• Lloc i data de la presa. 

• Tipus d'aplicació de pintura. 

• Lot de fabricació. 

• Data de fabricació. 

• Nom del fabricant. 

• Nom del producte. 
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• En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 

 

Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 

 

• Assaig de determinació del pes específic 

Norma INTA 160.243 

• Assaig de determinació de la viscositat 

Norma INTA 160.218 o INTA 160.217 A 

• Assaig de contingut en cendres 

Norma NF-T30-603 

• Assaig de determinació de la matèria fixa i volàtil 

Norma INTA 160.231 A 

 

4.3.4.1.3 Criteris d’acceptació 

 

L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 

 

1. Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats. 

 

2. Els valors inferiors citats no ho seran en un percentatge superior al 19 % del valor 

esperat. 

 

En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per 

duplicat, i en presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni per si 

hi hagués contestació dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificació positiva) i 

no s'hagués comprovat una substitució de productes aliena a la voluntat del Contractista (per la 

qual cosa haurà de proporcionar les dades del seu control de qualitat intern, fabricació i tots 

aquells que consideri necessaris), procedirà a la pràctica dels assaigs d'identificació, per 

eliminar dubtes en quant a aquest tema. En el procés d'identificació s'admetrà igual proporció 

de valors inferiors, tant en nombre com en valor, que en el cas del control de recepció. 

 

Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució del 

material o materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques dels 

assajats. 
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Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà obligat 

a realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de canviar la seva 

denominació. 

 

4.3.4.2 Aplicació de les pintures. 

4.3.4.2.1 Assaigs d’aplicació 

 

Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de les pintures seran: 

 

 

3. Assaig d'adherència. Es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig 

d'adherència mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 

 

 

4. Assaig d'envelliment accelerat. Estarà format per cinc seqüències de 24 hores de 

duració i una sisena de 48 hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es 

composa de dues fases, la principal, de 8 hores de duració, i la secundària, de 16 

hores. La fase principal es subdivideix en dues subfases idèntiques de 230 minuts de 

duració. El temps entre ambdues subfases i entre la segona subfase i la fase 

secundària és de 10 minuts. 

 

1a seqüència (24h) 

 

Fase principal (8h) 

1a Subfase principal (230’) 

30’ d'exposició a l'aigua de pluja artificial (1). 

(Pluja artificial formada per polvorització d'aigua destil·lada a 

20º ± 5ºC) 

60‘ d'exposició al fred (1). 

(Recinte a -20º ± 2ºC) 

60’ d'exposició a la calor humida. 

(Recinte en cambra a -55º ± 3ºC i 95 ± 5 % d’humitat relativa) 

Norma ASTM G-53-84. 

80’ d'exposició a la radiació U.V.B. 

(Radiació produïda per llums U.V.B. a 60º ± 3 ºC) 

Norma ASTM G-53-84. 



 
Projecte bàsic d’una presa al Barranc del Solà per a regulació de reg al T.M. de Salàs de Pallars                      Plec 

 

 
 

155 
 

Interval (10’) 

2a Subfase principal (230’) 

30’ d'exposició a l'aigua de pluja artificial. 

.../... 

60‘ d'exposició al fred. 

.../... 

60’ d'exposició a la calor humida. 

.../... 

80’ d'exposició a la radiació U.V.B. 

.../... 

Interval (10’) 

Fase secundària (16h) 

16h Exposició a la radiació U.V.B. 

Norma ASTM G-53-84 

 

(1): Les provetes es col·locaran es suports inclinats en angle de 15 a 30 º amb la 

vertical. 

 

 

2a seqüència (24h) 

 

Fase principal (8h) 

1a Subfase principal (230’) 

.../... 

Fase secundària (16h) 

16h Exposició a la calor humida. 

Norma ASTM G-53-84 

 

3a seqüència (24h) 

 

Fase principal (8h) 

1a Subfase principal (230’) 

.../... 

Fase secundària (16h) 

16h Exposició a la boira salina. 

Norma INTA 160.604. 

 

4a seqüència (24h) 
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Fase principal (8h) 

1a Subfase principal (230’) 

.../... 

Fase secundària (16h) 

16h Exposició al SO2. 

Normes SFW2, OS DIN 50018 

5a seqüència (24h) 

 

Fase principal (8h) 

1a Subfase principal (230’) 

.../... 

Fase secundària (16h) 

16h Condicionament a recer de la llum a 23º ± 3 ºC i 50º ± 5 % 

d’humitat relativa 

 

6a seqüència (48h) 

 

Fase principal (8h) 

1a Subfase principal (230’) 

.../... 

Fase secundària (40h) 

40h Condicionament a recer de la llum a 23º ± 3 ºC i 50º ± 5 % 

d’humitat relativa 

 

5. Assaig de resistència a la boira salina. Es realitzarà sobre provetes amb tall en aspa 

a la cara objecte de l'assaig, segons INTA 160.604. 

 

 

Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una de l’altra de manera tal que 

els trasllats siguin ràpids. 

 

La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera industrial 

moderada és de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina de 700 hores. 

 

4.3.4.2.2 Criteris d’acceptació 
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6. Assaig d'adherència. No haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb 

l'única excepció de les pintures d'alt contingut en zenc. 

 

 

7. Assaig d'envelliment accelerat. No s'admetrà aparició de butllofes, clivelles, 

esvorancs o enguixats, així com una pèrdua d'adherència que superi un grau a la 

determinada abans de l'assaig. La variació de color no serà superior a quatre unitats 

N.B.S., ni la variació de lluentor superior al 75% de l'original (segons INTA 160.206 

B). La variació de la duresa de la pel·lícula no serà superior a 2 llapis (resistència al 

ratllat superficial, segons INTA 160.302). 

8. Assaig de boira salina. Fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència 

de punts d'òxid o butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (P) 

(segons INTA 160.273). 

 

A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de 

butllofes, sempre que l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta 

condició, s'aplicarà una cinta adhesiva a cada costat del tall, de manera paral·lela a 

aquest, i que al ser aixecada de cop, no desenganxi el recobriment de la base. 

 

4.3.5 Amidament i abonament 

 

L’abonament de les pintures s’inclou en cadascuna de les unitats d’obra en que s’utilitza, no 

havent-se d’abonar per separat. 

 

4.4 PINTURES PER A ELEMENTS DE FORMIGÓ 

4.4.1 Definició 

 

Es defineix com a pintura al silicat una pintura a l'aigua constituïda per silicats de sosa o potassa 

amb pigments minerals resistents a l'alcalinitat. 

 

Les pintures per a elements de formigó seran preferentment pintures al silicat. 

 

Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa. 
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Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó. 

 

4.4.2 Característiques 

 

Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica absorbents, 

dures i amb gran resistència a la humitat i a la intempèrie. 

 

Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a l'alcalinitat pròpia del ciment 

per la qual cosa, i com s’ha dit, s'empren preferentment per al pintat de paraments exteriors 

de formigó. 
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4.4.3 Execució 

 

Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment ja que la mescla té una 

vida útil limitada, havent-se de preparar només la quantitat prevista per al consum diari. 

 

El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que passa amb pintures a la 

calç, la seva manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa encareix 

sensiblement l'acabat. 

 

Degut al seu acabat, completament mat i una mica absorbent, no s'utilitzen normalment en 

interiors, ja que costa molt eliminar les taques per rentat. 

 

Presenta moltes dificultats l'obtenció de tons forts, per això es recomana limitar el seu ús a tons 

pastel. 

 

Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat. 

 

Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se l'anomena 

vidre soluble). 

 

No s'utilitza mai sobre parets de guix. 

 

Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis i especialment els ulls dels operaris 

contra possibles esquitxos. 

 

4.4.4 Control de Qualitat 

 

La identificació del producte vindrà especificada en l’envàs, adequat per a la seva protecció, i 

que contindrà com a mínim les següents dades: 

 

2. Instruccions d’ús. 

3. Proporció de la mescla. 

4. Permanència vàlida de la mescla. 

5. Temperatura mínima d'aplicació. 

6. Temps d'assecat. 

7. Capacitat d'envàs en litres (l) i en quilograms (kg). 
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8. Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l). 

9. Segell del fabricant. 

 

 

 

4.4.5 Amidament i abonament 

 

El pintat d’elements de formigó s’abonarà per metres quadrats (m2) de superfície realment 

pintada, mesurats en els plànols. 

 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

 

S’inclou en el preu el material, la ma d’obra, la maquinària i els medis auxiliars necessaris per 

l’execució correcta de la unitat d’obra. 

 

Aquesta unitat d’obra serà d’abonament quan així hi figuri explícitament en el Quadre de Preus 

i en el Pressupost. 

 

No seran d’abonament les superfícies que, a judici del Director d’Obra, s’hagin de pintar per un 

deficient acabat superficial del formigó. 

 

Argentona, febrer del 2009 

 

L'Estudiant autor del projecte, 

 

 

Ignasi Pruna i Bassa 
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1 COS DE LA PRESA                                                 
SUBCAPÍTULO 101 TREBALLS PREVIS                                                 
101001       m²  Esbrossada de la tancada                                        2,21

Neteja i esbrossada del terreny en una fondària no menor a 30 cm, incloent tala d'arbres i extrac-
ció de soques i arrels, la seva retirada juntament amb la de la fusta caiguda, plantes, brossa, dei-
xalles, runa i qualsevol material indesitjable, en qualsevol tipus de terreny, mesurat sobre perfil,
incloses càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament o indemnitzacions, condicio-
nament, manteniment i adequació final de l'abocador

DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 102 FORMACIÓ DEL COS DE LA PRESA                                    
102001       m³  Excavació de la tancada                                         5,05

Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, fins i tot roca amb tall prev i, inclosos el refinat i eli-
minació d'arestes v ives de la roca, esgotaments d'aigües superficials i freàtiques i estrebades, si
calen, càrrega i transport dels productes sobrants a l'abocador o lloc d'us, pagament de cànon
d'abocament o indemnitzacions, condicionament, manteniment i adequació final de l'abocador i la
reconstrucció i reposició d'espones, feixes i bancals al seu estat original i formació de pistes i ca-
mins necessaris per a la maquinària.

CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
102004       m³  Terraplè cos de la presa                                        13,00

Terraplenat amb argila procedent del vas o de zones properes a l'embassament per a formació
del nucli impermeable, en tongades inferiors a 20 cm de gruix , inclòs l'excavació, tractament i
selecció del material a la pedrera d'obra, transport i aplec, estesa, humectació i compactació, al
95%  pm com a mínim, segons les característiques del plec de condicions, cànon o indemnitza-
cions, condicionament, manteniment i adecuació final del lloc de préstec, preparació de la base
de fonamentació del nucli mitjançant el replè de fisures , pous o depressions locals amb material
compactat o amb formigó en el cas de fonamentacions en roca, regularització i neteja de les su-
perfícies de dipòsit de tots els materials solts amb raig d'aire a pressió o bé aire i aigua i l'escarifi-
cat  a una profunditat mínima de 10 cm a la fonamentació de sòls.

TRECE  EUROS
102005       m³  Tot-ú natural                                                   10,40

Tot-ú natural en parament aigües amunt del nucli com a filtre de trancisió entre pedraple espatller i
argila nucli. Inclòs subministre o excavació, tractament, classificació i selecció del material,
transport, aplec, estesa, humectació i compactació al 75%  de la màxima densitat realtiva, mesu-
rat sobre perfil, segons condicions indicades al plec de condicions.

DIEZ  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
102006       m³  Filtre fi                                                       18,30

Filtre fi en paraments aigües avall del nucli, compost per sorres de característiques i granulome-
tria indicada al plec de condicions, inclòs subministre o excavació, tractament, classificació i se-
lecció del material, transport, aplec, estesa, humectació i compactació al 75%  de la màxima den-
sitat relativa, mesurat en el plànol.

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
102007       m³  Filtre gruixut                                                  18,35

Filtre gruix  en parament aigües avall de nucli fi, compost per sorres de característiques i granulo-
metria indicada al plec de condicions, inclòs subministre o excavació, tractament, classificació i
selecció del material, transport, aplec, estesa, humectació i compactació al 75%  de la màxima
densitat relativa, mesurat en el plànol.

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
102008       m³  Espatller                                                       5,35

Espatller compost de tot-ú procedent del vas de l'embassament de característiques indicades al
plec. Inclòs excavació amb voladura, tractament, classificació i selecció del material. aplec.
transport, estesa, humectació i compactació, segons plec de condicions mesurat sobre perfil.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 103 TRACTAMENT D'IMPERMEABILITZACIÓ                                 
103001       u   Transport d'aquips d'injecció i perforació                      5.445,00

Transport a l'obra dels equips d'injecció i de perforació i la seva retirada.

CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
EUROS

103002       m   Perforació en nucli D.3'                                        46,90
Perforació en nucli de D.3' en formació taladre d'injecció de consolidació, drenatge o impermeabi-
lització, inclosa entibació.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
103003       m   Perforació D.3' en formigó                                      41,46

Perforació de D.3' en formigó o en roca. Inclòs entibació i rentat amb aigua a pressió per a la
consolidació, drenatge o impermeabilització.

CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

103004       t   Ciment amb admissió entre 1250 i 100 kg/ml de penetració        219,86
Ciment d'injecció en consolidació o impermeabilització de terreny de fonamentació, subministre,
manipulació i operació completa, amb admissió entre 1250 i 100 kg/ml de penetració en terreny.

DOSCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

103005       kg  Acer AEH-500N                                                   1,20
Subministrament i col·locació d'acer AEH-500N en barres corrugades de límit elàstic no inferior a
5.100 kp/cm2, incloent tallat, doblegat i col·locat a obra, fins i tot part proporcional de retalls per-
duts, solapaments, escapçadures, separadors i elements d'arriostrament.

UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
103006       t   Ciment amb admissió entre 100 i 50 kg/ml de penetració          427,42

Ciment d'injecció en consolidació o impermeabilització de terreny de fonamentació, subministre,
manipulació i operació completa, amb admissió entre 100 i 50 kg/ml de penetració en terreny.

CUATROCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

103007       u   Assaig lungeon                                                  244,00
Assaig Lungeon d'injecció d'aigua en taladre d'injecció, inclòs tots els elements aux iliars per la
seva execució.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS
SUBCAPÍTULO 104 ACABATS                                                         
104001       m³  Escullera amb bloc de pedra                                     18,00

Escullera amb bloc de pedra de forma regular de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·loca-
ció, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

DIECIOCHO  EUROS
104002       m³  Terra vegetal                                                   3,18

Subministrament, tractament i estesa de terra vegetal procedent de l'obra, sobre talussos de terra-
plens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs esmena orgànica mitjançant l'estesa de
fems madurs a raó de 30 T/ha i refinat manual dels talussos.

TRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
104003       m   Excavació cuneta                                                23,32

Excavació i formigonat de cuneta triangular amb formigó H-175 de secció variable amb 30 cm de
profunditat i 10 cm de gruix , segons plànols. Inclòs excavació, refi, càrrega i transport a aboca-
dor de materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
104004       m²  Tractament coronació                                            3,85

Tractament de la coronació consistent en 20 cm de macadam de D.40 cm amb engravat de filler
calcari de pedrera. Subministre, estesa, humectació i compactació.

TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 105 PLINT DE FORMIGÓ                                                
105001       pa  Plint de formigó                                                82.760,00

De plint de formigó consistent en:

- Junts de PVC
Junts de PVC, E=0,22 m d'estanqueïtat en junts de coronació. Subministre i col·locació, inclòs
part proporcional d'acer per armar.

- Excavació rases
Excavació mecànica de rases, pous o fonaments, en tot tipus de terreny, tins i tot roca, inclosos
els refinats, esgotaments i estrebades, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, pagament de
cànon d'abocament o indemnitzacions, condicionament, manteniment i adequació final de l'aboca-
dor, reconstrucció i reposició d'espones, reposició de feixes i bancals al seu estat original i forma-
ció de pistes i camins necessaris per a la maquinària.

- Membrana
Membrana de 5,8 kg/m2 de dues làmines, una bituminosa LO-30 i l'altra de betum asfàltic modifi-
cat LBM-30/M NA sense armadura, adherides en calent, prèv ia emprimació.

- Acer AEH-500N
Subministrament i col·locació d'acer AEH-500N en barres corrugades de límit elàstic no inferior a
5.100 kp/cm2, incloent tallat, doblegat i col·locat a obra, fins i tot part proporcional de retalls per-
duts, solapaments, escapçadures, separadors i elements d'arriostrament.

- Encofrat i desencofrat
Encofrat i desencofrat en superfícies de directriu recta o poligonal en qualsevol tipus de parament
no v ist, incloent impermeabilització dels forats per a connexió dels pannells.

- Formigó HA-25
Subministre i col·locació per qualsevol mitjà de formigó per armar, tipus HA-25, incloent fabrica-
ció, transport i col·locació en obra, v ibrat i curat.

- Màstic bituminós
Fabricació de màstic bituminós per l'estesa sobre la capa d'impermeabilització com a funció im-
permeabilitzant, segons dosificació prèv iament aprovada per la direcció d'obra, subministrament a
peu d'obra, estesa segons plec de condicions tècniques, inclòs el lligant i filler d'aportació, mesu-
rat sobre perfil teòric segons plànols, inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars per la seva co-
rrecta execució.

OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA  EUROS
SUBCAPÍTULO 106 PANTALLA BITUMINOSA                                             
106001       t   Mescla bituminosa en calent                                     200,62

Fabricació de mescla bituminosa en calent per la capa de binder de la pantalla bituminosa, se-
gons fórmula de treball prèv iament aprovada per la direcció d'obra, subministrament a peu d'obra
incloent tots els mitjans necessaris pel manteniment d'una correcta temperatura de la mescla, es-
tesa, compactació i anivellament segons plec de condicions tècniques, inclòs l'àrid gros, fi, filler
d'aportació i qualsevol altre tipus d'additiu, mesurat sobre perfil teòric segons plànols amb un
gruix mínim de 9 cm, inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars per la seva correcta execució i
part proporcional de juntes horitzontals i verticals dins de la mateixa capa.

DOSCIENTOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
106002       m²  Reg d'emprimació                                                1,51

Fabricació de reg d'emprimació per l'estesa sobre la capa de base de tot-ú i obres de fàbrica de
formigó prèv ia a l'estesa de la capa de binder, segons dosificació prèv iament aprovada per la di-
recció d'obra, subministrament a peu d'obra, estesa segons plec de condicions tècniques, inclòs
el lligant, mesurat sobre perfil teòric segons plànols, inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars
per la seva correcta execució.

UN  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
106003       m³  Capa de base de tot-ú                                           82,92

Subministrament, estesa, humectació, compactació i refí, segons plec de condicions tècniques,
de capa de base de tot-ú artificial per l'assentament de la pantalla bituminosa compost per material
granular procedent de préstec, mesurat sobre perfil teòric segons plànols amb un gruix  mínim de
25 cm, inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars per la seva correcta execució.

OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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106004       m²  Reg d'adherència                                                1,35
Fabricació de reg d'adherència per l'estesa sobre la capa de binder prèv ia a l'estesa de la capa
d'impermeabilització, segons dosificació prèv iament aprovada per la direcció d'obra, subministra-
ment a peu d'obra, estesa segons plec de condicions tècniques, inclòs el lligant, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols, inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars per la seva correcta exe-
cució.

UN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
106005       t   Lligant bituminós                                               299,75

Subministrament i mescla en planta de lligant bituminós de qualsevol tipus segons fórmula de tre-
ball prèv iament aprovada per la direcció d'obra per la mescla bituminosa en calent de binder i im-
permeabilització, inclòs additius.

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

106006       m   Junta de pantalla bituminosa en coronació                       38,07
Junta de pantalla bituminosa en coronació composta per un junt de màstic asfàltic d'un gruix  su-
perior a 10 mm en el contacte frontal de la capa d'impermeabilització amb l'element de formigó,
aplicació d'un reg d'emprimació a tot el llarg. Inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars per la se-
va correcta execució, totalment acabada.

TREINTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
106007       u   Transport i retirada d'equips                                   132.556,00

Transport i retirada de tots els equips necessaris per l'execució de la pantalla bituminosa; inclou
transport a peu d'obra de tota la maquinària; desplaçament dels equips per l'interior de l'obra;
muntatge i desmuntatge dels equips i retirada dels mateixos.

CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
SEIS  EUROS

106008       m   Junta de pantalla bituminosa amb el plint                       74,89
Junta de pantalla bituminosa amb el plint de formigó composta per una aplicació de ma`stic d'un
gruix de 3 mm en el contacte frontal de la capa d'impermeabilització amb el plint de formigó, apli-
cació d'un reg d'emprimació a tot el llarg de la tenalla de mides interiors 50 x  60 x  20 cm on es fi-
za la junta de PVC de 40 cm d'ample, reblert en un primer nivell amb 10 cm de mescla bitumino-
sa en calent d'impermeabilització, posterior col·locació de la junta i finalització del reblert de la te-
nalla amb mescla bituminosa en calent d'impermeabilització, inclòs làmina asfàltica de 2 metres
d'ample centrada en el punt d'unió entre la pantalla bituminosa i el plint de formigó i tota la maqui-
nària i mitjans aux iliars per la seva correcta execució, totalment acabada.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

106009       m   Junta de pantalla bituminosa amb mur                            47,54
Junta de pantalla bituminosa amb mur de formigó composta per una aplicació de màstic d'un
gruix de 3 mm en el contacte frontal de la capa d'impermeabilització amb el mur de formigó, apli-
cació d'un reg d'emprimació a tot el llarg del contacte, inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars
per la seva correcta execució, totalment acabada.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

106010       m²  Màstic bituminós                                                1,89
Fabricació de màstic bituminós per l'estesa sobre la capa d'impermeabilització com a funció im-
permeabilitzant, segons dosificació prèv iament aprovada per la direcció d'obra, subministrament a
peu d'obra, estesa segons plec de condicions tècniques, inclòs el lligant i filler d'aportació, mesu-
rat sobre perfil teòric segons plànols, inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars per la seva co-
rrecta execució.

UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
106011       t   Mescla bituminosa en calent per capa d'impermeabilització       221,36

Fabricació de mescla bituminosa en calent per la capa d'impermeabilització de la pantalla bitumi-
nosa, segons fórmula de treball prèv iament aprovada per la direcció d'obra, subministrament a
peu d'obra incloent tots els mitjans necessaris pel manteniment d0una correcta temperatura de la
mescla, estesa, compactació i anivellament segons plec de condicions tècniques, inclòs l'àrid
gros, fi, filler d'aportació i qualsevol altre tipus d'additiu, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
amb un gruix  mínim de 8 cm, inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars per la seva correcta
execució i part proporcional de juntes horitzontals i verticals dins de la mateixa capa.

DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 2 SOBREEIXIDOR I  CANAL DE DESCÀRREGA                              
SUBCAPÍTULO 201 MOVIMENT DE TERRES                                              
201001       m²  Esbrossada del terreny                                          2,21

Neteja i esbrossada del terreny en una fondària no menor a 30 cm, incloent tala d'arbres i extrac-
ció de soques i arrels, la seva retirada juntament amb la de la fusta caiguda, plantes, brossa, dei-
xalles, runa i qualsevol material indesitjable, en qualsevol tipus de terreny, mesurat sobre perfil,
incloses càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament o indemnitzacions, condicio-
nament, manteniment i adequació final de l'abocador.

DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
201002       m³  Excavació de rases i pous                                       14,24

Excavació mecànica de rases, pous o fonaments, en tot tipus de terreny, fins i tot roca, inclosos
els refinats, esgotaments i estrebades, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, pagament de
cànon d'abocament o indemnitzacions, condicionament, manteniment i adequació final de l'aboca-
dor, reconstrcció i reposició d'espones, reposició de feixes i bancals al seu estat original i forma-
ció de pistes i camins necessaris per a la maquinària.

CATORCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
201003       m³  Rebliment amb material granular                                 12,56

Rebliment amb material granular filtrant seleccionat segons PC-3, al darrera dels murs, incloent el
subministrament, selecció, extensió de les tongades i la compactació de les mateixes segons el
PG-3.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 203 PROTECCIONS                                                     
203001       m³  Escollera amb bloc de pedra                                     22,19

Escollera amb bloc de pedra de forma regular de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·lo-
cació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols.

VEINTIDOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 204 MURS SOBREEIXIDOR                                               
204001       m   Tub dren de PVC, D=160 mm                                       6,30

Tub dren de PVC ranurat de diàmetre nominal 160 mm, inclòs part proporcional d'elements aux i-
liars i peces especials, totalment col·locat.

SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
204002       m²  Encofrat i desencofrat recte o poligonal                        18,40

Encofrat i desencofrat en superfícies de directriu recta o poligonal en qualsevol tipus de parament
v ist, incloent impermeabilització dels forats per a connexió dels pannells.

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
204003       kg  Acer B-500S                                                     1,24

Subministrament i col·locació d'acer B-500S En barres corrugades de límit elàstic no inferior a
5.100 kp/cm2, incloent tallat, doblegat i col·locat a obra, fins i tot part proporcional de retalls per-
duts, solapaments, escapçadures, separadors i elements d'arriostrament.
Veure especejament als càlculs.

UN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
204004       m³  Reblert i consolidació de rases i pous                          18,75

Reblert i consolidació de rases i pous amb material adequat procedent de l'excavació o de prés-
tec, incloent subministrament del material, la seva selecció, l'ex tensió de les tongades i la hu-
mectació i compactació de les mateixes segons el PG-3, fins i tot la part proporcional de rebli-
ments en sobreexcavacions de les rases en pericons i massissos d'ancoratge i les compacta-
cions posteriors que calguin per tal d'ev itar els assentaments superficials dels rebliments de les
rases.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
204008       m²  Feltre geotèxtil                                                1,70

Feltre geotèxtil amb un pes mínim de 200 g/m2, inclòs transport a l'obra, retalls i cavalcaments,
amb cavalcaments mínims de 30 cm, totalment col·locat.

UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
204009       m³  Formigó de neteja                                               125,00

Subministre i col·locació per a qualsevol mitjà de formigó de neteja, incloent fabricació, transport i
col·locació en obra, v ibrat i curat.
Veure especejament als càlculs.

CIENTO VEINTICINCO  EUROS

1 de febrero de 2009 Página 5



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

204010       m³  Formigó per armar HA-25                                         210,71
Subministre i col·locació per qualsevol mitjà de formigó per armar, tipus HA-25. incloent fabrica-
ció, transport i col·locació en obra, v ibrat i curat.
Veure especejament als càlculs.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 206 SOBREEIXIDOR                                                    
206001       kg  Acer B-500S                                                     1,24

Subministrament i col·locació d'acer B-500S En barres corrugades de límit elàstic no inferior a
5.100 kp/cm2, incloent tallat, doblegat i col·locat a obra, fins i tot part proporcional de retalls per-
duts, solapaments, escapçadures, separadors i elements d'arriostrament.
Veure especejament als càlculs.

UN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
206002       m²  Encofrat i desencofrat recte o poligonal                        18,40

Encofrat i desencofrat en superfícies de directriu recta o poligonal en qualsevol tipus de parament
v ist, incloent impermeabilització dels forats per a connexió dels pannells.

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
206003       m³  Formigó per armar HA-25                                         210,71

Subministre i col·locació per qualsevol mitjà de formigó per armar, tipus HA-25. incloent fabrica-
ció, transport i col·locació en obra, v ibrat i curat.
Veure especejament als càlculs.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 208 CANAL DE DESCÀRREGA                                             
208002       m   Tub dren PVC D=160 mm                                           6,30

Tub dren de PVC ranurat de diàmetre nominal 160 mm, inclòs part proporcional d'elements aux i-
liars i peces especials, totalment col·locat.

SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
208003       kg  Acer B-500S                                                     1,24

Subministrament i col·locació d'acer AEH-500N En barres corrugades de límit elàstic no inferior
a 5.100 kp/cm2, incloent tallat, doblegat i col·locat a obra, fins i tot part proporcional de retalls per-
duts, solapaments, escapçadures, separadors i elements d'arriostrament.
Veure especejament als càlculs.

UN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
208004       m³  Formigó per armar HA-25                                         210,71

Subministre i col·locació per qualsevol mitjà de formigó per armar, tipus HA-25. incloent fabrica-
ció, transport i col·locació en obra, v ibrat i curat.
Veure especejament als càlculs.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

208005       m²  Encofrat i desencofrat recte o poligonal                        18,40
Encofrat i desencofrat en superfícies de directriu recta o poligonal en qualsevol tipus de parament
no v ist, incloent impermeabilització dels forats per a connexió dels pannells.

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
208006       m³  Excavació de rases i pous                                       14,24

Excavació mecànica de rases, pous o fonaments, en tot tipus de terreny, fins i tot roca, inclosos
els refinats, esgotaments i estrebades, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, pagament de
cànon d'abocament o indemnitzacions, condicionament, manteniment i adequació final de l'aboca-
dor, reconstrucció i reposició d'espones, reposició de feixes i bancals al seu estat original i forma-
ció de pistes i camins necessaris per a la maquinària.

CATORCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
208007       m³  Reblert i consolidació de rases i pous                          18,75

Reblert i consolidació de rases i pous amb material adequat procedent de l'excavació o de prés-
tec, incloent subministrament del material, la seva selecció, l'ex tensió de les tongades i la hu-
mectació i compactació de les mateixes segons el PG-3, fins i tot la part proporcional de rebli-
ments en sobreexcavacions de les rases en pericons i massissos d'ancoratge i les compacta-
cions posteriors que calguin per tal d'ev itar els assentaments superficials dels rebliments de les
rases.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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208008       m³  Formigó de neteja                                               125,00
Subministre i col·locació per a qualsevol mitjà de formigó de neteja, incloent fabricació, transport i
col·locació en obra, v ibrat i curat.
Veure especejament als càlculs.

CIENTO VEINTICINCO  EUROS
SUBCAPÍTULO 209 BOL ESMORTEÏDOR                                                 
209003       m²  Encofrat i desencofrat recte o poligonal                        18,40

Encofrat i desencofrat en superfícies de directriu recta o poligonal en qualsevol tipus de parament
v ist de dependències nobles, incloent impermeabilització dels forats per a connexió dels pannells.

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
209004       m   Tub dren PVC D=160 mm                                           6,30

Tub dren de PVC ranurat de diàmetre nominal 160 mm, inclòs part proporcional d'elements aux i-
liars i peces especials, totalment col·locat.

SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
209005       m³  Reblert i consolidació de rases i pous                          18,75

Reblert i consolidació de rases i pous amb material adequat procedent de l'excavació o de prés-
tec, incloent subministrament del material, la seva selecció, l'ex tensió de les tongades i la hu-
mectació i compactació de les mateixes segons el PG-3, fins i tot la part proporcional de rebli-
ments en sobreexcavacions de les rases en pericons i massissos d'ancoratge i les compacta-
cions posteriors que calguin per tal d'ev itar els assentaments superficials dels rebliments de les
rases.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
209006       m³  Formigó per armar HA-25                                         210,71

Subministre i col·locació per qualsevol mitjà de formigó per armar, tipus HA-25. incloent fabrica-
ció, transport i col·locació en obra, v ibrat i curat.
Veure especejament als càlculs.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

209007       m³  Formigó de neteja                                               125,00
Subministre i col·locació per a qualsevol mitjà de formigó en massa, tipus H-150 de R.C. 150
kg/m2, incloent fabricació, transport i col·locació en obra, v ibrat i curat.
Veure especejament als càlculs.

CIENTO VEINTICINCO  EUROS
209009       m³  Excavació terreny                                               14,24

Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, fins i tot roca amb maquinària o explosius amb tall
prev i, inclosos el refinat i eliminació d'arestes v ives de la roca, esgotaments d'aigües superficials
i freàtiques i estrebades, si calen, càrrega i transport dels productes sobrants a l'abocador o lloc
d'us, pagament de cànon d'abocament o indemnitzacions, condicionament, manteniment i ade-
quació final de l'abocador i la reconstrucció i reposició d'espones, feixes i bancals al seu estat ori-
ginal i formació de pistes i camins necessaris per a la maquinària.

CATORCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
209010       kg  Acer B-500S                                                     1,24

Subministrament i col·locació d'acer AEH-500N En barres corrugades de límit elàstic no inferior
a 5.100 kp/cm2, incloent tallat, doblegat i col·locat a obra, fins i tot part proporcional de retalls per-
duts, solapaments, escapçadures, separadors i elements d'arriostrament.
Veure especejament als càlculs.

UN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 3 DESGUÀS                                                         
SUBCAPÍTULO 301 MOVIMENT DE TERRES                                              
301001       m³  Excavació terreny                                               4,58

Neteja i esbrossada del terreny en una fondària no menor a 30 cm, incloent tala d'arbres i extrac-
ció de soques i arrels, la seva retirada juntament amb la de la fusta caiguda, plantes, brossa, dei-
xalles, runa i qualsevol material indesitjable, en qualsevol tipus de terreny, mesurat sobre perfil,
incloses càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament o indemnitzacions, condicio-
nament, manteniment i adequació final de l'abocador.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
301002       m³  Excavació de rases i pous                                       14,24

Excavació mecànica de rases, pous o fonaments, en tot tipus de terreny, fins i tot roca, inclosos
els refinats, esgotaments i estrebades, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, pagament de
cànon d'abocament o indemnitzacions, condicionament, manteniment i adequació final de l'aboca-
dor, reconstrcció i reposició d'espones, reposició de feixes i bancals al seu estat original i forma-
ció de pistes i camins necessaris per a la maquinària.

CATORCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
301003       m³  Rebliment amb material granular                                 12,56

Rebliment amb material granular filtrant seleccionat segons PC-3, al darrera dels murs, incloent el
subministrament, selecció, extensió de les tongades i la compactació de les mateixes segons el
PG-3.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
301004       m³  Espatller de tot-ú                                              5,37

Espatller compost de tot-ú procedent del vas de l'embassament de característiques indicades al
plec. Inclòs excavació amb voladura, tractament, classificació i selecció del material, aplec,
transport, estesa, humectació i compactació, segons plec de condicions mesurat sobre perfil.

CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 4 AUSCULTACIÓ                                                     
400001       u   Clau anivellament                                               745,00

de clau per anivellament i colimació en acer inox idable AISI-304 amb reixa protectora del ma-
teix , amb alumini, amb sistema de tancament per 2 cargols i junta d'estanqueïtat, inclosa obra ci-
v il completament instal·lada.

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS
400002       u   Piezòmetre de corda vibrant                                     1.405,00

Piezòmetre de corda v ibrant, model PVC-1, amb autocompensació tèrmica. Rang: 0-4 kg/cm2;
semifiliat 1/1000 del rang, precisió de l'equip MED-1:1/800 del rang. Completament instal·lat.

MIL CUATROCIENTOS CINCO  EUROS
400003       m   Cable apantallat i blindat                                      13,52

Cable de 4 x 0,38 mm2 apantallat i blindat amb portor central d'acer, aïllament amb PVC, inclòs
part proporcional de caixes d'unió de cables, resina aïllant, cintes, etc. i obertura i replè de rases
amb sorra de protecció. Completament col·locat.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
400004       u   Sensor corda vibrant                                            6.615,00

aparell electrònic digital, portàtil, model MED-1 per presa de lectura amb sensors de corda v i-
brant.

SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE  EUROS
400005       u   Central de lectura                                              1.240,00

central de lectura, protecció IP-55 norma DIN-400-50 per 9 sensors de corda v ibrant

MIL DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS
400006       u   Referència topogràfica                                          450,00

referència topogràfica constituïda per clau inox idable formigonat

CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS
400007       u   Armari                                                          384,79

Armari centralitzat, mesures piezomètriques

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

400008       u   Diana de punteria                                               219,00
diana de punteria per triangulació geodèsica, inclòs tota l'obra civ il i tots els elemtns aux iliars per
la seva correcta execució. Totalment col·locada.

DOSCIENTOS DIECINUEVE  EUROS
400009       u   Cèl·lula de pressió                                             1.660,00

Cèl·lula de pressió total de corda v ibrant model CPT-CV de OFITECO o similar, inclòs tota
l'obra civ il i tots els elements aux iliars per la seva correcta execució, totalment col·locada, cali-
brada i provada.

MIL SEISCIENTOS SESENTA  EUROS
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CAPÍTULO 5 OBRES COMPLEMENTÀRIES                                           
SUBCAPÍTULO 501 NETEJA DEL VAS                                                  
501001       ha  Desforestació                                                   1.160,00

desforestació del vas, amb extracció d'arbres i sotabosc

MIL CIENTO SESENTA  EUROS
SUBCAPÍTULO 502 PARTIDES ALÇADES                                                
502001       PA  Imprevistos a l'obra                                            26.895,00

partida alçada a justificar per a imprev istos a l'obra

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
EUROS

502002       PA  Revegetació de la zona                                          3.365,00
partida alçada a justificar per a revegetació de la zona d'acord amb l'estat d'impacte ambiental.

TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
502003       PA  Camí                                                            46.700,00

partida alçada a justificar per condicionament del camí actual, accés a l'embassament i formació
de camí perimetral.

CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS  EUROS
503004       PA  Condicionament dels desaigües                                   8.000,00

partida alçada a justificar per a condicionament dels desaigües.

OCHO MIL  EUROS
504005       PA  Aport de terres                                                 30.000,00

partida alçada a justificar per al possible aport de terres, es justificarà amb topografia detallada de
la zona.

TREINTA MIL  EUROS
504006       PA  Expropiacions                                                   150.000,00

d'expropiacions terrenys, totals i temporals.

CIENTO CINCUENTA MIL  EUROS
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CAPÍTULO 6 SEGURETAT I SALUT                                               
600001       PA  Seguretat i salut a l'obra                                      19.700,00

partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra.

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 1 COS DE LA PRESA                                                 
SUBCAPÍTULO 101 TREBALLS PREVIS                                                 
101001       m²  Esbrossada de la tancada                                        

Neteja i esbrossada del terreny en una fondària no menor a 30 cm, incloent tala d'arbres i extrac-
ció de soques i arrels, la seva retirada juntament amb la de la fusta caiguda, plantes, brossa, dei-
xalles, runa i qualsevol material indesitjable, en qualsevol tipus de terreny, mesurat sobre perfil,
incloses càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament o indemnitzacions, condicio-
nament, manteniment i adequació final de l'abocador

TOTAL PARTIDA........................................... 2,21
SUBCAPÍTULO 102 FORMACIÓ DEL COS DE LA PRESA                                    
102001       m³  Excavació de la tancada                                         

Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, fins i tot roca amb tall prev i, inclosos el refinat i eli-
minació d'arestes v ives de la roca, esgotaments d'aigües superficials i freàtiques i estrebades, si
calen, càrrega i transport dels productes sobrants a l'abocador o lloc d'us, pagament de cànon
d'abocament o indemnitzacions, condicionament, manteniment i adequació final de l'abocador i la
reconstrucció i reposició d'espones, feixes i bancals al seu estat original i formació de pistes i ca-
mins necessaris per a la maquinària.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,05
102004       m³  Terraplè cos de la presa                                        

Terraplenat amb argila procedent del vas o de zones properes a l'embassament per a formació
del nucli impermeable, en tongades inferiors a 20 cm de gruix , inclòs l'excavació, tractament i
selecció del material a la pedrera d'obra, transport i aplec, estesa, humectació i compactació, al
95%  pm com a mínim, segons les característiques del plec de condicions, cànon o indemnitza-
cions, condicionament, manteniment i adecuació final del lloc de préstec, preparació de la base
de fonamentació del nucli mitjançant el replè de fisures , pous o depressions locals amb material
compactat o amb formigó en el cas de fonamentacions en roca, regularització i neteja de les su-
perfícies de dipòsit de tots els materials solts amb raig d'aire a pressió o bé aire i aigua i l'escarifi-
cat  a una profunditat mínima de 10 cm a la fonamentació de sòls.

TOTAL PARTIDA........................................... 13,00
102005       m³  Tot-ú natural                                                   

Tot-ú natural en parament aigües amunt del nucli com a filtre de trancisió entre pedraple espatller i
argila nucli. Inclòs subministre o excavació, tractament, classificació i selecció del material,
transport, aplec, estesa, humectació i compactació al 75%  de la màxima densitat realtiva, mesu-
rat sobre perfil, segons condicions indicades al plec de condicions.

TOTAL PARTIDA........................................... 10,40
102006       m³  Filtre fi                                                       

Filtre fi en paraments aigües avall del nucli, compost per sorres de característiques i granulome-
tria indicada al plec de condicions, inclòs subministre o excavació, tractament, classificació i se-
lecció del material, transport, aplec, estesa, humectació i compactació al 75%  de la màxima den-
sitat relativa, mesurat en el plànol.

TOTAL PARTIDA........................................... 18,30
102007       m³  Filtre gruixut                                                  

Filtre gruix  en parament aigües avall de nucli fi, compost per sorres de característiques i granulo-
metria indicada al plec de condicions, inclòs subministre o excavació, tractament, classificació i
selecció del material, transport, aplec, estesa, humectació i compactació al 75%  de la màxima
densitat relativa, mesurat en el plànol.

TOTAL PARTIDA........................................... 18,35
102008       m³  Espatller                                                       

Espatller compost de tot-ú procedent del vas de l'embassament de característiques indicades al
plec. Inclòs excavació amb voladura, tractament, classificació i selecció del material. aplec.
transport, estesa, humectació i compactació, segons plec de condicions mesurat sobre perfil.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,35
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SUBCAPÍTULO 103 TRACTAMENT D'IMPERMEABILITZACIÓ                                 
103001       u   Transport d'aquips d'injecció i perforació                      

Transport a l'obra dels equips d'injecció i de perforació i la seva retirada.

TOTAL PARTIDA........................................... 5.445,00
103002       m   Perforació en nucli D.3'                                        

Perforació en nucli de D.3' en formació taladre d'injecció de consolidació, drenatge o impermeabi-
lització, inclosa entibació.

TOTAL PARTIDA........................................... 46,90
103003       m   Perforació D.3' en formigó                                      

Perforació de D.3' en formigó o en roca. Inclòs entibació i rentat amb aigua a pressió per a la
consolidació, drenatge o impermeabilització.

TOTAL PARTIDA........................................... 41,46
103004       t   Ciment amb admissió entre 1250 i 100 kg/ml de penetració        

Ciment d'injecció en consolidació o impermeabilització de terreny de fonamentació, subministre,
manipulació i operació completa, amb admissió entre 1250 i 100 kg/ml de penetració en terreny.

TOTAL PARTIDA........................................... 219,86
103005       kg  Acer AEH-500N                                                   

Subministrament i col·locació d'acer AEH-500N en barres corrugades de límit elàstic no inferior a
5.100 kp/cm2, incloent tallat, doblegat i col·locat a obra, fins i tot part proporcional de retalls per-
duts, solapaments, escapçadures, separadors i elements d'arriostrament.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,20
103006       t   Ciment amb admissió entre 100 i 50 kg/ml de penetració          

Ciment d'injecció en consolidació o impermeabilització de terreny de fonamentació, subministre,
manipulació i operació completa, amb admissió entre 100 i 50 kg/ml de penetració en terreny.

TOTAL PARTIDA........................................... 427,42
103007       u   Assaig lungeon                                                  

Assaig Lungeon d'injecció d'aigua en taladre d'injecció, inclòs tots els elements aux iliars per la
seva execució.

TOTAL PARTIDA........................................... 244,00
SUBCAPÍTULO 104 ACABATS                                                         
104001       m³  Escullera amb bloc de pedra                                     

Escullera amb bloc de pedra de forma regular de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·loca-
ció, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

TOTAL PARTIDA........................................... 18,00
104002       m³  Terra vegetal                                                   

Subministrament, tractament i estesa de terra vegetal procedent de l'obra, sobre talussos de terra-
plens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs esmena orgànica mitjançant l'estesa de
fems madurs a raó de 30 T/ha i refinat manual dels talussos.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,18
104003       m   Excavació cuneta                                                

Excavació i formigonat de cuneta triangular amb formigó H-175 de secció variable amb 30 cm de
profunditat i 10 cm de gruix , segons plànols. Inclòs excavació, refi, càrrega i transport a aboca-
dor de materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

TOTAL PARTIDA........................................... 23,32
104004       m²  Tractament coronació                                            

Tractament de la coronació consistent en 20 cm de macadam de D.40 cm amb engravat de filler
calcari de pedrera. Subministre, estesa, humectació i compactació.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,85
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SUBCAPÍTULO 105 PLINT DE FORMIGÓ                                                
105001       pa  Plint de formigó                                                

De plint de formigó consistent en:

- Junts de PVC
Junts de PVC, E=0,22 m d'estanqueïtat en junts de coronació. Subministre i col·locació, inclòs
part proporcional d'acer per armar.

- Excavació rases
Excavació mecànica de rases, pous o fonaments, en tot tipus de terreny, tins i tot roca, inclosos
els refinats, esgotaments i estrebades, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, pagament de
cànon d'abocament o indemnitzacions, condicionament, manteniment i adequació final de l'aboca-
dor, reconstrucció i reposició d'espones, reposició de feixes i bancals al seu estat original i forma-
ció de pistes i camins necessaris per a la maquinària.

- Membrana
Membrana de 5,8 kg/m2 de dues làmines, una bituminosa LO-30 i l'altra de betum asfàltic modifi-
cat LBM-30/M NA sense armadura, adherides en calent, prèv ia emprimació.

- Acer AEH-500N
Subministrament i col·locació d'acer AEH-500N en barres corrugades de límit elàstic no inferior a
5.100 kp/cm2, incloent tallat, doblegat i col·locat a obra, fins i tot part proporcional de retalls per-
duts, solapaments, escapçadures, separadors i elements d'arriostrament.

- Encofrat i desencofrat
Encofrat i desencofrat en superfícies de directriu recta o poligonal en qualsevol tipus de parament
no v ist, incloent impermeabilització dels forats per a connexió dels pannells.

- Formigó HA-25
Subministre i col·locació per qualsevol mitjà de formigó per armar, tipus HA-25, incloent fabrica-
ció, transport i col·locació en obra, v ibrat i curat.

- Màstic bituminós
Fabricació de màstic bituminós per l'estesa sobre la capa d'impermeabilització com a funció im-
permeabilitzant, segons dosificació prèv iament aprovada per la direcció d'obra, subministrament a
peu d'obra, estesa segons plec de condicions tècniques, inclòs el lligant i filler d'aportació, mesu-
rat sobre perfil teòric segons plànols, inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars per la seva co-
rrecta execució.

TOTAL PARTIDA........................................... 82.760,00
SUBCAPÍTULO 106 PANTALLA BITUMINOSA                                             
106001       t   Mescla bituminosa en calent                                     

Fabricació de mescla bituminosa en calent per la capa de binder de la pantalla bituminosa, se-
gons fórmula de treball prèv iament aprovada per la direcció d'obra, subministrament a peu d'obra
incloent tots els mitjans necessaris pel manteniment d'una correcta temperatura de la mescla, es-
tesa, compactació i anivellament segons plec de condicions tècniques, inclòs l'àrid gros, fi, filler
d'aportació i qualsevol altre tipus d'additiu, mesurat sobre perfil teòric segons plànols amb un
gruix mínim de 9 cm, inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars per la seva correcta execució i
part proporcional de juntes horitzontals i verticals dins de la mateixa capa.

TOTAL PARTIDA........................................... 200,62
106002       m²  Reg d'emprimació                                                

Fabricació de reg d'emprimació per l'estesa sobre la capa de base de tot-ú i obres de fàbrica de
formigó prèv ia a l'estesa de la capa de binder, segons dosificació prèv iament aprovada per la di-
recció d'obra, subministrament a peu d'obra, estesa segons plec de condicions tècniques, inclòs
el lligant, mesurat sobre perfil teòric segons plànols, inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars
per la seva correcta execució.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,51
106003       m³  Capa de base de tot-ú                                           

Subministrament, estesa, humectació, compactació i refí, segons plec de condicions tècniques,
de capa de base de tot-ú artificial per l'assentament de la pantalla bituminosa compost per material
granular procedent de préstec, mesurat sobre perfil teòric segons plànols amb un gruix  mínim de
25 cm, inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars per la seva correcta execució.

TOTAL PARTIDA........................................... 82,92
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106004       m²  Reg d'adherència                                                
Fabricació de reg d'adherència per l'estesa sobre la capa de binder prèv ia a l'estesa de la capa
d'impermeabilització, segons dosificació prèv iament aprovada per la direcció d'obra, subministra-
ment a peu d'obra, estesa segons plec de condicions tècniques, inclòs el lligant, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols, inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars per la seva correcta exe-
cució.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,35
106005       t   Lligant bituminós                                               

Subministrament i mescla en planta de lligant bituminós de qualsevol tipus segons fórmula de tre-
ball prèv iament aprovada per la direcció d'obra per la mescla bituminosa en calent de binder i im-
permeabilització, inclòs additius.

TOTAL PARTIDA........................................... 299,75
106006       m   Junta de pantalla bituminosa en coronació                       

Junta de pantalla bituminosa en coronació composta per un junt de màstic asfàltic d'un gruix  su-
perior a 10 mm en el contacte frontal de la capa d'impermeabilització amb l'element de formigó,
aplicació d'un reg d'emprimació a tot el llarg. Inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars per la se-
va correcta execució, totalment acabada.

TOTAL PARTIDA........................................... 38,07
106007       u   Transport i retirada d'equips                                   

Transport i retirada de tots els equips necessaris per l'execució de la pantalla bituminosa; inclou
transport a peu d'obra de tota la maquinària; desplaçament dels equips per l'interior de l'obra;
muntatge i desmuntatge dels equips i retirada dels mateixos.

TOTAL PARTIDA........................................... 132.556,00
106008       m   Junta de pantalla bituminosa amb el plint                       

Junta de pantalla bituminosa amb el plint de formigó composta per una aplicació de ma`stic d'un
gruix de 3 mm en el contacte frontal de la capa d'impermeabilització amb el plint de formigó, apli-
cació d'un reg d'emprimació a tot el llarg de la tenalla de mides interiors 50 x  60 x  20 cm on es fi-
za la junta de PVC de 40 cm d'ample, reblert en un primer nivell amb 10 cm de mescla bitumino-
sa en calent d'impermeabilització, posterior col·locació de la junta i finalització del reblert de la te-
nalla amb mescla bituminosa en calent d'impermeabilització, inclòs làmina asfàltica de 2 metres
d'ample centrada en el punt d'unió entre la pantalla bituminosa i el plint de formigó i tota la maqui-
nària i mitjans aux iliars per la seva correcta execució, totalment acabada.

TOTAL PARTIDA........................................... 74,89
106009       m   Junta de pantalla bituminosa amb mur                            

Junta de pantalla bituminosa amb mur de formigó composta per una aplicació de màstic d'un
gruix de 3 mm en el contacte frontal de la capa d'impermeabilització amb el mur de formigó, apli-
cació d'un reg d'emprimació a tot el llarg del contacte, inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars
per la seva correcta execució, totalment acabada.

TOTAL PARTIDA........................................... 47,54
106010       m²  Màstic bituminós                                                

Fabricació de màstic bituminós per l'estesa sobre la capa d'impermeabilització com a funció im-
permeabilitzant, segons dosificació prèv iament aprovada per la direcció d'obra, subministrament a
peu d'obra, estesa segons plec de condicions tècniques, inclòs el lligant i filler d'aportació, mesu-
rat sobre perfil teòric segons plànols, inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars per la seva co-
rrecta execució.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,89
106011       t   Mescla bituminosa en calent per capa d'impermeabilització       

Fabricació de mescla bituminosa en calent per la capa d'impermeabilització de la pantalla bitumi-
nosa, segons fórmula de treball prèv iament aprovada per la direcció d'obra, subministrament a
peu d'obra incloent tots els mitjans necessaris pel manteniment d0una correcta temperatura de la
mescla, estesa, compactació i anivellament segons plec de condicions tècniques, inclòs l'àrid
gros, fi, filler d'aportació i qualsevol altre tipus d'additiu, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
amb un gruix  mínim de 8 cm, inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars per la seva correcta
execució i part proporcional de juntes horitzontals i verticals dins de la mateixa capa.

TOTAL PARTIDA........................................... 221,36
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CAPÍTULO 2 SOBREEIXIDOR I  CANAL DE DESCÀRREGA                              
SUBCAPÍTULO 201 MOVIMENT DE TERRES                                              
201001       m²  Esbrossada del terreny                                          

Neteja i esbrossada del terreny en una fondària no menor a 30 cm, incloent tala d'arbres i extrac-
ció de soques i arrels, la seva retirada juntament amb la de la fusta caiguda, plantes, brossa, dei-
xalles, runa i qualsevol material indesitjable, en qualsevol tipus de terreny, mesurat sobre perfil,
incloses càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament o indemnitzacions, condicio-
nament, manteniment i adequació final de l'abocador.

TOTAL PARTIDA........................................... 2,21
201002       m³  Excavació de rases i pous                                       

Excavació mecànica de rases, pous o fonaments, en tot tipus de terreny, fins i tot roca, inclosos
els refinats, esgotaments i estrebades, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, pagament de
cànon d'abocament o indemnitzacions, condicionament, manteniment i adequació final de l'aboca-
dor, reconstrcció i reposició d'espones, reposició de feixes i bancals al seu estat original i forma-
ció de pistes i camins necessaris per a la maquinària.

TOTAL PARTIDA........................................... 14,24
201003       m³  Rebliment amb material granular                                 

Rebliment amb material granular filtrant seleccionat segons PC-3, al darrera dels murs, incloent el
subministrament, selecció, extensió de les tongades i la compactació de les mateixes segons el
PG-3.

TOTAL PARTIDA........................................... 12,56
SUBCAPÍTULO 203 PROTECCIONS                                                     
203001       m³  Escollera amb bloc de pedra                                     

Escollera amb bloc de pedra de forma regular de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·lo-
cació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols.

TOTAL PARTIDA........................................... 22,19
SUBCAPÍTULO 204 MURS SOBREEIXIDOR                                               
204001       m   Tub dren de PVC, D=160 mm                                       

Tub dren de PVC ranurat de diàmetre nominal 160 mm, inclòs part proporcional d'elements aux i-
liars i peces especials, totalment col·locat.

TOTAL PARTIDA........................................... 6,30
204002       m²  Encofrat i desencofrat recte o poligonal                        

Encofrat i desencofrat en superfícies de directriu recta o poligonal en qualsevol tipus de parament
v ist, incloent impermeabilització dels forats per a connexió dels pannells.

TOTAL PARTIDA........................................... 18,40
204003       kg  Acer B-500S                                                     

Subministrament i col·locació d'acer B-500S En barres corrugades de límit elàstic no inferior a
5.100 kp/cm2, incloent tallat, doblegat i col·locat a obra, fins i tot part proporcional de retalls per-
duts, solapaments, escapçadures, separadors i elements d'arriostrament.
Veure especejament als càlculs.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,24
204004       m³  Reblert i consolidació de rases i pous                          

Reblert i consolidació de rases i pous amb material adequat procedent de l'excavació o de prés-
tec, incloent subministrament del material, la seva selecció, l'ex tensió de les tongades i la hu-
mectació i compactació de les mateixes segons el PG-3, fins i tot la part proporcional de rebli-
ments en sobreexcavacions de les rases en pericons i massissos d'ancoratge i les compacta-
cions posteriors que calguin per tal d'ev itar els assentaments superficials dels rebliments de les
rases.

TOTAL PARTIDA........................................... 18,75
204008       m²  Feltre geotèxtil                                                

Feltre geotèxtil amb un pes mínim de 200 g/m2, inclòs transport a l'obra, retalls i cavalcaments,
amb cavalcaments mínims de 30 cm, totalment col·locat.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,70
204009       m³  Formigó de neteja                                               

Subministre i col·locació per a qualsevol mitjà de formigó de neteja, incloent fabricació, transport i
col·locació en obra, v ibrat i curat.
Veure especejament als càlculs.

TOTAL PARTIDA........................................... 125,00
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204010       m³  Formigó per armar HA-25                                         
Subministre i col·locació per qualsevol mitjà de formigó per armar, tipus HA-25. incloent fabrica-
ció, transport i col·locació en obra, v ibrat i curat.
Veure especejament als càlculs.

TOTAL PARTIDA........................................... 210,71
SUBCAPÍTULO 206 SOBREEIXIDOR                                                    
206001       kg  Acer B-500S                                                     

Subministrament i col·locació d'acer B-500S En barres corrugades de límit elàstic no inferior a
5.100 kp/cm2, incloent tallat, doblegat i col·locat a obra, fins i tot part proporcional de retalls per-
duts, solapaments, escapçadures, separadors i elements d'arriostrament.
Veure especejament als càlculs.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,24
206002       m²  Encofrat i desencofrat recte o poligonal                        

Encofrat i desencofrat en superfícies de directriu recta o poligonal en qualsevol tipus de parament
v ist, incloent impermeabilització dels forats per a connexió dels pannells.

TOTAL PARTIDA........................................... 18,40
206003       m³  Formigó per armar HA-25                                         

Subministre i col·locació per qualsevol mitjà de formigó per armar, tipus HA-25. incloent fabrica-
ció, transport i col·locació en obra, v ibrat i curat.
Veure especejament als càlculs.

TOTAL PARTIDA........................................... 210,71
SUBCAPÍTULO 208 CANAL DE DESCÀRREGA                                             
208002       m   Tub dren PVC D=160 mm                                           

Tub dren de PVC ranurat de diàmetre nominal 160 mm, inclòs part proporcional d'elements aux i-
liars i peces especials, totalment col·locat.

TOTAL PARTIDA........................................... 6,30
208003       kg  Acer B-500S                                                     

Subministrament i col·locació d'acer AEH-500N En barres corrugades de límit elàstic no inferior
a 5.100 kp/cm2, incloent tallat, doblegat i col·locat a obra, fins i tot part proporcional de retalls per-
duts, solapaments, escapçadures, separadors i elements d'arriostrament.
Veure especejament als càlculs.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,24
208004       m³  Formigó per armar HA-25                                         

Subministre i col·locació per qualsevol mitjà de formigó per armar, tipus HA-25. incloent fabrica-
ció, transport i col·locació en obra, v ibrat i curat.
Veure especejament als càlculs.

TOTAL PARTIDA........................................... 210,71
208005       m²  Encofrat i desencofrat recte o poligonal                        

Encofrat i desencofrat en superfícies de directriu recta o poligonal en qualsevol tipus de parament
no v ist, incloent impermeabilització dels forats per a connexió dels pannells.

TOTAL PARTIDA........................................... 18,40
208006       m³  Excavació de rases i pous                                       

Excavació mecànica de rases, pous o fonaments, en tot tipus de terreny, fins i tot roca, inclosos
els refinats, esgotaments i estrebades, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, pagament de
cànon d'abocament o indemnitzacions, condicionament, manteniment i adequació final de l'aboca-
dor, reconstrucció i reposició d'espones, reposició de feixes i bancals al seu estat original i forma-
ció de pistes i camins necessaris per a la maquinària.

TOTAL PARTIDA........................................... 14,24
208007       m³  Reblert i consolidació de rases i pous                          

Reblert i consolidació de rases i pous amb material adequat procedent de l'excavació o de prés-
tec, incloent subministrament del material, la seva selecció, l'ex tensió de les tongades i la hu-
mectació i compactació de les mateixes segons el PG-3, fins i tot la part proporcional de rebli-
ments en sobreexcavacions de les rases en pericons i massissos d'ancoratge i les compacta-
cions posteriors que calguin per tal d'ev itar els assentaments superficials dels rebliments de les
rases.

TOTAL PARTIDA........................................... 18,75
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208008       m³  Formigó de neteja                                               
Subministre i col·locació per a qualsevol mitjà de formigó de neteja, incloent fabricació, transport i
col·locació en obra, v ibrat i curat.
Veure especejament als càlculs.

TOTAL PARTIDA........................................... 125,00
SUBCAPÍTULO 209 BOL ESMORTEÏDOR                                                 
209003       m²  Encofrat i desencofrat recte o poligonal                        

Encofrat i desencofrat en superfícies de directriu recta o poligonal en qualsevol tipus de parament
v ist de dependències nobles, incloent impermeabilització dels forats per a connexió dels pannells.

TOTAL PARTIDA........................................... 18,40
209004       m   Tub dren PVC D=160 mm                                           

Tub dren de PVC ranurat de diàmetre nominal 160 mm, inclòs part proporcional d'elements aux i-
liars i peces especials, totalment col·locat.

TOTAL PARTIDA........................................... 6,30
209005       m³  Reblert i consolidació de rases i pous                          

Reblert i consolidació de rases i pous amb material adequat procedent de l'excavació o de prés-
tec, incloent subministrament del material, la seva selecció, l'ex tensió de les tongades i la hu-
mectació i compactació de les mateixes segons el PG-3, fins i tot la part proporcional de rebli-
ments en sobreexcavacions de les rases en pericons i massissos d'ancoratge i les compacta-
cions posteriors que calguin per tal d'ev itar els assentaments superficials dels rebliments de les
rases.

TOTAL PARTIDA........................................... 18,75
209006       m³  Formigó per armar HA-25                                         

Subministre i col·locació per qualsevol mitjà de formigó per armar, tipus HA-25. incloent fabrica-
ció, transport i col·locació en obra, v ibrat i curat.
Veure especejament als càlculs.

TOTAL PARTIDA........................................... 210,71
209007       m³  Formigó de neteja                                               

Subministre i col·locació per a qualsevol mitjà de formigó en massa, tipus H-150 de R.C. 150
kg/m2, incloent fabricació, transport i col·locació en obra, v ibrat i curat.
Veure especejament als càlculs.

TOTAL PARTIDA........................................... 125,00
209009       m³  Excavació terreny                                               

Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, fins i tot roca amb maquinària o explosius amb tall
prev i, inclosos el refinat i eliminació d'arestes v ives de la roca, esgotaments d'aigües superficials
i freàtiques i estrebades, si calen, càrrega i transport dels productes sobrants a l'abocador o lloc
d'us, pagament de cànon d'abocament o indemnitzacions, condicionament, manteniment i ade-
quació final de l'abocador i la reconstrucció i reposició d'espones, feixes i bancals al seu estat ori-
ginal i formació de pistes i camins necessaris per a la maquinària.

TOTAL PARTIDA........................................... 14,24
209010       kg  Acer B-500S                                                     

Subministrament i col·locació d'acer AEH-500N En barres corrugades de límit elàstic no inferior
a 5.100 kp/cm2, incloent tallat, doblegat i col·locat a obra, fins i tot part proporcional de retalls per-
duts, solapaments, escapçadures, separadors i elements d'arriostrament.
Veure especejament als càlculs.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,24
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CAPÍTULO 3 DESGUÀS                                                         
SUBCAPÍTULO 301 MOVIMENT DE TERRES                                              
301001       m³  Excavació terreny                                               

Neteja i esbrossada del terreny en una fondària no menor a 30 cm, incloent tala d'arbres i extrac-
ció de soques i arrels, la seva retirada juntament amb la de la fusta caiguda, plantes, brossa, dei-
xalles, runa i qualsevol material indesitjable, en qualsevol tipus de terreny, mesurat sobre perfil,
incloses càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament o indemnitzacions, condicio-
nament, manteniment i adequació final de l'abocador.

TOTAL PARTIDA........................................... 4,58
301002       m³  Excavació de rases i pous                                       

Excavació mecànica de rases, pous o fonaments, en tot tipus de terreny, fins i tot roca, inclosos
els refinats, esgotaments i estrebades, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, pagament de
cànon d'abocament o indemnitzacions, condicionament, manteniment i adequació final de l'aboca-
dor, reconstrcció i reposició d'espones, reposició de feixes i bancals al seu estat original i forma-
ció de pistes i camins necessaris per a la maquinària.

TOTAL PARTIDA........................................... 14,24
301003       m³  Rebliment amb material granular                                 

Rebliment amb material granular filtrant seleccionat segons PC-3, al darrera dels murs, incloent el
subministrament, selecció, extensió de les tongades i la compactació de les mateixes segons el
PG-3.

TOTAL PARTIDA........................................... 12,56
301004       m³  Espatller de tot-ú                                              

Espatller compost de tot-ú procedent del vas de l'embassament de característiques indicades al
plec. Inclòs excavació amb voladura, tractament, classificació i selecció del material, aplec,
transport, estesa, humectació i compactació, segons plec de condicions mesurat sobre perfil.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,37
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CAPÍTULO 4 AUSCULTACIÓ                                                     
400001       u   Clau anivellament                                               

de clau per anivellament i colimació en acer inox idable AISI-304 amb reixa protectora del ma-
teix , amb alumini, amb sistema de tancament per 2 cargols i junta d'estanqueïtat, inclosa obra ci-
v il completament instal·lada.

TOTAL PARTIDA........................................... 745,00
400002       u   Piezòmetre de corda vibrant                                     

Piezòmetre de corda v ibrant, model PVC-1, amb autocompensació tèrmica. Rang: 0-4 kg/cm2;
semifiliat 1/1000 del rang, precisió de l'equip MED-1:1/800 del rang. Completament instal·lat.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.405,00
400003       m   Cable apantallat i blindat                                      

Cable de 4 x 0,38 mm2 apantallat i blindat amb portor central d'acer, aïllament amb PVC, inclòs
part proporcional de caixes d'unió de cables, resina aïllant, cintes, etc. i obertura i replè de rases
amb sorra de protecció. Completament col·locat.

TOTAL PARTIDA........................................... 13,52
400004       u   Sensor corda vibrant                                            

aparell electrònic digital, portàtil, model MED-1 per presa de lectura amb sensors de corda v i-
brant.

TOTAL PARTIDA........................................... 6.615,00
400005       u   Central de lectura                                              

central de lectura, protecció IP-55 norma DIN-400-50 per 9 sensors de corda v ibrant

TOTAL PARTIDA........................................... 1.240,00
400006       u   Referència topogràfica                                          

referència topogràfica constituïda per clau inox idable formigonat

TOTAL PARTIDA........................................... 450,00
400007       u   Armari                                                          

Armari centralitzat, mesures piezomètriques

TOTAL PARTIDA........................................... 384,79
400008       u   Diana de punteria                                               

diana de punteria per triangulació geodèsica, inclòs tota l'obra civ il i tots els elemtns aux iliars per
la seva correcta execució. Totalment col·locada.

TOTAL PARTIDA........................................... 219,00
400009       u   Cèl·lula de pressió                                             

Cèl·lula de pressió total de corda v ibrant model CPT-CV de OFITECO o similar, inclòs tota
l'obra civ il i tots els elements aux iliars per la seva correcta execució, totalment col·locada, cali-
brada i provada.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.660,00
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CAPÍTULO 5 OBRES COMPLEMENTÀRIES                                           
SUBCAPÍTULO 501 NETEJA DEL VAS                                                  
501001       ha  Desforestació                                                   

desforestació del vas, amb extracció d'arbres i sotabosc

TOTAL PARTIDA........................................... 1.160,00
SUBCAPÍTULO 502 PARTIDES ALÇADES                                                
502001       PA  Imprevistos a l'obra                                            

partida alçada a justificar per a imprev istos a l'obra

TOTAL PARTIDA........................................... 26.895,00
502002       PA  Revegetació de la zona                                          

partida alçada a justificar per a revegetació de la zona d'acord amb l'estat d'impacte ambiental.

TOTAL PARTIDA........................................... 3.365,00
502003       PA  Camí                                                            

partida alçada a justificar per condicionament del camí actual, accés a l'embassament i formació
de camí perimetral.

TOTAL PARTIDA........................................... 46.700,00
503004       PA  Condicionament dels desaigües                                   

partida alçada a justificar per a condicionament dels desaigües.

TOTAL PARTIDA........................................... 8.000,00
504005       PA  Aport de terres                                                 

partida alçada a justificar per al possible aport de terres, es justificarà amb topografia detallada de
la zona.

TOTAL PARTIDA........................................... 30.000,00
504006       PA  Expropiacions                                                   

d'expropiacions terrenys, totals i temporals.

TOTAL PARTIDA........................................... 150.000,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 6 SEGURETAT I SALUT                                               
600001       PA  Seguretat i salut a l'obra                                      

partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 19.700,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 COS DE LA PRESA                                                 
SUBCAPÍTULO 101 TREBALLS PREVIS                                                 

101001       m²  Esbrossada de la tancada                                        

Neteja i esbrossada del terreny en una fondària no menor a 30 cm, incloent tala d'arbres i extracció
de soques i arrels, la seva retirada juntament amb la de la fusta caiguda, plantes, brossa, deixalles,
runa i qualsevol material indesitjable, en qualsevol tipus de terreny, mesurat sobre perfil, incloses cà-
rrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament o indemnitzacions, condicionament, mante-
niment i adequació final de l'abocador

1 40.019,00 40.019,00

40.019,00 2,21 88.441,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 101 TREBALLS PREVIS ........................... 88.441,99
SUBCAPÍTULO 102 FORMACIÓ DEL COS DE LA PRESA                                    

102001       m³  Excavació de la tancada                                         

Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, fins i tot roca amb tall prev i, inclosos el refinat i elimina-
ció d'arestes v ives de la roca, esgotaments d'aigües superficials i freàtiques i estrebades, si calen,
càrrega i transport dels productes sobrants a l'abocador o lloc d'us, pagament de cànon d'abocament
o indemnitzacions, condicionament, manteniment i adequació final de l'abocador i la reconstrucció i
reposició d'espones, feixes i bancals al seu estat original i formació de pistes i camins necessaris per
a la maquinària.

1 37.484,50 37.484,50

37.484,50 5,05 189.296,73

102004       m³  Terraplè cos de la presa                                        

Terraplenat amb argila procedent del vas o de zones properes a l'embassament per a formació del
nucli impermeable, en tongades inferiors a 20 cm de gruix , inclòs l'excavació, tractament i selecció
del material a la pedrera d'obra, transport i aplec, estesa, humectació i compactació, al 95%  pm com
a mínim, segons les característiques del plec de condicions, cànon o indemnitzacions, condiciona-
ment, manteniment i adecuació final del lloc de préstec, preparació de la base de fonamentació del
nucli mitjançant el replè de fisures , pous o depressions locals amb material compactat o amb formigó
en el cas de fonamentacions en roca, regularització i neteja de les superfícies de dipòsit de tots els
materials solts amb raig d'aire a pressió o bé aire i aigua i l'escarificat  a una profunditat mínima de 10
cm a la fonamentació de sòls.

1 9.827,00 0,20 1.965,40

1.965,40 13,00 25.550,20

102005       m³  Tot-ú natural                                                   

Tot-ú natural en parament aigües amunt del nucli com a filtre de trancisió entre pedraple espatller i ar-
gila nucli. Inclòs subministre o excavació, tractament, classificació i selecció del material, transport,
aplec, estesa, humectació i compactació al 75%  de la màxima densitat realtiva, mesurat sobre perfil,
segons condicions indicades al plec de condicions.

1 1.408,00 0,20 281,60

281,60 10,40 2.928,64

102006       m³  Filtre fi                                                       

Filtre fi en paraments aigües avall del nucli, compost per sorres de característiques i granulometria in-
dicada al plec de condicions, inclòs subministre o excavació, tractament, classificació i selecció del
material, transport, aplec, estesa, humectació i compactació al 75%  de la màxima densitat relativa,
mesurat en el plànol.

1 2.650,00 2.650,00

2.650,00 18,30 48.495,00

102007       m³  Filtre gruixut                                                  

Filtre gruix  en parament aigües avall de nucli fi, compost per sorres de característiques i granulome-
tria indicada al plec de condicions, inclòs subministre o excavació, tractament, classificació i selecció
del material, transport, aplec, estesa, humectació i compactació al 75%  de la màxima densitat relati-
va, mesurat en el plànol.

1 7.950,00 7.950,00

7.950,00 18,35 145.882,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

102008       m³  Espatller                                                       

Espatller compost de tot-ú procedent del vas de l'embassament de característiques indicades al plec.
Inclòs excavació amb voladura, tractament, classificació i selecció del material. aplec. transport, es-
tesa, humectació i compactació, segons plec de condicions mesurat sobre perfil.

1 14.739,00 14.739,00

14.739,00 5,35 78.853,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 102 FORMACIÓ DEL COS DE LA
PRESA

491.006,72
SUBCAPÍTULO 103 TRACTAMENT D'IMPERMEABILITZACIÓ                                 

103001       u   Transport d'aquips d'injecció i perforació                      

Transport a l'obra dels equips d'injecció i de perforació i la seva retirada.

1 1,00 1,00

1,00 5.445,00 5.445,00

103002       m   Perforació en nucli D.3'                                        

Perforació en nucli de D.3' en formació taladre d'injecció de consolidació, drenatge o impermeabilitza-
ció, inclosa entibació.

1 864,00 864,00

864,00 46,90 40.521,60

103003       m   Perforació D.3' en formigó                                      

Perforació de D.3' en formigó o en roca. Inclòs entibació i rentat amb aigua a pressió per a la consoli-
dació, drenatge o impermeabilització.

1 219,00 219,00

219,00 41,46 9.079,74

103004       t   Ciment amb admissió entre 1250 i 100 kg/ml de penetració        

Ciment d'injecció en consolidació o impermeabilització de terreny de fonamentació, subministre, ma-
nipulació i operació completa, amb admissió entre 1250 i 100 kg/ml de penetració en terreny.

1 221,00 221,00

221,00 219,86 48.589,06

103005       kg  Acer AEH-500N                                                   

Subministrament i col·locació d'acer AEH-500N en barres corrugades de límit elàstic no inferior a
5.100 kp/cm2, incloent tallat, doblegat i col·locat a obra, fins i tot part proporcional de retalls perduts,
solapaments, escapçadures, separadors i elements d'arriostrament.

1 2.218,00 2.218,00

2.218,00 1,20 2.661,60

103006       t   Ciment amb admissió entre 100 i 50 kg/ml de penetració          

Ciment d'injecció en consolidació o impermeabilització de terreny de fonamentació, subministre, ma-
nipulació i operació completa, amb admissió entre 100 i 50 kg/ml de penetració en terreny.

1 97,75 97,75

97,75 427,42 41.780,31

103007       u   Assaig lungeon                                                  

Assaig Lungeon d'injecció d'aigua en taladre d'injecció, inclòs tots els elements aux iliars per la seva
execució.

1 1,00 1,00

1,00 244,00 244,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 103 TRACTAMENT
D'IMPERMEABILITZACIÓ

148.321,31
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SUBCAPÍTULO 104 ACABATS                                                         
104001       m³  Escullera amb bloc de pedra                                     

Escullera amb bloc de pedra de forma regular de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

1 3.530,00 1,00 1,00 3.530,00

3.530,00 18,00 63.540,00

104002       m³  Terra vegetal                                                   

Subministrament, tractament i estesa de terra vegetal procedent de l'obra, sobre talussos de terra-
plens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs esmena orgànica mitjançant l'estesa de fems
madurs a raó de 30 T/ha i refinat manual dels talussos.

1 9.920,00 0,20 1.984,00

1.984,00 3,18 6.309,12

104003       m   Excavació cuneta                                                

Excavació i formigonat de cuneta triangular amb formigó H-175 de secció variable amb 30 cm de
profunditat i 10 cm de gruix , segons plànols. Inclòs excavació, refi, càrrega i transport a abocador de
materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

1 142,64 142,64
1 14,00 14,00
1 52,16 52,16
1 39,50 39,50
1 72,19 72,19
1 18,83 18,83

339,32 23,32 7.912,94

104004       m²  Tractament coronació                                            

Tractament de la coronació consistent en 20 cm de macadam de D.40 cm amb engravat de filler cal-
cari de pedrera. Subministre, estesa, humectació i compactació.

1 1.302,10 1.302,10

1.302,10 3,85 5.013,09

TOTAL SUBCAPÍTULO 104 ACABATS ............................................ 82.775,15
SUBCAPÍTULO 105 PLINT DE FORMIGÓ                                                
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105001       pa  Plint de formigó                                                

De plint de formigó consistent en:

- Junts de PVC
Junts de PVC, E=0,22 m d'estanqueïtat en junts de coronació. Subministre i col·locació, inclòs part
proporcional d'acer per armar.

- Excavació rases
Excavació mecànica de rases, pous o fonaments, en tot tipus de terreny, tins i tot roca, inclosos els
refinats, esgotaments i estrebades, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, pagament de cànon
d'abocament o indemnitzacions, condicionament, manteniment i adequació final de l'abocador, re-
construcció i reposició d'espones, reposició de feixes i bancals al seu estat original i formació de pis-
tes i camins necessaris per a la maquinària.

- Membrana
Membrana de 5,8 kg/m2 de dues làmines, una bituminosa LO-30 i l'altra de betum asfàltic modificat
LBM-30/M NA sense armadura, adherides en calent, prèv ia emprimació.

- Acer AEH-500N
Subministrament i col·locació d'acer AEH-500N en barres corrugades de límit elàstic no inferior a
5.100 kp/cm2, incloent tallat, doblegat i col·locat a obra, fins i tot part proporcional de retalls perduts,
solapaments, escapçadures, separadors i elements d'arriostrament.

- Encofrat i desencofrat
Encofrat i desencofrat en superfícies de directriu recta o poligonal en qualsevol tipus de parament no
v ist, incloent impermeabilització dels forats per a connexió dels pannells.

- Formigó HA-25
Subministre i col·locació per qualsevol mitjà de formigó per armar, tipus HA-25, incloent fabricació,
transport i col·locació en obra, v ibrat i curat.

- Màstic bituminós
Fabricació de màstic bituminós per l'estesa sobre la capa d'impermeabilització com a funció imper-
meabilitzant, segons dosificació prèv iament aprovada per la direcció d'obra, subministrament a peu
d'obra, estesa segons plec de condicions tècniques, inclòs el lligant i filler d'aportació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols, inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars per la seva correcta execució.

1 1,00

1,00 82.760,00 82.760,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 105 PLINT DE FORMIGÓ.......................... 82.760,00
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SUBCAPÍTULO 106 PANTALLA BITUMINOSA                                             
106001       t   Mescla bituminosa en calent                                     

Fabricació de mescla bituminosa en calent per la capa de binder de la pantalla bituminosa, segons
fórmula de treball prèv iament aprovada per la direcció d'obra, subministrament a peu d'obra incloent
tots els mitjans necessaris pel manteniment d'una correcta temperatura de la mescla, estesa, com-
pactació i anivellament segons plec de condicions tècniques, inclòs l'àrid gros, fi, filler d'aportació i
qualsevol altre tipus d'additiu, mesurat sobre perfil teòric segons plànols amb un gruix  mínim de 9
cm, inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars per la seva correcta execució i part proporcional de
juntes horitzontals i verticals dins de la mateixa capa.

1 753,50 753,50

753,50 200,62 151.167,17

106002       m²  Reg d'emprimació                                                

Fabricació de reg d'emprimació per l'estesa sobre la capa de base de tot-ú i obres de fàbrica de for-
migó prèv ia a l'estesa de la capa de binder, segons dosificació prèv iament aprovada per la direcció
d'obra, subministrament a peu d'obra, estesa segons plec de condicions tècniques, inclòs el lligant,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols, inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars per la seva co-
rrecta execució.

1 3.417,29 3.417,29

3.417,29 1,51 5.160,11

106003       m³  Capa de base de tot-ú                                           

Subministrament, estesa, humectació, compactació i refí, segons plec de condicions tècniques, de
capa de base de tot-ú artificial per l'assentament de la pantalla bituminosa compost per material granu-
lar procedent de préstec, mesurat sobre perfil teòric segons plànols amb un gruix  mínim de 25 cm, in-
clòs tota la maquinària i mitjans aux iliars per la seva correcta execució.

1 854,22 854,22

854,22 82,92 70.831,92

106004       m²  Reg d'adherència                                                

Fabricació de reg d'adherència per l'estesa sobre la capa de binder prèv ia a l'estesa de la capa d'im-
permeabilització, segons dosificació prèv iament aprovada per la direcció d'obra, subministrament a
peu d'obra, estesa segons plec de condicions tècniques, inclòs el lligant, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols, inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars per la seva correcta execució.

1 7.769,00 7.769,00

7.769,00 1,35 10.488,15

106005       t   Lligant bituminós                                               

Subministrament i mescla en planta de lligant bituminós de qualsevol tipus segons fórmula de treball
prèv iament aprovada per la direcció d'obra per la mescla bituminosa en calent de binder i impermea-
bilització, inclòs additius.

1 87,79 87,79

87,79 299,75 26.315,05

106006       m   Junta de pantalla bituminosa en coronació                       

Junta de pantalla bituminosa en coronació composta per un junt de màstic asfàltic d'un gruix  superior
a 10 mm en el contacte frontal de la capa d'impermeabilització amb l'element de formigó, aplicació
d'un reg d'emprimació a tot el llarg. Inclòs tota la maquinària i mitjans auxiliars per la seva correcta
execució, totalment acabada.

1 193,61 193,61

193,61 38,07 7.370,73

106007       u   Transport i retirada d'equips                                   

Transport i retirada de tots els equips necessaris per l'execució de la pantalla bituminosa; inclou trans-
port a peu d'obra de tota la maquinària; desplaçament dels equips per l'interior de l'obra; muntatge i
desmuntatge dels equips i retirada dels mateixos.

1 1,00

1,00 132.556,00 132.556,00
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106008       m   Junta de pantalla bituminosa amb el plint                       

Junta de pantalla bituminosa amb el plint de formigó composta per una aplicació de ma`stic d'un gruix
de 3 mm en el contacte frontal de la capa d'impermeabilització amb el plint de formigó, aplicació d'un
reg d'emprimació a tot el llarg de la tenalla de mides interiors 50 x  60 x  20 cm on es fiza la junta de
PVC de 40 cm d'ample, reblert en un primer nivell amb 10 cm de mescla bituminosa en calent d'im-
permeabilització, posterior col·locació de la junta i finalització del reblert de la tenalla amb mescla bitu-
minosa en calent d'impermeabilització, inclòs làmina asfàltica de 2 metres d'ample centrada en el punt
d'unió entre la pantalla bituminosa i el plint de formigó i tota la maquinària i mitjans auxiliars per la se-
va correcta execució, totalment acabada.

1 203,63 203,63

203,63 74,89 15.249,85

106009       m   Junta de pantalla bituminosa amb mur                            

Junta de pantalla bituminosa amb mur de formigó composta per una aplicació de màstic d'un gruix  de
3 mm en el contacte frontal de la capa d'impermeabilització amb el mur de formigó, aplicació d'un reg
d'emprimació a tot el llarg del contacte, inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars per la seva correc-
ta execució, totalment acabada.

1 18,00 18,00

18,00 47,54 855,72

106010       m²  Màstic bituminós                                                

Fabricació de màstic bituminós per l'estesa sobre la capa d'impermeabilització com a funció imper-
meabilitzant, segons dosificació prèv iament aprovada per la direcció d'obra, subministrament a peu
d'obra, estesa segons plec de condicions tècniques, inclòs el lligant i filler d'aportació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols, inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars per la seva correcta execució.

1 3.417,19 3.417,19

3.417,19 1,89 6.458,49

106011       t   Mescla bituminosa en calent per capa d'impermeabilització       

Fabricació de mescla bituminosa en calent per la capa d'impermeabilització de la pantalla bituminosa,
segons fórmula de treball prèv iament aprovada per la direcció d'obra, subministrament a peu d'obra
incloent tots els mitjans necessaris pel manteniment d0una correcta temperatura de la mescla, estesa,
compactació i anivellament segons plec de condicions tècniques, inclòs l'àrid gros, fi, filler d'aportació
i qualsevol altre tipus d'additiu, mesurat sobre perfil teòric segons plànols amb un gruix  mínim de 8
cm, inclòs tota la maquinària i mitjans aux iliars per la seva correcta execució i part proporcional de
juntes horitzontals i verticals dins de la mateixa capa.

1 715,20 715,20

715,20 221,36 158.316,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 106 PANTALLA BITUMINOSA.................. 584.769,86

TOTAL CAPÍTULO 1 COS DE LA PRESA.............................................................................................................. 1.478.075,03

1 de febrero de 2009 Página 6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2 SOBREEIXIDOR I CANAL DE DESCÀRREGA                              
SUBCAPÍTULO 201 MOVIMENT DE TERRES                                              

201001       m²  Esbrossada del terreny                                          

Neteja i esbrossada del terreny en una fondària no menor a 30 cm, incloent tala d'arbres i extracció
de soques i arrels, la seva retirada juntament amb la de la fusta caiguda, plantes, brossa, deixalles,
runa i qualsevol material indesitjable, en qualsevol tipus de terreny, mesurat sobre perfil, incloses cà-
rrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament o indemnitzacions, condicionament, mante-
niment i adequació final de l'abocador.

1 2.923,00 2.923,00

2.923,00 2,21 6.459,83

201002       m³  Excavació de rases i pous                                       

Excavació mecànica de rases, pous o fonaments, en tot tipus de terreny, fins i tot roca, inclosos els
refinats, esgotaments i estrebades, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, pagament de cànon
d'abocament o indemnitzacions, condicionament, manteniment i adequació final de l'abocador, re-
constrcció i reposició d'espones, reposició de feixes i bancals al seu estat original i formació de pis-
tes i camins necessaris per a la maquinària.

canal de descàrrega 1 110,00 10,25 1,50 1.691,25
bol esmorteïdor 1 8,00 10,25 2,50 205,00

1.896,25 14,24 27.002,60

201003       m³  Rebliment amb material granular                                 

Rebliment amb material granular filtrant seleccionat segons PC-3, al darrera dels murs, incloent el
subministrament, selecció, extensió de les tongades i la compactació de les mateixes segons el
PG-3.

canal de descàrrega 1 110,00 10,25 0,20 225,50
bol esmorteïdor 1 8,00 10,25 0,20 16,40

241,90 12,56 3.038,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 201 MOVIMENT DE TERRES .................... 36.500,69
SUBCAPÍTULO 203 PROTECCIONS                                                     

203001       m³  Escollera amb bloc de pedra                                     

Escollera amb bloc de pedra de forma regular de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·loca-
ció, mesurat sobre perfil teòric segons plànols.

1 42,00 42,00

42,00 22,19 931,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 203 PROTECCIONS................................... 931,98
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SUBCAPÍTULO 204 MURS SOBREEIXIDOR                                               
204001       m   Tub dren de PVC, D=160 mm                                       

Tub dren de PVC ranurat de diàmetre nominal 160 mm, inclòs part proporcional d'elements aux iliars i
peces especials, totalment col·locat.

Mur 1 1 15,66 15,66
Mur 2 1 15,53 15,53
Mur 3 1 7,50 7,50

10,81

38,69 6,30 243,75

204002       m²  Encofrat i desencofrat recte o poligonal                        

Encofrat i desencofrat en superfícies de directriu recta o poligonal en qualsevol tipus de parament v ist,
incloent impermeabilització dels forats per a connexió dels pannells.

Sabata mur 1 2 15,10 0,35 10,57
Fust mur 1 2 15,10 1,50 45,30
Sabata mur 2 2 14,91 0,50 14,91
Fust mur 2 2 14,91 2,50 74,55
Sabata mur 3 2 19,30 0,85 32,81
Fust mur 3 2 19,30 5,00 193,00

371,14 18,40 6.828,98

204003       kg  Acer B-500S                                                     

Subministrament i col·locació d'acer B-500S En barres corrugades de límit elàstic no inferior a 5.100
kp/cm2, incloent tallat, doblegat i col·locat a obra, fins i tot part proporcional de retalls perduts, solapa-
ments, escapçadures, separadors i elements d'arriostrament.
Veure especejament als càlculs.

Mur 1 1 538,62 538,62
Mur 2 1 1.250,16 1.250,16
Mur 3 1 2.223,87 2.223,87

4.012,65 1,24 4.975,69

204004       m³  Reblert i consolidació de rases i pous                          

Reblert i consolidació de rases i pous amb material adequat procedent de l'excavació o de préstec,
incloent subministrament del material, la seva selecció, l'ex tensió de les tongades i la humectació i
compactació de les mateixes segons el PG-3, fins i tot la part proporcional de rebliments en sobreex-
cavacions de les rases en pericons i massissos d'ancoratge i les compactacions posteriors que cal-
guin per tal d'ev itar els assentaments superficials dels rebliments de les rases.

Mur 1 1 15,10 0,85 0,20 2,57
Mur 2 1 14,91 2,40 0,20 7,16
Mur 3 1 19,30 3,10 0,20 11,97

21,70 18,75 406,88

204008       m²  Feltre geotèxtil                                                

Feltre geotèxtil amb un pes mínim de 200 g/m2, inclòs transport a l'obra, retalls i cavalcaments, amb
cavalcaments mínims de 30 cm, totalment col·locat.

Mur 1 1 15,10 1,85 27,94
Mur 2 1 14,91 3,00 44,73
Mur 3 1 19,30 5,85 112,91

185,58 1,70 315,49

204009       m³  Formigó de neteja                                               

Subministre i col·locació per a qualsevol mitjà de formigó de neteja, incloent fabricació, transport i
col·locació en obra, v ibrat i curat.
Veure especejament als càlculs.

Mur 1 1 1,28 1,28
Mur 2 1 3,58 3,58
Mur 3 1 5,98 5,98

10,84 125,00 1.355,00
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204010       m³  Formigó per armar HA-25                                         

Subministre i col·locació per qualsevol mitjà de formigó per armar, tipus HA-25. incloent fabricació,
transport i col·locació en obra, v ibrat i curat.
Veure especejament als càlculs.

Mur 1 1 10,15 10,15
Mur 2 1 29,07 29,07
Mur 3 1 103,93 103,93

143,15 210,71 30.163,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 204 MURS SOBREEIXIDOR..................... 44.288,93
SUBCAPÍTULO 206 SOBREEIXIDOR                                                    

206001       kg  Acer B-500S                                                     

Subministrament i col·locació d'acer B-500S En barres corrugades de límit elàstic no inferior a 5.100
kp/cm2, incloent tallat, doblegat i col·locat a obra, fins i tot part proporcional de retalls perduts, solapa-
ments, escapçadures, separadors i elements d'arriostrament.
Veure especejament als càlculs.

1 1.273,27 1.273,27

1.273,27 1,24 1.578,85

206002       m²  Encofrat i desencofrat recte o poligonal                        

Encofrat i desencofrat en superfícies de directriu recta o poligonal en qualsevol tipus de parament v ist,
incloent impermeabilització dels forats per a connexió dels pannells.

Intradós 1 17,00 1,60 27,20
Ex tradós 1 17,00 1,80 30,60

57,80 18,40 1.063,52

206003       m³  Formigó per armar HA-25                                         

Subministre i col·locació per qualsevol mitjà de formigó per armar, tipus HA-25. incloent fabricació,
transport i col·locació en obra, v ibrat i curat.
Veure especejament als càlculs.

1 14,37 14,37

14,37 210,71 3.027,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 206 SOBREEIXIDOR................................. 5.670,27
SUBCAPÍTULO 208 CANAL DE DESCÀRREGA                                             

208002       m   Tub dren PVC D=160 mm                                           

Tub dren de PVC ranurat de diàmetre nominal 160 mm, inclòs part proporcional d'elements aux iliars i
peces especials, totalment col·locat.

Mur 4 2 183,16 366,32

366,32 6,30 2.307,82

208003       kg  Acer B-500S                                                     

Subministrament i col·locació d'acer AEH-500N En barres corrugades de límit elàstic no inferior a
5.100 kp/cm2, incloent tallat, doblegat i col·locat a obra, fins i tot part proporcional de retalls perduts,
solapaments, escapçadures, separadors i elements d'arriostrament.
Veure especejament als càlculs.

Mur 4 2 9.399,74 18.799,48

18.799,48 1,24 23.311,36

208004       m³  Formigó per armar HA-25                                         

Subministre i col·locació per qualsevol mitjà de formigó per armar, tipus HA-25. incloent fabricació,
transport i col·locació en obra, v ibrat i curat.
Veure especejament als càlculs.

Mur 4 2 315,95 631,90

631,90 210,71 133.147,65

208005       m²  Encofrat i desencofrat recte o poligonal                        

Encofrat i desencofrat en superfícies de directriu recta o poligonal en qualsevol tipus de parament no
v ist, incloent impermeabilització dels forats per a connexió dels pannells.
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Fust mur 4 4 183,16 1,20 879,17
Sabata mur 4 4 183,16 0,30 219,79

1.098,96 18,40 20.220,86

208006       m³  Excavació de rases i pous                                       

Excavació mecànica de rases, pous o fonaments, en tot tipus de terreny, fins i tot roca, inclosos els
refinats, esgotaments i estrebades, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, pagament de cànon
d'abocament o indemnitzacions, condicionament, manteniment i adequació final de l'abocador, re-
construcció i reposició d'espones, reposició de feixes i bancals al seu estat original i formació de pis-
tes i camins necessaris per a la maquinària.

1 183,16 1,00 183,16

183,16 14,24 2.608,20

208007       m³  Reblert i consolidació de rases i pous                          

Reblert i consolidació de rases i pous amb material adequat procedent de l'excavació o de préstec,
incloent subministrament del material, la seva selecció, l'ex tensió de les tongades i la humectació i
compactació de les mateixes segons el PG-3, fins i tot la part proporcional de rebliments en sobreex-
cavacions de les rases en pericons i massissos d'ancoratge i les compactacions posteriors que cal-
guin per tal d'ev itar els assentaments superficials dels rebliments de les rases.

1 183,16 10,00 1.831,60

1.831,60 18,75 34.342,50

208008       m³  Formigó de neteja                                               

Subministre i col·locació per a qualsevol mitjà de formigó de neteja, incloent fabricació, transport i
col·locació en obra, v ibrat i curat.
Veure especejament als càlculs.

Mur 4 2 87,00 174,00

174,00 125,00 21.750,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 208 CANAL DE DESCÀRREGA................. 237.688,39
SUBCAPÍTULO 209 BOL ESMORTEÏDOR                                                 

209003       m²  Encofrat i desencofrat recte o poligonal                        

Encofrat i desencofrat en superfícies de directriu recta o poligonal en qualsevol tipus de parament v ist
de dependències nobles, incloent impermeabilització dels forats per a connexió dels pannells.

Fust mur 5 4 7,20 3,50 100,80
Sabata mur 5 4 7,20 0,40 11,52

112,32 18,40 2.066,69

209004       m   Tub dren PVC D=160 mm                                           

Tub dren de PVC ranurat de diàmetre nominal 160 mm, inclòs part proporcional d'elements aux iliars i
peces especials, totalment col·locat.

Mur 5 2 7,20 14,40

14,40 6,30 90,72

209005       m³  Reblert i consolidació de rases i pous                          

Reblert i consolidació de rases i pous amb material adequat procedent de l'excavació o de préstec,
incloent subministrament del material, la seva selecció, l'ex tensió de les tongades i la humectació i
compactació de les mateixes segons el PG-3, fins i tot la part proporcional de rebliments en sobreex-
cavacions de les rases en pericons i massissos d'ancoratge i les compactacions posteriors que cal-
guin per tal d'ev itar els assentaments superficials dels rebliments de les rases.

1 7,20 10,00 0,20 14,40

14,40 18,75 270,00

209006       m³  Formigó per armar HA-25                                         

Subministre i col·locació per qualsevol mitjà de formigó per armar, tipus HA-25. incloent fabricació,
transport i col·locació en obra, v ibrat i curat.
Veure especejament als càlculs.

Mur 5 1 26,93 26,93

26,93 210,71 5.674,42
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209007       m³  Formigó de neteja                                               

Subministre i col·locació per a qualsevol mitjà de formigó en massa, tipus H-150 de R.C. 150
kg/m2, incloent fabricació, transport i col·locació en obra, v ibrat i curat.
Veure especejament als càlculs.

1 4,21 4,21

4,21 125,00 526,25

209009       m³  Excavació terreny                                               

Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, fins i tot roca amb maquinària o explosius amb tall pre-
v i, inclosos el refinat i eliminació d'arestes v ives de la roca, esgotaments d'aigües superficials i freàti-
ques i estrebades, si calen, càrrega i transport dels productes sobrants a l'abocador o lloc d'us, paga-
ment de cànon d'abocament o indemnitzacions, condicionament, manteniment i adequació final de
l'abocador i la reconstrucció i reposició d'espones, feixes i bancals al seu estat original i formació de
pistes i camins necessaris per a la maquinària.

1 7,20 12,00 2,50 216,00

216,00 14,24 3.075,84

209010       kg  Acer B-500S                                                     

Subministrament i col·locació d'acer AEH-500N En barres corrugades de límit elàstic no inferior a
5.100 kp/cm2, incloent tallat, doblegat i col·locat a obra, fins i tot part proporcional de retalls perduts,
solapaments, escapçadures, separadors i elements d'arriostrament.
Veure especejament als càlculs.

1 1.025,19 1.025,19

1.025,19 1,24 1.271,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 209 BOL ESMORTEÏDOR.......................... 12.975,16

TOTAL CAPÍTULO 2 SOBREEIXIDOR I  CANAL DE DESCÀRREGA.................................................................. 338.055,42
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CAPÍTULO 3 DESGUÀS                                                         
SUBCAPÍTULO 301 MOVIMENT DE TERRES                                              

301001       m³  Excavació terreny                                               

Neteja i esbrossada del terreny en una fondària no menor a 30 cm, incloent tala d'arbres i extracció
de soques i arrels, la seva retirada juntament amb la de la fusta caiguda, plantes, brossa, deixalles,
runa i qualsevol material indesitjable, en qualsevol tipus de terreny, mesurat sobre perfil, incloses cà-
rrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament o indemnitzacions, condicionament, mante-
niment i adequació final de l'abocador.

1 5,00 5,00 2,00 50,00

50,00 4,58 229,00

301002       m³  Excavació de rases i pous                                       

Excavació mecànica de rases, pous o fonaments, en tot tipus de terreny, fins i tot roca, inclosos els
refinats, esgotaments i estrebades, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, pagament de cànon
d'abocament o indemnitzacions, condicionament, manteniment i adequació final de l'abocador, re-
constrcció i reposició d'espones, reposició de feixes i bancals al seu estat original i formació de pis-
tes i camins necessaris per a la maquinària.

1 75,45 2,70 1,50 305,57

305,57 14,24 4.351,32

301003       m³  Rebliment amb material granular                                 

Rebliment amb material granular filtrant seleccionat segons PC-3, al darrera dels murs, incloent el
subministrament, selecció, extensió de les tongades i la compactació de les mateixes segons el
PG-3.

1 10,00 2,70 0,20 5,40

5,40 12,56 67,82

301004       m³  Espatller de tot-ú                                              

Espatller compost de tot-ú procedent del vas de l'embassament de característiques indicades al plec.
Inclòs excavació amb voladura, tractament, classificació i selecció del material, aplec, transport, es-
tesa, humectació i compactació, segons plec de condicions mesurat sobre perfil.

1 75,45 2,70 0,20 40,74

40,74 5,37 218,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 301 MOVIMENT DE TERRES .................... 4.866,91

TOTAL CAPÍTULO 3 DESGUÀS............................................................................................................................. 4.866,91
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CAPÍTULO 4 AUSCULTACIÓ                                                     

400001       u   Clau anivellament                                               

de clau per anivellament i colimació en acer inox idable AISI-304 amb reixa protectora del mateix ,
amb alumini, amb sistema de tancament per 2 cargols i junta d'estanqueïtat, inclosa obra civ il com-
pletament instal·lada.

7 7,00

7,00 745,00 5.215,00

400002       u   Piezòmetre de corda vibrant                                     

Piezòmetre de corda v ibrant, model PVC-1, amb autocompensació tèrmica. Rang: 0-4 kg/cm2; se-
mifiliat 1/1000 del rang, precisió de l'equip MED-1:1/800 del rang. Completament instal·lat.

10 10,00

10,00 1.405,00 14.050,00

400003       m   Cable apantallat i blindat                                      

Cable de 4 x  0,38 mm2 apantallat i blindat amb portor central d'acer, aïllament amb PVC, inclòs part
proporcional de caixes d'unió de cables, resina aïllant, cintes, etc. i obertura i replè de rases amb so-
rra de protecció. Completament col·locat.

1 720,00 720,00

720,00 13,52 9.734,40

400004       u   Sensor corda vibrant                                            

aparell electrònic digital, portàtil, model MED-1 per presa de lectura amb sensors de corda v ibrant.

1 1,00

1,00 6.615,00 6.615,00

400005       u   Central de lectura                                              

central de lectura, protecció IP-55 norma DIN-400-50 per 9 sensors de corda v ibrant

1 1,00

1,00 1.240,00 1.240,00

400006       u   Referència topogràfica                                          

referència topogràfica constituïda per clau inox idable formigonat

2 2,00

2,00 450,00 900,00

400007       u   Armari                                                          

Armari centralitzat, mesures piezomètriques

1 1,00

1,00 384,79 384,79

400008       u   Diana de punteria                                               

diana de punteria per triangulació geodèsica, inclòs tota l'obra civ il i tots els elemtns auxiliars per la
seva correcta execució. Totalment col·locada.

41 41,00

41,00 219,00 8.979,00

400009       u   Cèl·lula de pressió                                             

Cèl·lula de pressió total de corda v ibrant model CPT-CV de OFITECO o similar, inclòs tota l'obra ci-
v il i tots els elements aux iliars per la seva correcta execució, totalment col·locada, calibrada i prova-
da.

3 3,00

3,00 1.660,00 4.980,00

TOTAL CAPÍTULO 4 AUSCULTACIÓ.................................................................................................................... 52.098,19
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CAPÍTULO 5 OBRES COMPLEMENTÀRIES                                           
SUBCAPÍTULO 501 NETEJA DEL VAS                                                  

501001       ha  Desforestació                                                   

desforestació del vas, amb extracció d'arbres i sotabosc

1 0,04 0,04

0,04 1.160,00 46,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 501 NETEJA DEL VAS............................... 46,40
SUBCAPÍTULO 502 PARTIDES ALÇADES                                                

502001       PA  Imprevistos a l'obra                                            

partida alçada a justificar per a imprev istos a l'obra

1 1,00

1,00 26.895,00 26.895,00

502002       PA  Revegetació de la zona                                          

partida alçada a justificar per a revegetació de la zona d'acord amb l'estat d'impacte ambiental.

1 1,00

1,00 3.365,00 3.365,00

502003       PA  Camí                                                            

partida alçada a justificar per condicionament del camí actual, accés a l'embassament i formació de
camí perimetral.

1 1,00

1,00 46.700,00 46.700,00

503004       PA  Condicionament dels desaigües                                   

partida alçada a justificar per a condicionament dels desaigües.

1 1,00

1,00 8.000,00 8.000,00

504005       PA  Aport de terres                                                 

partida alçada a justificar per al possible aport de terres, es justificarà amb topografia detallada de la
zona.

1 1,00

1,00 30.000,00 30.000,00

504006       PA  Expropiacions                                                   

d'expropiacions terrenys, totals i temporals.

1 1,00

1,00 150.000,00 150.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 502 PARTIDES ALÇADES......................... 264.960,00

TOTAL CAPÍTULO 5 OBRES COMPLEMENTÀRIES............................................................................................ 265.006,40
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CAPÍTULO 6 SEGURETAT I SALUT                                               

600001       PA  Seguretat i salut a l'obra                                      

partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra.

1 1,00

1,00 19.700,00 19.700,00

TOTAL CAPÍTULO 6 SEGURETAT I SALUT.......................................................................................................... 19.700,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.157.801,95

1 de febrero de 2009 Página 15



RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 COS DE LA PRESA...................................................................................................................................... 1.478.075,03 68,50
-101 -TREBALLS PREVIS................................................................................................. 88.441,99
-102 -FORMACIÓ DEL COS DE LA PRESA........................................................................ 491.006,72
-103 -TRACTAMENT D'IMPERMEABILITZACIÓ.................................................................. 148.321,31
-104 -ACABATS.............................................................................................................. 82.775,15
-105 -PLINT DE FORMIGÓ............................................................................................... 82.760,00
-106 -PANTALLA BITUMINOSA......................................................................................... 584.769,86

2 SOBREEIXIDOR I CANAL DE DESCÀRREGA ............................................................................................... 338.055,42 15,67
-201 -MOVIMENT DE TERRES......................................................................................... 36.500,69
-203 -PROTECCIONS...................................................................................................... 931,98
-204 -MURS SOBREEIXIDOR ........................................................................................... 44.288,93
-206 -SOBREEIXIDOR...................................................................................................... 5.670,27
-208 -CANAL DE DESCÀRREGA....................................................................................... 237.688,39
-209 -BOL ESMORTEÏDOR............................................................................................... 12.975,16

3 DESGUÀS................................................................................................................................................... 4.866,91 0,23
-301 -MOVIMENT DE TERRES......................................................................................... 4.866,91

4 AUSCULTACIÓ............................................................................................................................................ 52.098,19 2,41
5 OBRES COMPLEMENTÀRIES....................................................................................................................... 265.006,40 12,28

-501 -NETEJA DEL VAS................................................................................................... 46,40
-502 -PARTIDES ALÇADES.............................................................................................. 264.960,00

6 SEGURETAT I SALUT................................................................................................................................... 19.700,00 0,91

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.157.801,95
13,00% Gastos generales.......................... 280.514,25
6,00% Beneficio industrial ........................ 129.468,12

SUMA DE G.G. y  B.I. 409.982,37

16,00% I.V.A....................................................................... 410.845,49

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.978.629,81

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.978.629,81

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

, a 18 de diciembre de 2008.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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